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1. FINALIDAD DEL PROYECTO. 
El objetivo de este presente proyecto es el de elaborar un documento técnico que recoja 
las directrices para la ejecución de las obras de las instalaciones necesarias para el 
desarrollo de la actividad ganadera, así como dotar a dichas instalaciones con los 
instrumentos técnicos para obtener una producción máxima.  
1.1. Naturaleza del proyecto. 
La naturaleza del proyecto es la construcción de los edificios e instalaciones necesarias 
para el desarrollo de la actividad ganadera por petición del promotor, el cual desea 
emprender en el sector.  
Las obras necesarias para el desarrollo del proyecto incluyen:  
- Una nave que albergue a los animales en producción. 
- Una nave que albergue a los animales destinados a la recría. 
- Un estercolero que recoja los deshechos de los animales para su posterior venta.  
 
1.2. Localización. 
La parcela que albergara las nuevas instalaciones se encuentra en el Término Municipal 
de Capillas, en la provincia de Palencia. Dicha localidad está representada en la Hoja 
272-IV del Mapa Topográfico Nacional.  
La finca es la parcela Número 60 del Polígono 8. La parcela pertenece al promotor de 
este proyecto, don Juan Jorge Curieses Fernandez.  
La superficie de esta parcela es de 2,8381 ha, lo que permite situar los edificios que 
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Por encargo del promotor se redacta el presente proyecto para la construcción de las 
edificaciones necesarias para el desarrollo de la actividad ganadera vacuna lechera de 
ciento veinte animales de raza frisona y de dotas dichas edificaciones de las 
instalaciones necesarias para que la obtención de los recursos sea óptima. 
2.1. Motivación del proyecto.  
La motivación de este proyecto es el deseo del promotor de iniciar en el sector vacuno 
lácteo y, debido a la gran competencia del sector se deben optimizar la producción y 
obtener una gran calidad de leche para competir en el sector.  
El promotor desea una explotación moderna, para evitar mano de obra ajena, con lo que 
es necesario que muchos de los procesos sean simples o automáticos. Esto conlleva 
una inversión elevada, la cual el promotor está dispuesto a asumir.  
Este proyecto tiene como fin informar al promotor de todos los elementos necesarios 
para la puesta en marcha de la explotación y si la inversión será rentable, o si por el 
contrario, no lo es. 
2.2. Emplazamiento de las obras. 
Las obras tendrán lugar en una parcela propiedad del promotor.  
Dicha parcela es la parcela número 60 del polígono número 8 del Termino Municipal de 
Capillas, en la provincia de Palencia.  
Esta parcela albergará dos edificaciones en las que se alojaran los animales en 
producción por un lado y los animales de recría y un estercolero con una capacidad 
suficiente para recoger los deshechos producidos en la explotación durante un periodo 
de 90 días.  
La parcela ha sido elegida por:  
- Su proximidad al núcleo urbano. 
- Disposición de tendido eléctrico y toma de agua cerca de la parcela. 
- Facilidad de acceso. 
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3. SITUACION ACTUAL. 
La explotación actualmente no cuenta con ninguna instalación para la actividad 
ganadera. 
La finca donde se va a ubicar la explotación pertenece a una explotación agrícola que 
pertenece al padre del promotor y que este va a ceder a su hijo para el desarrollo de la 
actividad. La finca actualmente se encuentra abandonada debido, sobre todo, a la baja 
productividad de la misma. 
Uno de los más importantes cambios que el sector lácteo europeo ha sufrido 
recientemente es la retirada de las cuotas lácteas. Esto ha provocado que las 
explotaciones tengan la libertad de producir toda la leche que puedan o quieran, pero 
ha incluido también inconvenientes, como un excedente de leche en toda la Unión 
Europea lo que ha provocado una caída de los precios que el ganadero percibe. Esto 
ha provocado el cierre de muchas explotaciones pequeñas en las que los costes de 
producción son más elevados que en las medianas y grandes explotaciones, lo que 
provocará, como ocurrió con la entrada de España a la Unión Europea, una 
concentración de grandes explotaciones. 
La explotación desarrolla su actividad en Castilla y León, la cual es la segunda 
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4. BASES DEL PROYECTO.  
Las bases del proyecto se consideran los condicionantes que se deben de tener en 
cuenta a la hora de proyectar. A continuación se detallan los mas importantes, pero es 
en el Anejo II: Condicionantes donde aparecen detallados.  
4.1. Condicionantes del promotor.  
El promotor, Don Juan Antonio Curieses Fernandez ha impuesto una serie de 
condiciones que hay que cumplir dentro del proyecto. Estos condicionantes son: 
- La explotación debe situarse en la Parcela 60 del Polígono 8 en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia). 
- La raza a explotar deberá ser Frisian Holstein, frisona, con marcada aptitud 
lechera y con una mejora genética demostrable. 
- Los animales estarán en régimen intensivo, en estabulación libre. 
- El ordeño debe ser mediante robot de ordeño. 
- Incorporar todas las instalaciones necesarias para optimizar la producción de 
leche ligado al mejor confort posible de los animales. 
 
4.2. Condicionantes externos al proyecto.  
 
4.2.1. Núcleos de población.  
La parcela en la que se va a llevar a cabo el presente proyecto se encuentra a 1 km del 
casco urbano. Pero no es el único núcleo de población cercano, los núcleos de 
población más importantes cerca de la explotación son:  
- Villaramiel: 4,3 km. 
- Medina de Rioseco: 26 km. 
- Villada: 30 km. 
- Mayorga: 34 km. 
- Palencia: 36 km. 
 
4.2.2. Mercado de materias primas y productos. 
El abastecimiento de materias primas y los productos necesarios para el desarrollo de 
la actividad se realiza en los núcleos urbanos cercanos más importantes, en los cuales 
existen asentada una red de abastecimiento y distribución. Los dos núcleos de población 
más importantes en este aspecto son: Palencia y Medina de Rioseco. 
4.2.3. Disponibilidad de bienes y servicios.  
En la explotación existen maquinaria e instalaciones que necesitaran mantenimiento y 
reparaciones. Por ello es muy importante que existan los núcleos de población cercanos 
servicios técnicos que garanticen una rápida asistencia y reparación de la maquinaria. 
En este proyecto no existe problema ya que Palencia es uno de los núcleos de población 
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cercano y cuenta con talleres y servicios técnicos que darán solución a cualquier 
problema, sin suponer grandes impedimentos por la cercanía a la explotación. 
4.2.4. Instituciones legales.  
Cuando se habla de instituciones legales nos referimos a instituciones publicas que nos 
sean de ayuda para el desarrollo de la actividades, como información sobre ayudas de 
la PAC, dudas técnicas sobre legislación cambiante, etc. Para ello en Palencia esta el 
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, situado en Avda. Casado del Alisal, 27, 
C.P. 34001, Palencia. 
4.2.5. Comercialización. 
Los productos obtenidos en la explotación son: Leche, terneros para la venta, animales 
de desvieje y estiércol. La explotación está diseñada para optimizar la producción de 
leche, pero como consecuencia de dicha obtención de leche se obtiene otros productos 
secundarios, los terneros, los animales de desvieje y el estiércol.  
Los terneros y los animales de desvieje se ponen a la venta a través de un tratante, el 
cual existen dos en la zona que se dedican a ello y en los cuales el agricultor confía.  
La leche es vendida a la cooperativa Agropal, situada en Palencia, la cual se encarga 
de la recogida de la misma dos veces a la semana. Se firmara un contrato con dicha 
cooperativa para la venta de toda la leche producida a un valor de 32 céntimos de euro 
por cada litro producido. Agropal sancionara y rebajara dicho precio si la calidad de la 
leche no cumple las siguientes características: 
- Bacteriología: <100.000 bacterias/ml. 
- Células somáticas: <400.000 células somáticas/ml. 
- Ausencia de inhibidores y antibióticos.  
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4.3. Condicionantes internos del proyecto. 
 
4.3.1. Condicionantes legislativos.  
La legislación a cumplir es una legislación muy amplia y que incluyen varios campos de 
actuación. Es por ello que viene ampliamente descrita en el Subanejo 2.2: Legislación y 
proceder administrativo. A continuación solo se muestra un pequeño resumen de la 
normativa a cumplir.  
- Legislación: Se deberá cumplir toda la normativa especificada en el Subanejo 
2.2: Legislacion y proceder administrativo las cuales se adecuan a la normativa 
referida tanto en ámbito nacional como ámbito europeo.  
- Normativa urbanística: Las edificaciones proyectadas cumplen con lo 
establecido en la normativa urbanística del municipio de Capillas.  
- Actividad clasificada: Al tratarse de un proyecto para desarrollar una actividad 
clasificada se debe cumplir el Real Decreto 146/2001 de 17 de Mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas. 
(BOCyL Nº140, de 21/07/1994) por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 159/1994 de 14 de Julio. 
- El proyecto deberá incluir un estudio de impacto ambiental, por lo que se seguirá 
lo establecido en la Ley 1/2009, de 26 de Febrero, de modificación de la Ley 
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
- Además se cumplirá la legislación vigente para los materiales de construcción, 
sanidad animal y otra normativa aplicable. 
 
4.3.2. Condicionantes del medio físico. 
El estudio climático por el cual se determinan los condicionantes del medio físico se 
incluye en el Subanejo 2.4. Condicionantes del medio. Un resumen de los datos que 
este estudio refleja son:  
 Temperatura: 
- Temperatura Media Anual (T): 19,0ºC 
- Temperatura Media de Máximas (T’a): 26,0ºC 
- Temperatura Media de Mínimas (t’a): 0,2ºC 
- Temperatura Máxima Absoluta (Ta): 29,5ºC  
- Temperatura Mínima Absoluta (ta): 4,1ºC  
 Precipitaciones: 
- Precipitación Media Anual (p): 407,00 mm 
- Precipitación Media del mes más lluvioso: 50,97 mm (Noviembre) 
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 Régimen de Heladas: 
- Fecha más temprana de primera helada: 4 de octubre 
- Fecha más tardía de primera helada: 30 de Noviembre 
- Fecha media de primera helada: 31 de Octubre 
- Fecha más temprana de última helada: 8 de Marzo 
- Fecha más tardía de última helada: 8 de Mayo 
- Fecha media de última helada: 22 de Abril 
- Periodo máximo de heladas: 4 de Octubre al 8 de Mayo 
- Periodo mínimo de heladas: 30 de Noviembre al 8 de Marzo 
- Periodo medio de heladas: 31 de Octubre al 16 de abril. 
 Clima: 
Se trata de una zona semiárida Mediterránea continental con un régimen Mésico de 
temperaturas y un régimen Xérico de humedad. 
 Necesidades climatológicas del ganado vacuno. 
- Temperatura: 
En el ganado vacuno de leche el rango de temperaturas optimas es entre 0 y 25 ⁰C. 
Fuera de ese rango de temperatura se produce una disminución de la producción debido 
a la disminución de síntesis de hormonas de secreción de leche a consecuencia de un 
estrés producido en el animal. Además fuera de ese rango de temperaturas se activa 
los sistemas termoreguladores del animal, por lo que aumentan las necesidades de 
energía, pero sin embargo, en estas condiciones el apetito del animal disminuye. 
Los efectos del estrés por temperatura son más marcados si el estrés se produce por 
temperaturas por encima de la temperatura óptima que si este estrés es producido por 
temperaturas inferiores al óptimo, es decir, son animales que soportan mejor el frio que 
el calor. 
Temperaturas por encima de 25 ⁰C, no solo produce una disminución de la producción 
elevada, si no que puede provocar la muerte del feto. 
Una temperatura próxima a los 40 ⁰C puede producir una disminución de hasta el 50% 
de la producción, por lo que es un aspecto muy importante que controlar. 
En este aspecto la explotación no entrañara ningún problema, ya que está diseñada 
para aislar del frio en invierno y no acumular calor en verano en los alojamientos para 
los animales. 
- Humedad: 
La humedad relativa es un uno de los factores más importantes a considerar en el 
vacuno de leche. Los valores de humedad óptimos en vacuno de leche son entre 60-80 
% de humedad relativa.  
Valores inferiores al 60 % influyen negativamente en la producción debido a que 
aumenta la dispersión de bacterias y polvo. 
Valores superiores al 80 % aumenta la humedad en la cama. Además provoca un 
aumento de la evapotranspiración de los animales, que aumenta, más incluso, la 
humedad en la cama, lo que provoca un aumento de las enfermedades debido a un 
aumento de bacterias en las camas. 
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Para mantener la humedad relativa dentro de los valores óptimos, es necesario que la 
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5. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS.  
 
5.1. Identificación de las alternativas.  
Las alternativas, tanto constructivas como las relacionadas con el proceso productivo 
vienen detalladas en el Anejo III: Estudio de alternativas.  
En el se refleja los aspectos seleccionados para su elección y descarte y vienen 
detallados cada una de las alternativas.  
Para el estudio de alternativas se han tenido en cuenta los condicionantes expuestos 
por el promotor.  
5.2. Alternativas constructivas. 
 
- Forma de la nave.  
La forma de la nave es un aspecto importante en el diseño de la estructura. Se ha 
determinado que la mejor opción es la de FORMA RECTANGULAR atendiendo a los 
criterios de vida útil, inversión, capacidad de ampliación, bienestar animal y facilidad de 
ejecución.  
- Numero de naves: 
Ante la necesidad de tener que alojar animales en producción y animales para la recría 
se consideran alojarles todos juntos en una nave o ejecutar dos naves diferenciadas 
que aloje cada una a cada tipo de animal.  
Se ha determinado que la mejor alternativa es la construcción de DOS NAVES, 
atendiendo a los criterios de vida útil, inversión, capacidad de ampliación, bienestar 
animal y facilidad de ejecución. 
- Material de la cubierta. 
El material de la cubierta se ha elegido mediante los criterios de coste, resistencia, poder 
aislante, facilidad de ejecución y peso.  
La alternativa seleccionada es la de PLACAS DE CHAPA.  
5.3. Alternativas de alojamiento.  
 
- Alojamiento de los terneros.  
Se ha determinado que la mejor alternativa para el alojamiento de terneros es la de 
BOXES INDIVIDUALES. Esta selección ha sido determinada atendiendo a los criterios 
de inversión, mano de obra, higiene, bienestar animal, manejo y espacio.  
- Alojamiento de los animales en producción, vacas secas y novillas. 
Los animales en producción, las vacas secas y las novillas se alojaran en CUBICULOS, 
en ESTABULACION LIBRE, alternativa elegida sobre todo por el bienestar animal.  
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5.4. Alternativas referidas a la explotación.  
 
- Alimentación ajena o propia. 
La alimentación será exclusivamente AJENA, debido sobre todo por el deseo expreso 
del promotor de evitar la mano de obra ajena y al no tener vinculada dicha explotación 
ninguna explotación agrícola.  
- Tipo de explotación:  
La explotación será EXCLUSIVAMENTE LECHERA, atendiendo a los criterios de 
inversión, mano de obra, inversión, riesgo y manejo.  
5.5. Alternativas tecnológicas. 
 
- Sistema de ordeño.  
El ordeño, por petición expresa del promotor, y según los criterios seleccionados: Precio, 
mano de obra, bienestar animal, número de animales capaz de ordeñar, mantenimiento, 
necesidad de espacio y limpieza, se ha determinado que el sistema de ordeño más 
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6. INGENIERIA DEL PROCESO.  
El presente proyecto tiene como objetivo conseguir una explotación de vacuno lechero 
en la que se obtenga leche de gran calidad de la manera más sencilla posible. 
Para conseguir dicho objetivo el rendimiento de trabajo debe ser óptimo, y este 
rendimiento depende el tiempo invertido por el ser humano para atender al animal en 
las mejores condiciones posibles (alimentación, ordeño, limpieza, etc). El rendimiento 
depende del tamaño del rebaño, del tipo de alojamiento y del grado de mecanización de 
la explotación.  
Por deseo expreso del promotor la explotación no debe contar con mano de obra ajena, 
con lo que es necesaria la mecanización del sistema de ordeño, razón por la uqe se 
opta por el robot de ordeño. A parte se han establecido otro tipo de soluciones con el fin 
de evitar o minimizar las tareas a realizar en la explotación.  
Todo lo relacionado con estos aspectos aparece debidamente detallado y explicado en 
el Anejo IV: Ingeniería del proceso productivo I y en el Anejo V: Ingeniería del proceso 
productivo II. 
6.1. Características de la raza.  
Las características detalladas de la raza así como la justificación de la raza seleccionada 
aparece reflejado en el Anejo IV: Proceso productivo I. 
La raza seleccionada es la raza Holstein Frisian (Frisona). Se ha seleccionado esta raza 
porque:  
- La raza se adapta a la producción intensiva con elevadas producciones.  
- La alimentación es a base de forrajes y concentrados en concentraciones 
diferentes en función del estado corporal del animal.  
- Existe la posibilidad de mejora genética a través de machos seleccionados. 
 
6.2. Producciones. 
La raza frisona es una raza especializada en la producción de leche. El año productivo 
de esta raza se resume en 305 días de lactación y 60 de secado. 
Se espera una producción media de 30 litro de leche al día por cada animal, con lo que 
se producirán 1.314.000 litros de leche al año.  
De la producción de leche se desprende la producción de animales vivos destinados al 
cebo para su posterior obtención de carne. Se pronostica una venta de 97 terneros al 
año, sin tener en cuenta lo animales de desvieje, los cuales suponen 24 animales de 
desvieje al año. 
Como consecuencia de la actividad se produce estiércol, el cual se destinara 
íntegramente a la venta del mismo. Se estima una producción de estiércol de 4.500 
toneladas al año.  
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6.3. Programa productivo de la explotación. 
Con el fin de simplificar la complicada tarea de control de todos los animales, la cabaña 
de 202 animales queda repartida de la siguiente manera:  
- 29 terneros de menos de un año.  
- 29 novillas para reposición. 
- 144 animales productores de los cuales 21 están secos y 3 en pre-parto.  
Con esta programación y distribución de la cabaña se permite un mejor manejo, un 
mejor control sanitario y un mejor control de las raciones de alimentación.  
6.3.1. Cría de Terneros. 
La cría de terneros es uno de los aspectos fundamentales en la explotación de ganado 
vacuno lechero, ya que es el momento en el que los animales requieren mayor atención 
con el objetivo de obtener terneros sanos, sin problemas y en los que el cuidado es 
esencial.  
Al poco tiempo de nacer, una vez que se le han realizado las operaciones básicas como 
la retirada de las membranas fetales y limpieza de los orificios, hay que realizar otras 
como son el descornado, puesta de crotales y el destete.  
Se les alojara en boxes individuales ya que este sistema de alojamiento mejora a la 
calidad de vida del animal y por lo tanto, las probabilidades de supervivencia son 
mayores.  
La alimentación del ternero se base en suminístrale leche artificial, forrajes y pienso de 
iniciación pensado para acelerar el destete. 
Las enfermedades desarrolladas durante esta etapa de vida del animal suelen ser 
provocadas por un deficiente manejo. Dentro de estas enfermedades destacan la artritis 
o la hipotermia, pero la mas importante es la diarrea. Es por ello que durante esta fase 
el correcto cuidado del animal a determinar el futuro de la explotación. Un correcto 
manejo conlleva unas condiciones de higiene adecuadas, mucho más incluso que el 
resto de lotes. Durante esta etapa se les suele vacunar contra la Hemolítica, Brucelosis 
y la Tetravalente. 
6.3.2. Recría de novillas. 
La recría comprende la etapa desde el destete (3 meses) hasta el primer parto (24 
meses).  
Durante esta etapa la alimentación es muy importante y es por ello que se los animales 
se separan en diferentes lotes, con el objetivo de suministrar el alimento adecuado en 
función de la edad de las novillas. Estos lotes son: 
- De 3 a 12 meses de edad. 
- De 12 meses a 3 meses antes del parto. 
- 3 últimos meses del parto.  
Los alimentos suministrados son a base de forrajes y concentrado. A medida que el 
animal crece se aumenta el volumen de la ración (forraje) mientras que el concentrado 
se mantiene.  
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Las enfermedades que pueden sufrir las novillas son la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina 
(IBR) o nariz roja de carácter vírica; la Enfermedad de las Mucosas (BVD), enfermedad 
infecciosa y Enterotoxemias de afección digestiva. Durante este período de vida, se 
siguen inyectando vacunas según el calendario. Se ponen vacunas contra Clostriosis, 
la Triple Vírica y la Tetravalente. 
 
 
6.3.3. Vacas en producción. 
A partir del primer parto (25 meses de edad) los animales primíparas secretan leche por 
acción hormonal, el cual es el principal producto de la explotación. El resto de animales 
de igual manera que las primíparas secretaran leche tras el parto por acción hormonal. 
El ciclo del animal son 305 días de lactación y 60 días de secado. La gestación dura 380 
días y se cubre a los 60-65 días tras el parto. 
El momento del parto es otro de los momentos críticos en la vida del animal, motivo por 
el cual el manejo y la higiene son factores muy importantes. Los cuidados durante el 
parto están debidamente detallados en el Anejo IV: Ingeniería del proceso productivo I.  
Las vacas en producción se alojaran en una de las dos naves de nueva edificación y se 
alojaran en un sistema de estabulación libre, en cubículos.  
Igual que las novillas, se distinguen 3 lotes atendiendo a su producción: Baja producción, 
media producción y alta producción. La ración alimenticia se basa en forrajes (silo de 
maíz y heno de alfalfa) y concentrados (pulpa de remolacha, algodón, maíz y cebada). 
La mayor cantidad de producto en la ración es el silo de maíz, aunque también se usa 
el heno de alfalfa. La materia seca será menor en los animales de baja producción y 
mayor en lo animales de mayor producción.  
En las vacas de producción la incidencia de enfermedades es mayor que en el resto de 
etapas de vida del animal. El origen puede ser infeccioso (bacteriano, vírico o 
parasitario) o enfermedades genéticas. Estas enfermedades pueden originar problemas 
digestivos, reproductivos, morfológico, etc. La mas importante y la que incide con mayor 
frecuencia es la mastitis, calificada como enfermedad productiva y que provoca una 
infección en la glándula mamaria provocada por gérmenes y que disminuyen la calidad 
de la leche incluso pudiendo ocasionar que esta leche no pueda ser comercializada.  
Los animales productivos se les vacuna con el mismo programa de vacunas que las 
novillas. 
6.4. Actividades ganaderas. 
Las actividades ganaderas son aquellas actividades destinadas al cuidado  de los 
animales. La mayoría de estas actividades es diaria aunque existen otras actividades 
cuya frecuencia es menor. Hay que tener en cuenta que la explotación no cuenta con 
mas mano de obra que la del propio promotor, con lo cual una planificación de las 
mismas es primordial para el correcto desarrollo de la explotación.  
A  continuación se muestran las diferentes actividades diarias a realizar y el tiempo 
invertido mensualmente en realizar las mismas: 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
DOCUMENTO I - MEMORIA. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 18 de 32 
- Ordeño: El ordeño es una actividad automatizada llevada a cabo por el robot de 
ordeño. El tiempo invertido en esta tarea es de 400 h al mes en total entre los 
dos robot de ordeño. El ganadero solo tendrá que realizar revisiones diarias para 
comprobar que todo funciona correctamente y controlar las posibles alertas que 
el robot emita.  
- Alimentación: La alimentación se realizara mediante un carro unifeed y es una 
de las tareas mas delicadas ya que la alimentación es un punto muy importante 
en el buen desarrollo de la explotación. El tiempo dedicado a esta tarea 
mensualmente es de 70 h al mes. 
- Limpieza: La limpieza se realizara mediante arrobaderas en aquellos lugares 
donde pueda mecanizarse, sin embargo se requiere de ayuda manual para 
completar la limpieza. El tiempo dedicado a esta tarea será de 60 h al mes.  
- Observación de los animales: Se dedican 60 horas al mes a esta tarea. La 
observación de los animales tiene como objetivo detectar posibles conductas de 
los animales que muestren problemas, enfermedades, detección de celo, etc.  
- Puesta de crotales: Los crotales es la identificación de los animales. Para el 
correcto manejo de los animales. El tiempo dedicado a esta tarea es de 4 horas 
al mes.  
- Arreglo de pezuñas: Para evitar problemas de patas es necesario mantener las 
pezuñas de los animales en correctas condiciones, por eso se dedica esta tarea 
10 horas al mes.  
- Vacunación: La vacunación se realiza mensualmente y se dedica a esta tarea 
unas 10 horas al mes.  
- Manejo: Dentro del manejo se incluyen tareas como la adición de paja a la cama, 




El ordeño es una tarea automatizada que requiere poco tiempo por parte del ganadero. 
Es un proceso que se repite una vez tras otra, animal tras animal. EL animal entra en el 
cubículo y mediante sistemas de fotografía digital y laser detectan as coordenadas de 
los pezones y se realiza el ordeño cuarterón a cuarterón con su correspondiente 
limpieza de la ubre.  
6.4.2. Limpieza.  
La limpieza es muy diferente en cada compartimento de la explotación sobre todo debido 
al uso de cada uno de los compartimentos.  
- Boxes individuales: Los boxes albergan a los terneros recién nacidos. Como se 
refleja en el punto anterior son animales muy sensibles, con un sistema 
inmunológico poco desarrollado y por lo tanto, la limpieza es fundamental para 
evitar la proliferación de microorganismos que puedan ocasionar problemas en 
los animales. La limpieza de los boxes será cada vez que entre un animal nuevo.  
- Novillas y vacas secas: La limpieza de los alojamientos de las novillas y vacas 
secas se limpiara en profundidad cada 2-3 meses evacuando a los animales del 
alojamiento.  
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- Vacas en producción: Los pasillos de alimentación la limpieza esta automatizada 
mediante arrobaderas, solamente será necesario la limpieza de aquellas zonas 





La alimentación se realizara mediante un carro unifeed, el cual distribuye el alimento por 
fuera de la nave hacia el interior. Debido a la mecanización de dicha tarea se evita mano 
de obra innecesaria y el ganadero puede realizar otras tareas.  
6.5. Actividad clasificada.  
La actividad ganadera es una actividad clasificada según el Real Decreto 146/2001 de 
17 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas. (BOCyL Nº140, de 21/07/1994) por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 159/1994 de 14 de Julio. 
Esta Ley de Actividades Clasificadas establece que la actividad ganadera de vacuno de 
leche es una actividad molesta, nociva e insalubre, por lo cual la ducha ley establece 
unas pautas que se deben cumplir.  
- Almacenamiento de estiércol: El estercolero debe estar a una distancia mínima 
de 100 metros del núcleo urbano más cercano y se debe respetar una distancia 
de 50 metros de cursos de agua naturales y de aguas subterráneas.  
- Regulación de cadáveres: La junta tiene a disposición de las explotaciones 
ganaderas un sistema de recogida de cadáveres debido a que es obligatorio la 
retirada de los cadáveres de los animales por seguridad medioambiental. 
- Limpiezas de las vacas: En la Ley de Actividades Clasificadas no existe una línea 
de actuación que marque pautas sobre la limpieza de las vacas. Con que los 
animales estén en unas condiciones higiénicas adecuadas acompañado de un 
correcto manejo evitan la proliferación de agentes infecciosos.  
- Condiciones higiénico-sanitarias de la explotacion: En este aspecto se cumple 
con el Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la 
normativa básica de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo, 
especificado extensamente en el subanejo 5.2. Actividades de la Ingeniería del 
Proceso Productivo. 
6.6. Producto final. 
Como ya se indicó anteriormente el objetivo de la explotacion es la obtención de leche, 
el cual es el producto principal. Sin embargo como consecuencia de la producción de 
leche se derivan otros productos que suponen un ingreso a tener en cuenta.  
Estos productos secundarios son los teneros, lo cuales se estima que se van a vender 
97 terneros al año, las vacas de desvieje que se estiman en 24 animales al año y el 
estiércol el cual se estima que será 4.500 toneladas al año.  
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Respecto a la producción de leche se espera una producción diaria de 30 litros por 
animal, con lo que se espera que la producción anual de leche sea de 1.314.000 litros.  
La calidad de la leche deberá ser adecuada para evitar penalizaciones o evitar que no 
se pueda recoger, por lo que es necesario que la leche tenga las siguientes 
características:  
- Bacteriología: El número de bacterias en la leche (coniformes, termorresistentes 
o patógenos) no debe ser superior a 100.000 bacterias/ml de leche. 
- Células somáticas: Las células somáticas son células de descamación o 
descarnacion como consecuencia de una infección de la ubre. El número de 
células somáticas es un gran indicador de presencia de mamitis en la ubre. EL 
número de células somáticas no debe ser superior a 400.000 células por mililitro 
de leche.  
- Inhibidores: No se permite la presencia de inhibidores o antibióticos, sea cual 
sea su naturaleza.  
- Proteína: Los valores de proteína deben estar comprendidos entre 3,1 y 3,7 %.  
Se pretende conseguir una leche de gran calidad, motivo por el cual la explotacion 
quedara inscrita al sistema integral de información con el distintivo Q. Esto asegura el 
control del producto íntegramente, identificando al productor, la industria láctea, etc. con 
lo que si existe algún problema durante la cadena productor-consumidor será más fácil 
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7. INGENIERIA DE LAS OBRAS. 
Teniendo en cuenta la necesidades requeridas para la puesta en marcha del presente 
proyecto, se determina que es necesario la construcción de dos naves, una para los 
animales en producción y otro para los animales secos y de recría, y un estercolero para 
almacenar los deshechos producidos por los mismos durante un periodo de tiempo 
determinado, en este caso tres meses.  
Todos los detalles de los aspectos que a continuación se describen aparecen 
debidamente razonados en el Anejo VII: Ingeniería de las Obras. 
7.1. Nave de lactación: 
Los sectores de la nave tienen las siguientes superficies: 
- Pasillo de alimentación: 300 m2 
- Zona de alimentación y ejercicio: 600 m2 
- Zona de cubículos: 600 m2 
- Zona personal: 65 m2. 
La superficie total es de 1.565 m2 y teniendo en cuenta las alternativas y las preferencias 
del promotor se opta por una nave de las siguientes características:  
 Longitud: 65,00 metros. 
 Anchura: 25,00 metros.  
 Pendiente de la cubierta: 20 % (11,3º) 
 Altura al alero: 4 metros. 
 Altura a cumbrera: 6,50 metros. 
 
 Estructura y cimentación: 
Los datos referentes a la estructura y la cimentación se encuentran reflejados en el 
Anejo VII: Ingeniería de las Obras. 
 Solera: 
La solera está consolidada por dos capas: Una capa de 20 cm de encachado de piedras 
sobre la que asienta la segunda capa, la cual es de hormigos en masa HM -20/P/20/IIa 
con un espesor de 15 centímetros.  
 Cerramientos:  
Los cerramientos exteriores serán de bloques de hormigón prefabricados con una altura 
de 1,5 metros y los cerramientos interiores serán de fábrica de ladrillo doble hueco.  
 Cubierta. 
La cubierta tiene una pendiente del 20 % y estará formada por placas de chapa de acero 
de 2,5 x 1,5 metros.  
 Ventanas:  
Las ventanas solo  se instalaran en la zona de área personal, tal y como se detallan en 
los planos correspondientes. 
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 Puertas: 
El numero de puertas es elevado y sus dimensiones y localización son variables, por lo 
que es recomendable observar los planos para conocer donde se sitúan cada una y 
cuales son sus dimensiones.  
 Abrevadero: 
 Comedero: 
 Boxes.  
 Cubículos. 
Se instalaran los cubículos para los animales en producción. Estos tendrán unas 
dimensiones de 2,40 x 1,10 metros.  
7.2. Nave de recría. 
Los sectores de la nave tienen las siguientes superficies: 
- Pasillo de alimentación: 300 m2 
- Zona de alimentación y ejercicio: 600 m2 
- Zona de cubículos: 600 m2 
- Zona personal: 65 m2. 
La superficie total es de 1.565 m2 y teniendo en cuenta las alternativas y las preferencias 
del promotor se opta por una nave de las siguientes características:  
 Longitud: 65,00 metros. 
 Anchura: 25,00 metros.  
 Pendiente de la cubierta: 20 % (11,3º) 
 Altura al alero: 4 metros. 
 Altura a cumbrera: 6,50 metros. 
 
 Estructura y cimentación: 
Los datos referentes a la estructura y la cimentación se encuentran reflejados en el 
Anejo VII: Ingeniería de las Obras. 
 Solera: 
La solera está consolidada por dos capas: Una capa de 20 cm de encachado de piedras 
sobre la que asienta la segunda capa, la cual es de hormigos en masa HM -20/P/20/IIa 
con un espesor de 15 centímetros.  
 Cerramientos:  
Los cerramientos exteriores serán de bloques de hormigón prefabricados con una altura 
de 1,5 metros y los cerramientos interiores serán de fábrica de ladrillo doble hueco.  
 Cubierta. 
La cubierta tiene una pendiente del 20 % y estará formada por placas de chapa de acero 
de 2,5 x 1,5 metros.  
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 Ventanas:  
Las ventanas solo  se instalaran en la zona de área personal, tal y como se detallan en 
los planos correspondientes. 
 Puertas: 
El número de puertas es elevado y sus dimensiones y localización son variables, por lo 
que es recomendable observar los planos para conocer donde se sitúan cada una y 
cuáles son sus dimensiones.  
 Abrevadero: 
 Comedero: 
 Boxes.  
 Cubículos. 
Se instalaran los cubículos para los animales en producción. Estos tendrán unas 
dimensiones de 2,40 x 1,10 metros.  
 
7.3. Estercolero. 
Se diseña también un estercolero para almacenar las deyecciones de la explotación 
durante 3 meses como máximo. Sera de geometría cuadrada y con capacidad 
impermeable de plástico técnico de alta densidad con elevada resistencia a las 
abrasiones químicas del medio agresivo que contiene. Las dimensiones son de 10,00 x 
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8. INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES.  
Es una de las partes más complejas de todo el proyecto, ya que es necesario una 
proyección adecuada para el correcto desarrollo de la actividad. Las instalaciones 
incluyen las instalaciones necesarias para el abastecimiento del agua necesario en 
función del consumo de los elementos necesarios, las instalaciones de saneamiento 
cuyo objetivo es la de recoger las aguas residuales de la explotacion para su eliminación 
y la instalación eléctrica para garantizar el correcto funcionamiento de los elementos 
eléctricos, sobre todo el robot de ordeño, para obtener el producto principal producido 
en la explotacion. 
Todas las instalaciones estas debidamente detalladas en el Anejo IX: Ingeniería de las 
Instalaciones.  
8.1. Instalación de fontanería.  
La instalación de fontanería cumplirá con todo lo establecido en el CTE, Salubridad, HS 
4, Suministro de agua.  
Cada una de las dependencias tienen un consumo de agua diferente, en función de los 
elementos de los que disponga cada una de las dependencias.  
Existen dos tipos de red de agua en la explotacion:  
- Red de agua fría: Es la red de agua que parte desde la acometida de agua y que 
se encarga de dar a la explotación la presión, potabilidad, y continuidad 
adecuados. 
- Res de agua caliente: Esta red parte del calentador hacia la ducha, el lavabo y 
la lechería.  
Tanto los diámetros como todos los detalles necesarios aparecen descritos en el 
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8.2. Instalación de saneamiento.  
La instalación de saneamiento está proyectada para la evacuación tanto de las aguas 
residuales como de las aguas pluviales. Se realizará el cálculo de las tuberías por las 
que circularán las aguas sucias y las aguas pluviales procedentes de la limpieza de los 
locales y del propio proceso productivo. 
La instalación cumplirá con lo establecido en el CTE-Salubridad, HS-5, Salubridad.  
Las redes horizontales de evacuación de aguas pluviales tendrán una pendiente del 2,5 
%. Los canalones de sección semicircular de Ø200 mm, mientras que las bajantes serán 
cilíndricas de Ø100 mm. Todas las conducciones serán de PVC. 
8.3. Instalación eléctrica.  
El suministro de electricidad será continuo, con electricidad trifásica para las líneas de 
fuerza, que alimentan motores, y de corriente alterna monofásica para las líneas 
destinadas a la alimentación del alumbrado y de las tomas de corriente.  
Los conductores serán conductores de cobre recubiertos de P.V.C. y que aparecen 
designados en los planos de los esquemas unifilares.  
La tensión asignada normalizada será de 230 V para monofásica y 400 V para trifásica, 
la frecuencia será de 50 Hz. 
La instalación cuenta con la acometida, la caja general de protección (CGA), el 
interruptor de control de potencia (ICP) y las dos derivaciones individuales con sus 
correspondientes cuadros generales de distribución (CGP), que contaran con los 
siguientes elementos:  
- Interruptor General Automático (IGA). 
- Borne para la conexión de los conductores e protección con la derivación de la 
línea principal de tierra. 
- Interruptor Diferencial (ID) de alta sensibilidad (30 mA) 
- Pequeños Interruptores Automáticos (PIA) que protegen a su correspondiente 
circuito, los cuales aparecen detallados en el Subanejo 9.3. Electricidad.  
El resto de detalles como la sección de los conductores, caídas de tensión, cálculo de 
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9. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Según el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental (BOCyL 11-10-1995), y sus modificaciones, dice que 
serán sometidas a Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental los proyectos 
consistentes en la realización de obras, instalaciones o actividades de cría intensiva de 
más de 500 Unidades de Ganado Mayor (UGM) o cuando la densidad exceda de 3 UGM 
por hectárea. 
En este caso las unidades de ganado mayor (UGM) es de 174,6, en una parcela de 2,83 
ha, por lo que es necesario realizar un estudio simplificado de impacto ambiental.  
El Inventario Ambiental recoge una descripción del medio natural y sociocultural 
registrado en el área de conversión del proyecto. El medio natural quedaron reflejados 
en el Subanejo correspondiente a Condicionantes del proyecto. La fauna y flora es muy 
variada debido a la gran diversidad de paisajismo de la localida. En lo relativo al aspecto 
sociocultural, Capillas, es un enclave rural de menos de 100 habitantes con un 
predominio del sector primario y de la agricultura.  
Para determinar en qué grado afectará el proyecto a todo el medio socio-natural se 
valorarán los impactos causados en distintos parámetros. El procedimiento para estimar 
los valores será relacionar ese impacto, calidad visual del paisaje, por ejemplo, con el 
período en qué va a manifestarse, incremento de mano de obra. De tal manera que para 
la mayoría de los parámetros (ocupación del espacio, producción de olores por 
almacenamiento, tamaño de obra sobre la población activa….) tienen un valor de 0,6, y 
0,8 como parámetro más impactado en la distribución de estiércol sobre la 
productividad. La forma de asignación de estos valores es mediante la suma de 0 en 
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10. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
Para la protección de las personas y bienes durante la ejecución de las obras se redacta 
un estudio de seguridad y salud el cual aparece detallado en el Anejo X: Estudio de 
seguridad y salud, que se debe cumplir para evitar accidentes durante la obra. En el 
Anejo X aparece detallado, pero de forma resumida en dicho documento aparece:  
- Identificación de los posibles riesgos, así como la forma de evitarles y las 
medidas necesarias para evitarles.  
 
- Relación de aquellos riesgos que no se pueden evitar, presentando las medidas 
para mitigarles o reducirles en la medida de lo posible, así como la protección 




- Previsiones y otra información útil para el desarrollo de las actividades que 
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11. TRAMITACION DE LICENCIAS Y REGISTRO.  
Todas las tramitaciones de licencia y registros aparecen debidamente explicados en el 
Anejo XIII: Tramitación de licencias.  
Para el desarrollo de la actividad, se debe presentar en el ayuntamiento de la localidad 
de Capillas: 
- Memoria urbanística: incluida en el Anejo XIII, donde aparece la actividad a 
desarrollar, las características de las edificaciones, etc. 
Una vez que se ha iniciado la actividad, y con el fin de cumplir toda la normativa vigente, 
se debe presentar en la Delegación de Agricultura y Ganadería de Palencia los 
siguientes documentos:  
- Libro de registro en el que figuren todos los movimientos dentro de la 
explotacion: Nacimientos, muertes y cualquier otra incidencia destacable. 
  
- DIB: Documento de Identificación Bovina. Es un documento obligatorio para 
todos los animales y les asocia una numeración determinada. En dicho 




- Crotales: Son marcas auriculares que se otorgan con el DIB y en el que aparece 
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12. EJECUCION DE LAS OBRAS. 
Todo lo referente a la ejecución de las obras aparece en el Anejo XIII: Programación y 
ejecución de las obras. En este Anejo aparecen las necesidades de mano de obra y la 
maquinaria necesaria, así como las actividades descritas en un orden lógico para la 
ejecución de las obras. 
Se presenta un diagrama Gant en el que aparecen las diferentes actividades así como 
su duración y el camino crítico para observar si existen posibles solapamiento de 
actividades que se puedan llevar a cabo.  
Debiendo tener en cuenta a la hora de planificar la ejecución que las instalaciones deben 
entrar en funcionamiento cuanto antes, se estima que el tiempo y finalización de la obra 
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13. PRESUPUESTO.  
Acorde a lo establecido en el Documento IV: Mediciones y lo descrito en el Anejo de 
Justificación de Precios, se elabora el presupuesto, el cual aparece detalladamente en 
el Documento V: Presupuesto.  
En este documento aparecen debidamente descritas las diferentes partidas, su 
descomposición y los presupuestos parciales, el presupuesto de ejecución material 
(PEM) y el presupuesto de ejecución por contrata (PEC).  
A continuación se desglosa todo el presupuesto que supone la puesta en marcha de la 
obra: 
 Resumen de presupuesto 
  Proyecto: PRESUPUESTO PROYECTO 
                      
  Capítulo Importe % 
 
 Capítulo 1 Limpieza del terreno. 42.167,75 6,39   
  Capítulo 2 Cimentación. 20.210,63 3,06   
  Capítulo 3 Saneamiento.. 9.953,03 1,51   
  Capítulo 4 Estructura. 97.582,47 14,79   
  Capítulo 5 Soleras y pavimentos. 60.019,25 9,10   
  Capítulo 6 Cubierta. 57.429,32 8,70   
  Capítulo 7 Albañilería. 49.505,93 7,50   
  Capítulo 8 Carpintería. 6.496,88 0,98   
  Capítulo 9 Fontanería.. 3.619,91 0,55   
  Capítulo 10 Instalación eléctrica.. 17.624,99 2,67   
  Capítulo 11 Pintura y acabados. 4.189,00 0,63   
  Capítulo 12 Instalaciones ganaderas. 269.307,74 40,82   
  Capítulo 13 Equipamiento. 2.715,00 0,41   
  Capítulo 14 Controles de calidad.. 1.277,63 0,19   
  Capítulo 15 Seguridad y salud.. 6.311,75 0,96   
  Capítulo 16 Estudio geotécnico. 4.211,70 0,64   
       
  Presupuesto de ejecución material . 659.762,98     
  13% de gastos generales. 85.769,19     
  6% de beneficio industrial. 39.585,78     
  Suma . 785.117,95     
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  21% IVA. 164.874,77     
  
Presupuesto de ejecución por contrata . 942.852,72   
 
  
  Capítulo 17 Maquinaria..          7.140,00    
  Honorarios de Ingeniero             
  Proyecto   2,00% sobre PEM .   13.195,26     
  IVA   21% sobre honorarios de Proyecto .   2.771,00     
      Total honorarios de Proyecto .   15.966,26     
  Dirección de obra   2,00% sobre PEM .   13.195,26     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra .   2.771,00     
      Total honorarios de Dirección de obra .   15.966,26     
      Total honorarios de Ingeniero .   31.932,52     
  Honorarios de Ingeniero             
                      
  Dirección de obra   2,00% sobre PEM .   13.195,26     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra .   2.771,00     
      Total honorarios de Ingeniero .   15.966,26     
      Total honorarios  .   47.898,78     
      Total presupuesto general  .   997.891,50     
  
Asciende el total  del presupuesto general, para el conocimiento del promotor, a la expresada cantidad de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(997.891,50). 
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14. EVALUACION ECONOMICA. 
Para realizar la evaluación económica se han determinado los pagos ordinarios, 
extraordinarios y los cobros ordinarios y extraordinarios. Los Pagos se calculan al 
evaluar gastos derivados en: alimentación, mano de obra, sanidad, mantenimiento, 
impuestos, etc., así como los inmovilizados en concepto de extraordinarios. Los 
principales ingresos son el cobro de la leche, la venta de teneros y vacas de desvieje. 
En el Anejo XIV: Estudio Economice parecen todos los detalles del estudio económico 
realizado.  
Se va a realizar una inversión de 997.981 € financiado totalmente de forma ajena y con 
unos intereses del 4,50 a un plazo de 10 años para devolver.  
La explotación está diseñada para que funcione correctamente durante 25 años. En el 
transcurso de esos años será necesario reponer parte de la maquinaria utilizada en la 
actividad agrícola y ciertos elementos de la instalación ganadera, puesto que la vida útil 
es inferior al tiempo que se estima estará la explotación en funcionamiento. 
Evaluando los índices económicos obtenemos la confirmación de que el proyecto de 
explotación se rentabiliza un periodo ligeramente inferior a la vida útil de la explotación, 
9 años (Pay-Back). El VAN obtenido es positivo 352.267,14 €, el TIR se sitúa en el 9,41 
%, que se encuentra por encima del tipo de interés acordado. La relación 
Beneficio/Inversión no es muy elevada pero permite obtener unos beneficios suficientes, 
de tal manera que de cada 100 € que se invierten, se obtiene un beneficio de 46,1 €. 
Con los Análisis de Sensibilidad desarrollados en el Anejo referido, para el Supuesto 1, 
en el que se va acudir a financiación ajena para asumir el coste total de la inversión y 
teniendo en cuenta: 
- Posibles variaciones en ± 2,00 % en el pago de inversión 
- Posibles variaciones de flujos de caja en ± 10,00 %. 
- Reducción de 5 años de la vida del proyecto. 
Los resultados muestran que sigue siendo una inversión rentable, aunque a un plazo 
más largo, y con un VAN menor. 
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1. ANTECEDENTES. 
El sector lácteo ha sido, y es a dia de hoy, un sector muy importante en la agricultura de 
España, y entre los que más destaca es el sector lácteo vacuno. Existen 
aproximadamente 24.000 explotaciones dedicadas al vacuno lechero.  
Es un sector muy importante tanto por la importancia del producto que se obtiene como 
por las actividades relacionadas a este sector. 
Cuando España entró en la Comunidad Europea el sector de vacuno lácteo sufrió un 
cambio y una reestructuración muy importante. Esta reestructuración hizo que muchas 
de las pequeñas explotaciones desaparecieran y se produjese una consolidación 
paralela de un segmento de medianas y grandes explotaciones. Esta situación no solo 
afecto a las explotaciones lácteas, sino que también afectó a las empresas relacionadas 
con la actividad láctea, como son la industria o las cadenas de distribución, que provocó 
una concentración industrial, penetración de capital externo o disminución de los precios 
percibidos por el agricultor entre otras. La adhesión a la Comunidad Europea también 
supuso un aumento de la renta per cápita y se produjo una urbanización de la población 
que influyo en las pautas de consumo de productos lácteos. 
En 1999 se establece la OCM de leche y productos lácteos aprobada en el marco de la 
Agenda 2000. Pero además la ampliación de la UE a los países de Europa Central y 
Oriental y los resultados de la Ronda de Doha de la OMC hacen previsible una 
modificación más profunda a medio plazo de la OCM de productos lácteos, configurando 
en conjunto un horizonte marcado por profundos cambios en el marco institucional y la 
acentuación de la competencia en los mercados comunitarios. En este sentido, las 
propuestas sobre la revisión intermedia de la PAC dadas a conocer recientemente por 
la Comisión Europea contemplan cuatro escenarios u opciones para el futuro de la OCM 
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2. EL SECTOR LACTEO EN EUROPA. 
El sector lácteo en Europa sufrió un cambio a partir de Marzo de 2.015, cuando se 
suprimieron las cuotas lácteas que limitaban la producción. 
El sector lácteo en Europa es un sector agrario muy importante que representa 
aproximadamente un 14 % de la producción final agraria, porcentaje que a lo largo de 
los años va disminuyendo.  
La Unión Europea es el principal productor de leche de vaca en todo el mundo, 
produciendo unas 210 tm anuales y que representan aproximadamente el 25% de la 
producción mundial anual de leche de todo el mundo. 
Los principales productores dentro de UE son Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. 
Solo entre ellos producen entre un 65-70 % del total de leche producida en toda la Unión 
Europea. 
Dentro de la propia UE hay mucha variabilidad respecto al número de explotaciones, 
producción por animal o tamaño de explotaciones entre otras muchas variables, y es 
algo que caracteriza al sector lácteo en Europa.  
Uno de los más importantes cambios que el sector lácteo europeo ha sufrido 
recientemente es la retirada de las cuotas lácteas. Esto ha provocado que las 
explotaciones tengan la libertad de producir toda la leche que puedan o quieran, pero 
ha incluido también inconvenientes, como un excedente de leche en toda la Unión 
Europea lo que ha provocado una caída de los precios que el ganadero percibe. Esto 
ha provocado el cierre de muchas explotaciones pequeñas en las que los costes de 
producción son más elevados que en las medianas y grandes explotaciones, lo que 
provocará, como ocurrió con la entrada de España a la Unión Europea, una 
concentración de grandes explotaciones. 
Recientemente, se ha aprobado como Medida inmediata desde el seno del Consejo de 
Ministros de Agricultura de la U.E., la utilización de contrato homologado como medio 
de relación entre los distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización 
del sector lácteo. Dentro del ámbito nacional, el M.A.R.M. establece la obligatoriedad 
del contrato con carácter universal. En este contrato se incluirá: 
- Cantidad de leche producida 
- Precio (céntimos/l) 
- Duración del contrato 
- Garantía de recogida. 
Desde el Ministerio se quiere fomentar este contrato como condición para poder acceder 
a las ayudas nacionales (subvenciones relativas a la letra “Q”, a la que se referirá en el 
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3. EL SECTOR LACTEO EN ESPAÑA. 
Los datos más significativos relacionados con el sector lácteo en España se detallan a 
continuación: 
- España cuenta con 6.100.000 animales bovinos registrados, de los cuales 
850.000 (14%) son vacas con más de 24 meses destinadas a la producción de 
leche y 460.000 (7,5%) son novillas de 12 a 24 meses destinadas a reposición. 
- El funcionamiento del sistema lácteo está condicionado por las modificaciones 
en la política agraria y sus efectos en las explotaciones ganaderas, ampliamente 
tratadas en esta misma publicación, las exigencias de la política de seguridad 
alimentaria, la evolución del comercio exterior y el comportamiento del consumo. 
- Somos importadores de productos lácteos y leche a granel. Las importaciones 
de leche a granel responden a: déficit coyuntural de las empresas, lo que explica 
las grandes variaciones, falta de materia prima de algunas firmas en cuyo 
entorno ha caído la producción y consolidación de los mercados locales en las 
áreas fronterizas. 
- España es importadora neta de productos frescos, leche de consumo y yogur, 
leche en polvo y, sobre todo, quesos, cuyas importaciones se han multiplicado 
por más de cinco desde la entrada en la UE, además se han consolidado los 
flujos de leche y nata sin concentrar. Los principales suministradores son: en 
quesos Francia, Alemania y Holanda, en leche y nata sin concentrar Francia y 
Portugal y en suero lácteo, yogur y otros, Francia, Alemania, Bélgica y Portugal. 
A continuación se muestra en la siguiente tabla la producción de leche de vaca en las 
diferentes comunidades autónomas: 
Tabla 1: Producción de leche de las comunidades autónomas (Miles de litros). Fuente: Anuario de estadística agraria 
2.015 







Castilla la Mancha 192.891 








País vasco 173.574 
Comunidad Valenciana 68.980 
ESPAÑA 6.582.284 
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4. SITUACION DEL SECTOR LACTEO EN CASTILLA Y LEÓN. 
Castilla y León es la segunda comunidad en lo que a producción de leche se refiere.  
Produce, como se ha indicado en la tabla anterior, 817.167 litros, que representa casi 
un 12,5 % del total de leche que se produce en España. 
Dentro de Castilla y León existen grandes diferencias entre las distintas provincias, 
centrándose la producción en León (26,75%), Palencia (16%) y Zamora (14,5%). 
A continuación se muestra una tabla con la producción de las provincias de Castilla y 
León: 
 
Tabla 2: Producción de leche en miles de litro de las distintas provincias de Castilla y León. Fuente: Anuario de 
estadística agraria 2.015. 
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5. SITUACION ACTUAL DE LA EXPLOTACION. 
La explotación actualmente no cuenta con ninguna instalación para la actividad 
ganadera. 
La finca donde se va a ubicar la explotación pertenece a una explotación agrícola que 
pertenece al padre del promotor y que este va a ceder a su hijo para el desarrollo de la 
actividad. La finca actualmente se encuentra abandonada debido, sobre todo, a la baja 
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6. ESTUDIO DE MERCADO. 
En este apartado se muestra el estudio de mercado previo a la realización del proyecto. 
Los precios y costes que aparecen en este apartado son aproximados y pueden diferir 
de la realidad y de lo expuesto posteriormente en este proyecto.  
6.1. Introducción y selección del proceso de comercialización a 
analizar. 
En este documento se va a analizar la comercialización de los productos producidos 
por una explotación de vacuno lechero con 120 vacas en producción en el término 
municipal de Capillas situado en la provincia de Palencia. Analizaremos tanto la fuente 
principal de ingresos, que es la venta de leche, así como la venta de los machos 
nacidos, ya que las hembras se quedaran en la explotación para reposición. 
Durante evaluación de comercialización vamos a observar la comercialización de los 
distintos productos que se producen en una explotación de vacuno lechero que son 
dos: leche y animales vivos. 
Respecto a la leche, que es la principal fuente de ingresos de la explotación, estamos 
en un país que produce más leche de la que consume. El problema, hoy en día, ha 
sido la retirada de las cuotas lecheras. SI bien es cierto que se restringía la producción 
de leche tanto a nivel de explotación, como a nivel de comunidad y nacional, la 
retirada de las cuotas lecheras en Marzo de 2015, ha conllevado a que países en los 
que son países, sobre todo Francia, con sobreproducciones de leche (producen más 
leche de la que consumen) haga que los precios de la leche bajen debido a que se 
vende a un precio inferior en nuestro país. Eso ha hecho que las industrias lácteas, en 
su afán por conseguir un mayor beneficio, compren la leche a estos países o bien 
pagar los mismos precios a nuestras explotaciones, lo cual para nuestras 
explotaciones es inviable por que los costes de producción son más elevados, 
llegando incluso a vender la leche por debajo de los costes de producción.  
Respecto al mercado de animales vivos, el número de cabezas de ganado bovino 
tiene una tendencia de caída en los últimos años, debido al consumo de otras carnes 
que antes no se consumían tanto como la de cerdo o la de pollo, aunque se ha 
estabilizado en Europa.  
La selección de este proceso de comercialización es debida a que hay que incluir un 
estudio de comercialización de los productos que se producen en la explotación para 
incluir dicho informe en el Trabajo Fin de Grado. 
6.2. Objetivos. 
- Conocer el proceso de comercialización de la leche y de los animales vivos que 
se producen en la explotación. 
- Conocer la rentabilidad de este proceso de comercialización. 
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6.3. Descripción del canal de comercialización. 
 Funciones de comercialización. 
En este caso las funciones de comercialización son las de acercar el producto desde 
donde se producen (en las explotaciones) hasta los consumidores. En el ámbito 
agrícola la comercialización es aún más importante que en otros mercados debido a 
que, generalmente, las explotaciones que es donde se producen los distintos 
productos agrícolas están lejos de las ciudades, que es el principal consumidor de 
dichos productos. 
A parte de acercar el producto hasta los consumidores, la comercialización en el 
sector agrícola, y más concretamente en nuestro caso, transforma o trata los 
productos para que se pueda consumir un tiempo después de haber sido producidos. 
La comercialización tiene tres funciones principales: 
- Acopio 
- Preparación del producto 
- Distribución. 
En el caso de la leche la comercialización se encarga de recoger la leche de la 
explotación para llevarla a la industria láctea donde se realizan diferentes tratamientos, 
sobre todo con temperatura, para eliminar posibles agentes que estropeen la leche, 
permitiendo así su conservación durante más tiempo. Este es el esquema del proceso 
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Para que la leche conserve toda su calidad en las explotaciones se conservara en 
tanques de refrigeración a 4-6⁰C para evitar la proliferación microbiológica. 
En el caso de la leche no participamos directamente en ninguna de las tres funciones 
de la comercialización, si no que participamos de forma pasiva en la función de acopio, 
ya que la leche producida, junto con la de otras explotación, permiten el acopio a las 
industrias lácteas, que son las que realizan las tres funciones de comercialización. 
En el caso de los animales vivos la función de la comercialización es la de vender los 
animales que a nosotros no nos interesan a un tratante para su posterior venta a un 
cebadero generalmente ya que venderé única y exclusivamente machos.  
 
 
Ilustración 1: Esquema representativo del recorrido de la leche en la industria láctea. 
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 Intermediarios. 
-Leche: Los intermediario de la leche que a nosotros nos interesa es únicamente la 
industria láctea, en este caso Lauki, en Valladolid. En el caso del canal comercial 
completo, a parte de la industria láctea, hay otras dos opciones:  
 O bien la industria láctea lo vende directamente a los supermercados, con lo 
cual hay solo otro intermediario más. 
 O bien la industria láctea lo vende a un distribuidor y este a los supermercados, 
con lo cual hay otros dos intermediarios. 
-Animales: Respecto a los animales, el único intermediario es el tratante, el cual 
venderá los animales a un cebadero para después llevarle al matadero. Una vez en el 
cebadero cuando alcancen el peso adecuado se llevaran al matadero, que es otro 
intermediario, y además este matadero se lo puede vender a o bien a un almacén para 
su posterior distribución o bien directamente a los minoristas. 
 
 Acondicionamiento del producto. 
El acondicionamiento del producto en nuestro caso es muy sencillo y consiste en:  
- Leche: Conservación de la leche en tanques de refrigeración a 4-6 ⁰C hasta su 
recogida por el camión cisterna de la industria láctea. 
- Animales: Los animales se venderán destetados y en condiciones de salud 
adecuadas, con una edad de 10-15 días. 
 
 Márgenes comerciales. 
Antes de hablar de los márgenes comerciales hay que hablar de la producción diaria, 
mensual y anual de los dos productos que es la siguiente: 
- Leche: La producción de leche, con la raza seleccionada, que en mi caso es 
frisona, es de aproximadamente 32 litros/día con lo cual: 
 Producción diaria: 120 vacas x 32 l/día= 3.840 l/día 
 Producción mensual: 3.840 l/día x (365dias/12meses)=116.800 l/mes. 
 Producción anual: 115.200 l/mes x 365 días= 1.401.600 l/año. 
- Animales: En el caso de los animales única y exclusivamente se les desteta y 
solo se venderán los machos, ya que las hembras, al realizar reposición se 
quedan en la explotación. Los terneros se venderán con aproximadamente 15 
días. En este caso no vamos a hablar de producción diaria ni mensual si no de 
producción anual ya que se van a realizar distintos lotes, pero si tenemos 120 
vacas en producción, según la genética, el 50 % serán machos, es decir 60 
terneros/año que se venderán. 
Se harán 6 lotes de 20 animales por lote solamente ya que así reducimos los 
costes de mano de obra, y se inseminan con un desfase de 2 meses, 
cubriendo así los 12 meses del año.  
Los márgenes comerciales en ambos casos, han sido realizados con datos obtenidos 
de un estudio previo de costes y de ingresos de los productos: 
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COSTES 
- Leche: Antes de entrar en detalle de los márgenes comerciales hay que 
explicar que se ha firmado un contrato con leche Lauki en Valladolid en el cual 
se deja por escrito la compra de la leche a 0,33 €/litro siempre y cuando 
cumpla con: 3,8 % en grasa, 3,1 % en proteína y además cumple con el límite 
de 400.000 células somáticas/ml. 
Una vez que se ha comentado esto los márgenes comerciales son: 
Tabla 3: Costes de la producción de la leche (€/ha) 
Concepto €/litro % 
Costes fijos 
Alimentación 0,18 0,20 58,1 61,8 
Mano de obra 0,05 0,05 16,1 14,7 
Sanidad y 
reproducción 0,02 0,02 6,5 5,9 
Costes variables 
Amortizaciones 0,02 0,02 6,5 5,9 
Seguros 0,01 0,01 3,2 2,9 
Energía 0,005 0,005 1,6 1,5 
Reparación 0,01 0,01 3,2 2,9 
Gastos financieros 0,005 0,005 1,6 1,5 
Otros gastos 0,01 0,01 3,2 2,9 
TOTAL 0,31 0,33 100 100,0 
 
Los costes son en el mejor de los casos 0,31 €/litro y en el peor de los casos 0,34 
€/litro. Con lo cual el margen comercial de la leche (teniendo en cuenta el contrato 
firmado) es:  
 En el mejor de los casos: 0,33 €/litro – 0,31 €/litro= 0,02 €/litro x 1.382.400 
litros/año = 27.648 €/año. 
 En el peor de los casos: 0,33 €/litro – 0,33 €/litro= 0,0 €/litro x 1.382.400 
litros/año = 0 €/año. 
La variación del margen se debe sobre todo al coste en la alimentación, que 
aunque es propia, el precio de campo varia, aunque observando los históricos 
de datos en este aspecto se ha comprobado que no suele variar, aun así la 
probabilidad de que se dé el mejor de los casos es del 80 % y de que ocurra el 
peor de los casos el 20 %, por ello podemos calcular que el margen comercial 
será:  
(27.648x0,8)+(0x0,2)= 22.118 €/año 
- Animales: Los animales se venderán destetados, con una edad 10-15 días, y 
se venderán a un tratante, que podemos elegir entre tres posibles tratantes de 
la zona, y se venderán a 50€/ud. El transporte es a cargo del tratante. Los 
márgenes comerciales son: 
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Tabla 4: Costes en la producción de terneros para su venta (€/animal). 
Concepto €/animal % 
Costes fijos 
Alimentación 3 5 63,1 74,0 
Mano de obra 0,5 0,5 10,5 7,4 
Sanidad y 
reproducción 0 0 0,0 0,0 
Costes variables 
Amortizaciones 0,3 0,3 6,3 4,4 
Seguros 0,1 0,1 2,1 1,5 
Energía 0,1 0,1 2,1 1,5 
Reparación 0,15 0,15 3,2 2,2 
Gastos financieros 0,005 0,005 0,1 0,1 
Otros gastos 0,6 0,6 12,6 8,9 
TOTAL 4,755 6,755 100 100,0 
 
Los costes en el mejor de los casos es de 4,78 €/animal y en el peor de los casos de 
6,78 €/animal. Teniendo en cuenta el precio de venta de los animales al tratante el 
margen comercial es: 
 En el mejor de los casos: 50 €/animal – 4,78 €/animal=45,22 €/animal x 60 
animales = 2.713,2 €/año. 
 En el peor de los casos: 50€/animal – 6,78 €/animal = 43,22 €/animal x 60 
animales = 2.593,2 €/año. 
Al igual que antes la diferencia erradica sobre todo en la alimentación, por ello, 
vamos a ver que probabilidades son las de que se de cada caso. A diferencia 
de antes esta alimentación no será la propia, ya que necesitan piensos de 
arranque, así que la probabilidad de que se de cualquiera de los casos es del 
50%, y por lo tanto el margen comercial será: 
(2.713,2x0,5)+(2.593,2x0,5)=2.653,2 €/año. 
 
 Canales de comercialización. 
Respecto a los canales de comercialización solo analizaremos aquellos que nosotros 
podemos realizar, no todos los de la cadena comercial. 
- Leche: Respecto a la leche podemos optar por tres canales de 
comercialización: 
 Venta directa del producto en la explotación: Esta opción queda 
descartada ya que requiere una inversión mayor, además de que el 
consumo de dicho producto seria escaso en la zona y habría que 
realizar controles de calidad de la leche pagados por la explotación. 
 Venta del producto a la industria láctea: En este caso es la opción 
adoptada, ya que se ha firmado un contrato con Lauki en Valladolid. En 
este sector suele ser la mejor opción ya que los intermediarios solo 
incrementan el precio 
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 Venta del producto a un intermediario: Como se comentaba antes es 
una opción que en el mercado de la leche no se realiza por que el 
intermediario necesita ganar algo al ser intermediario y los márgenes 
comerciales son tan justo que sería imposible esta opción. 
 
 
- Animales: Respecto a la venta de los machos podemos optar por estas dos 
opciones de comercialización: 
 Venta a un tratante: En nuestro caso es la mejor opción ya que estamos 
en una zona en la que no abunda el ganado bovino y por lo tanto la 
venta a un tratante, en el que quizá no obtenemos todo el margen 
comercial que podríamos, pero al no estar en una zona ganadera y no 
conocer a nadie que desee esos animales, es la mejor opción. 
 Venta directa a un cebadero: Es una opción que tendría posibilidad en 
una zona con abundante ganado vacuno pero no es el caso, por ello 
queda descartada esta opción, ya que encontraremos dificultades para 
la venta de animales por nuestra cuenta. 
 
 Oferta/Producción 
Respecto a la producción de leche en España se mantiene prácticamente constante, 
entre los 6,3 mil millones de toneladas y 6,5 mil millones de toneladas. Aunque, como 
veremos después el consumo de leche de vaca en España está disminuyendo en los 
últimos años, se sigue produciendo una cantidad de vaca similar ya que las industrias 
lácteas exportan el producto procesado. A continuación se muestra una tabla con su 
grafica correspondiente de los datos de producción de leche en España. 
Tabla 5: Producción de leche en España (millones de toneladas). 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
6.417.900 6.443.300 6.384.100 6.370.200 6.191.700 6.143.100 6.339.900 6.251.400 6.357.140 6.522.000 6.313.014 
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La producción mundial de leche ha aumentado en los últimos años y se prevé que siga 
aumentando. Esto se debe sobre todo al aumento de producción de países en vía de 
desarrollo como la India, y también de otros grandes países como China y EE.UU. A 
continuación se muestra una gráfica con el aumento de la producción de los 
principales países productores de leche: 
En la siguiente tabla se muestra la producción de leche de vaca a nivel mundial, que 
como comentaba anteriormente tiene una tendencia creciente a lo largo de los años y 
se espera que continúe con dicha tendencia: 
Tabla 6: Producción de leche Mundial (millones de toneladas). 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
511976522 519789742 529669137 546187696 562788750 575021908 587455170 591599237 602444397 612774225 625754261 
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Produccion mundial de leche de vaca (t)
Ilustración 3: Producción de leche en millones de toneladas de diferentes países del mundo. 
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 Demanda/Consumo 
La demanda de leche de vaca en España tiene una tendencia de descenso, debido 
sobre todo al consumo de otro tipo de leches como la leche de soja y otro tipo de 
leches vegetales. 
Tabla 7: Demanda de leche en España (millones de toneladas) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
3.852 3.776 3.794 3.750 3.613 3.563 3.505 3.531 3.528 3.419 3.404 3.363 3.287 
 
Ilustración 5: Demanda de leche en España (millones de toneladas) 
 
El consumo de leche mundial continua aumentando, sobre todo en los piases que 
aumentaron su producción como la India, China, EE.UU, etc. Es por ello que, aunque 
la demanda de leche de vaca en España ha disminuido, se sigue manteniendo la 
producción de leche, ya que las industrias procesan dicha leche y la exportan a países 
en los que la demanda es superior a la producción. 
 Mercado exterior y otros mercados. 
Respecto a los mercados exteriores de ambos productos  en este caso no tiene ningún 
sentido estudiarles, ya que los trasportes acabarían con el margen comercial. Además 
en el caso de la leche los países vecinos tienes unos costes de producción menores 
con lo cual el precio por el producto sería muy bajo y el margen comercial sería 
negativo y son productos que no pueden viajar muchos kilómetros ya que la leche 
proliferarían bacterias que estropearían el producto y los animales largos viajes 













2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo de leche de vaca en España (t)
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO II: CONDICIONANTES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
















ANEJO II: CONDICIONANTES. 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO II: CONDICIONANTES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  



























Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO II: CONDICIONANTES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
Página 3 de 42 
 
ÍNDICE ANEJO II: CONDICIONANTES 
ANEJO II: CONDICIONANTES. ........................................................................................................ 1 
1. FINALIDAD DEL PROYECTO. ............................................................................................... 7 
2. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR. ................................................................................ 7 
3. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. ..................................................................................... 8 
4. PRODUCTO FINAL. ............................................................................................................. 9 
1. INTRODUCCION. .............................................................................................................. 13 
2. CONDICIONANTES NORMATIVOS. .................................................................................. 13 
2.1. CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES. ............................................................... 13 
2.1.1. Condicionantes Legales. ...................................................................................... 13 
2.1.2. Condicionantes de Sometimiento a realizar Evaluación de Impacto Ambiental. 13 
2.1.3. Condiciones para el establecimiento del estercolero. ........................................ 14 
2.2. NORMATIVA REFERENTE A LA CUPACION DEL SUELO. ........................................... 15 
2.3. NORMATIVA CORRESPONDIENTE A SANIDAD ANIMAL. ......................................... 16 
2.4. NORMATIVA DE LAS EXPLOTACIONES BOVINAS DE LECHE. ................................... 17 
2.5. NORMATIVA DE LA INGENIERIA DE LAS OBRAS. ..................................................... 19 
2.5.1. EDIFICACION: ....................................................................................................... 19 
2.5.2. MATERIALES ........................................................................................................ 19 
2.5.2.1. Acero: .............................................................................................................. 19 
2.5.2.2. Cemento: ......................................................................................................... 19 
2.5.2.3. Hormigón: ........................................................................................................ 19 
2.5.3. INSTALACIONES. .................................................................................................. 19 
2.5.3.1. SANEAMIENTO. ............................................................................................... 19 
2.5.3.2. ELECTRICIDAD. ................................................................................................. 19 
2.5.3.3. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. ............................................................... 19 
3. PROCEDER ADMINISTRATIVO. ........................................................................................ 20 
Subanejo 2.3. Condicionantes del medio. ................................................................................... 21 
CLIMA .......................................................................................................................................... 23 
1. DATOS DE LA ZONA DE ESTUDIO..................................................................................... 24 
2. ELECCION DEL OBSERVATORIO ....................................................................................... 24 
3. RADIACION. ..................................................................................................................... 25 
4. ELEMENTOS CLIMATICOS TERMICOS .............................................................................. 25 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO II: CONDICIONANTES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
Página 4 de 42 
 
5. REGIMEN DE HELADAS .................................................................................................... 26 
6. ELEMENTOS CLIMÁTICOS HÍDRICOS. PRECIPITACIONES ................................................. 32 
7. VIENTOS........................................................................................................................... 35 
8. INDICES DE CONTINENTALIDAD ...................................................................................... 36 
9. INDICES CLIMATICOS ....................................................................................................... 37 
10. REPRESENTACIONES MIXTAS ...................................................................................... 38 
a) CLIMODIAGRAMA OMBROTÉRMICO O DE GAUSSEN ................................................. 38 
b) CLIMOGRAMA DE TERMOHIETAS ............................................................................... 39 
11. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CLIMA DE LA ZONA ................................................. 39 
12. NECESIDADES CLIMATOLOGICAS DEL GANADO VACUNO DE LECHE ...................... 40 
 
  
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO II: CONDICIONANTES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  


























Subanejo 2.1 Condicionantes del Promotor 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO II: CONDICIONANTES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  






























Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO II: CONDICIONANTES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
Página 7 de 42 
 
1. FINALIDAD DEL PROYECTO. 
El objetivo del presente proyecto es la de construir las instalaciones necesarias, y dotar 
las mismas del equipo necesario, para el óptimo desarrollo de la explotación ganadera 
de vacuno de leche, obteniendo así la máxima producción de leche de la explotación de 
la forma más rentable posible. 
Actualmente la explotación no cuenta con ninguna instalación ni con el equipo para el 
desarrollo de la actividad, por lo que será necesario el cálculo de todos ellos. 
 
 
2. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR. 
El promotor, don Juan Jorge Curieses Fernandez, determina las siguientes condiciones 
de obligado cumplimiento: 
- La explotación debe situarse en la Parcela 60 del Polígono 8 en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia). 
- La raza a explotar deberá ser Frisian Holstein, frisona, con marcada aptitud 
lechera y con una mejora genética demostrable. 
- Los animales estarán en régimen intensivo, en estabulación libre. 
- El ordeño debe ser mediante robot de ordeño. 
- Incorporar todas las instalaciones necesarias para optimizar la producción de 
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3. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 
La explotación se situara a 1,2 km de la localidad de Capillas, en la provincia de 
Palencia. Dicha localidad está representada en la Hoja 272-IV del Mapa Topografico 
Nacional. Para acceder a dicha parcela se accede a través de la carretera comarcal P-
922 que une los municipios de Boada de Campos y Capillas. 
La ubicación más detallada y que se puede ver gráficamente se encuentra en el plano 
Nº2 (Emplazamiento y accesos) que se encuentra en los planos adjuntos a este proyecto 
(Documento II: Planos). 
La finca es la parcela Número 60 del Polígono 8. La parcela pertenece al promotor de 
este proyecto, D. Juan Jorge Curieses Fernandez.  
La superficie de esta parcela es de 2,8381 ha, lo que permite situar los edificios que 
compondrán la explotación a la distancia establecida por ley de caminos y linderos. 
Las características de la finca son las adecuadas para establecer la explotación en ella. 
Las características son las siguientes: 
- Parcela llana, con lo cual la inversión en nivelar el terreno y en movimiento de 
tierras, sea la minima posible. 
- Facil acceso al sistema de agua potable. 
- Disponer de una red eléctrica que trascurre cerca de la parcela. 
















Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO II: CONDICIONANTES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
Página 9 de 42 
 
4. PRODUCTO FINAL. 
La principal fuente de ingresos de la explotación es la venta de la leche obtenida a través 
de la explotación de los animales, por lo tanto es muy importante optimizar la producción 
de este producto y todas las instalaciones serán las adecuadas para permitir dicha 
optimización. 
La obtención de terneros es una fuente de ingresos de la explotación, pero los ingresos 
obtenido mediante la venta de dichos terneros es bastante menos que la obtenida por 
la venta del producto lácteo. 
Desde la retirada de las cuotas lácteas en toda la Union Europea, como se indica en el 
Anejo I: SItuacion actual, la producción no estará limitada, por lo tanto la producción 
será la máxima posible. 
La leche producida será de categoría A, con lo cual la composición química de la leche 
deberá cumplir ciertos criterios, que se detallan a continuación: 
- Menos de 400.000 células somáticas/ml. 
- Menos de 100.000 bacterias/ml. 
- Ausencia de inhibidores y antibióticos. 
- Contenido en grasa: 3,7 %. 
- Contenido en proteína: 3,1 %. 
Los terneros serán vendidos a un tratante en las mejores condiciones de salubridad 













Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO II: CONDICIONANTES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  























Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO II: CONDICIONANTES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
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1. INTRODUCCION. 
En este apartado del Anejo II: Condicionantes, se detalla la legislación de obligado 
cumplimiento junto con la normativa especificada en el Documento Nº3: Pliego de 
condiciones. 
2. CONDICIONANTES NORMATIVOS. 
2.1. CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES. 
2.1.1. Condicionantes Legales. 
- Decreto 3494/1964 de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  
- Real Decreto 146/2001 de 17 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas. (BOCyL Nº140, de 21/07/1994) 
por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 159/1994 de 14 de Julio. 
- Ley 16/2002 de 1 de Julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación (BOE Nº157, de 02/07/2002). 
- Ley 21/2013 de 9 de Diciembre, de evaluación ambiental. (BOE Nº296 de 
11/12/2013) 
- Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.(BOCyL 17/10/2014). 
- Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOE Nº 264 de 31/10/2014). 
- Ley 11/2003 de 8 de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOCyL 
14/04/2003). 
- Ley 1/2009, de 26 de Febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOCyL Nº 220 
de 13/11/2015). 
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
 
2.1.2. Condicionantes de Sometimiento a realizar 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
- Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas. 
- Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas. 
- Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación. 
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2.1.3. Condiciones para el establecimiento del estercolero. 
Las condiciones para el establecimiento del estercolero vienen reflejadas en la Orden 
MAM 2348/2009 de 21 de enero (BOCyL nº13 de 21/01/10). En esta orden se establece 
que: 
- Los estercoleros deberán estar constituidos por una plataforma de hormigón, con 
resistencia suficiente para soportar las operaciones con tractor-pala, remolques 
y camiones, con pendientes adecuadas que conduzcan los líquidos a una fosa 
de recogida de lixiviados. 
- En el caso de que el estercolero carezca de techo, la capacidad de la fosa de 
lixiviados se incrementará con un volumen equivalente al 25% de la pluviometría 
anual del lugar en que esté ubicada la instalación y en función de su superficie. 
- Se prohíbe el vertido de residuos sólidos a cauce público, directa o 
indirectamente a través del colector municipal. 
- No se permite el vertido de deyecciones en terrenos donde los acuíferos son 
muy vulnerables a la contaminación. 
- La localización del estercolero deberá estar a una determinada distancia del 
núcleo urbano, que será mayor cuanta mas población albergue dicho nucleo 
urbano como se muestra en la siguiente tabla: 
TAMAÑO NUCLEO URBANO DISTANCIA MÍNIMA 
>1000 habitantes 500 metros 
500-1000 habitantes 400 metros 
300-500 habitantes 200 metros 
< 300 habitantes 100 metros. 
 
- También deberá estar situado a 200 metros de pozos cuyo uso sea 
abastecimiento de agua potable, y a 100 metros de corrientes de agua natural. 
Dicho estiércol se almacenará durante 45 dias para su posterior uso como fertilizante 
agrícola.  
En este aspecto también existen limitaciones de vertido máximo, estableciendo como 
límite 170 kg/ha de N. Además en praderas la limitación de uso de estiércol bovino se 
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2.2. NORMATIVA REFERENTE A LA CUPACION DEL SUELO. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León 
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. 
- Ley 6/1998 de 13 de Abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras. 
- Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León. 
- Delimitación de Suelo Urbano de Capillas. 
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2.3. NORMATIVA CORRESPONDIENTE A SANIDAD ANIMAL. 
- Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 
- Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León. 
- Decreto 266/1998, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Sanidad Animal. 
- Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los 
programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales. 
- Real Decreto 1940/2004 de 27 de Septiembre, sobre la vigilancia de las zoonosis 
y los agentes zoonóticos. 
- Reglamento (CE) Nº 1774/2002 establece las normas en materia de salud animal 
y de salud pública aplicables a los subproductos animales no destinados al 
consumo humano. 
- Reglamento (CE) Nº 1576/2007 sobre métodos de eliminación o a la utilización 
de subproductos animales. 
- Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de protección de los animales. 
- Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 
explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 
- Orden de 12 de agosto de 1996, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
por la que se establece un sistema de identificación y registro de los animales 
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2.4. NORMATIVA DE LAS EXPLOTACIONES BOVINAS DE 
LECHE. 
- Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas 
técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones 
ganaderas. 
- Real Decreto 402/1996, de 1 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1679/1994, de 22 de julio, por el que se establece las condiciones sanitarias 
aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada 
térmicamente y productos lácteos. 
- Real Decreto 1839/1997, de 5 de diciembre, por el que se establecen normas 
para la realización de transferencias y cesiones de derechos a prima y para el 
acceso a las reservas nacionales respecto a los productores de ovino y caprino 
y de los que mantienen vacas nodrizas. 
- Real Decreto 1486/1998, de 10 de julio, sobre modernización y mejora de la 
competitividad del sector lácteo. 
- Real Decreto 1589/2009, de 16 de octubre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la implantación de sistemas 
de aseguramiento para la mejora integral de la calidad de la leche cruda 
producida y recogida en las explotaciones, y su certificación externa. 
- Reglamento (CE) 820/97. Sistema de Identificación del ganado bovino de 
obligado cumplimiento para todos loes estados miembros de la UE a partir del 1 
de Enero de 1998. 
- Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las 
estructuras de producción de las explotaciones agrarias. 
- Decreto 40/2014, de 25 de marzo, de ordenación de las explotaciones 
ganaderas. 
- Real Decreto 363/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1559/2005, de 23 de diciembre, sobre condiciones básicas que deben cumplir 
los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte 
por carretera en el sector ganadero y el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, 
sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte de 
animales y por el que se crea el Comité español de bienestar y protección de los 
animales de producción. 
- Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1047/1994, de 20 de mayo, sobre normas mínimas para la protección de 
terneros. 
- Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y 
registro de los agentes, establecimientos y contenedores que intervienen en el 
sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche. 
- Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones 
ganaderas. 
- Reglamento 1152/2007 sobre la organización común de mercados en el sector 
de la leche y de los productos lácteos 
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- Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 
condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de 
higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios. 
- Real Decreto 405/2010 de 31 de Marzo, por el que se regula el uso del logotipo 
"Letra Q" en el etiquetado de la leche y los productos lácteos. 
- Reglamento (CE) Nº 1255/1999 del Consejo de 17 de Mayo de 1999, por el que 
se establece la Organización Común de Mercados en el sector lácteo y su 
modificación Reglamento (CE) Nº1040/2000 del Consejo de 16 de Mayo de 
2000. 
- Reglamento (CE) Nº203/2001 de 9 de Enero de 2001, de la Comisión, por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº125/1999, 
en lo que atañe a los métodos que deben utilizarse para el análisis y la 
evaluación de la calidad de la leche y de los productos lácteos y se modifican los 
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2.5. NORMATIVA DE LA INGENIERIA DE LAS OBRAS. 
2.5.1. EDIFICACION: 
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación 
y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 
2.5.2. MATERIALES 
2.5.2.1. Acero: 
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE). 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación y con él, el Documento Básico Seguridad Estructural. 
2.5.2.2. Cemento:  
- Real Decreto 956/2008 de 6 de Junio, Ministerio de la Presidencia, por el que se 
aprueba la nueva Instrucción de Recepción de Cementos, RC-08. 
2.5.2.3. Hormigón: 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
2.5.3. INSTALACIONES. 
2.5.3.1. SANEAMIENTO. 
- Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de Edificación (CTE) y en él, el Documento Básico Salubridad. 
2.5.3.2. ELECTRICIDAD. 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
2.5.3.3. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
- Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de Edificación (CTE) y en él, el Documento Básico Salubridad. 
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
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3. PROCEDER ADMINISTRATIVO. 
Para el establecimiento de la explotación en la ubicación detallada en el presente 
proyecto,  se necesita una autorización previa por parte de la autoridad competente, que 
autorice, tanto el desarrollo de la actividad como las obras a realizar para establecer la 
explotación. 
En este caso se requiere la autorización para la construcción de las instalaciones 
necesarias para el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta que no hay ninguna 
instalación previa. Además se necesita la autorización pertinente para el desarrollo de 
la actividad ganadera en la ubicación del proyecto. Se regulará el correcto cumplimiento 
de la normativa específica por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería de 
Castilla y León, aprobando el expediente tramitado. 
La solicitud de dichas licencias se realizará de la siguiente forma: 
1. Dirigirse al ayuntamiento de Capillas, municipio donde se encuentra la 
explotación, y aportar la documentación necesaria, para que el técnico 
competente, y en base a lo establecido en el Planteamiento Municipal, evalúe si 
procede o no el establecimiento de la explotación. 
2. Dirigirse a la Delegación Territorial de Agricultura y Ganadería, situada en la 
Avda. Casado del Alisal, 27 34001 Palencia (Palencia) y entregar una copia del 
presente proyecto.  
La documentación que debemos presentar, y la cual es de obligado 
cumplimiento es: 
- Emplazamiento: ubicación cumpliendo las leyes vigentes, manteniendo la 
distancia obligatoria fijada para el establecimiento de la explotación: 
 Distancia a nucleos de población: Al menos 150 metros y al menos a 100 
metros de vías importantes. 
 Estercolero: Al menos a 200 metros del nucleo de población. 
- Infraestructura: En esta documentación se demuestra el cumplimiento de las 
instalaciones de la legislación vigente en cuanto a espacios minimos de 
ocupación, así como las condiciones higienico-sanitarias de los animales. 
- Instalaciones: garantizar la dotación de todos los medios necesarios para el 
desarrollo de la actividad: abastecimiento de agua y luz, correcta iluminación, 
construcciones adecuadas para las necesidades, y demostrar que dichas 
instalaciones son las adecuadas para las condiciones de los animales. 
- Sanidad: Demostrar las condiciones de sanidad y salubridad en las que se 
encuentran los animales y su cumplimiento con la normativa de sanidad animal 
para una explotaciones de estas características. 
- Licencia:  
 Licencia de obra. 
 Licencia de actividad. 
 Licencia Municipal. 
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Subanejo 2.3. Condicionantes del medio. 
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1. DATOS DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
El municipio objeto del estudio es el municipio de Capillas (Palencia). 
El observatorio elegido ha sido el observatorio de Palencia, cuyos datos se describirán 
posteriormente, en la segunda tabla de este mismo apartado. 
Municipio: Capillas 
Provincia: Palencia 
Latitud (º , ,, ): 42°00'47.5"N 
Longitud (º , ,,): 4°53'25.1"W 
Altitud (m): 753 metros  
Coordenadas UTM: Zona: 38 
X: 166831,07 m  
Y: 442736,25 m 
 
2. ELECCION DEL OBSERVATORIO. 
Nombre del observatorio: Palencia 
Provincia: Palencia 
Cuenca e Indicativo climatológico: 2401X 
Tipo de observatorio: Completo 
Período de observaciones para cada uno de los parámetros considerados (año de 
inicio y finalización de la serie considerada): 1984-2011 
Latitud (º , ,, ): 42°00'34.0"N 
Longitud (º , ,,): 4°33'38.0"W 
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Tabla 1: Datos de radiación de la zona estudiada. 
 
4. ELEMENTOS CLIMATICOS TERMICOS. 












Tabla 3: Datos de temperatura estacionales de la zona. 
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5. REGIMEN DE HELADAS. 
Durante este apartado trataremos con una lista de datos de 15 años de temperaturas, y 
comentaremos, la fechas más temprana de la primera helada y de la última helada, la 
fecha más tardía de la primera y última helada, la fecha media de la primera y última 
helada, así como el periodo máximo de heladas, el periodo mínimos de heladas y el 
periodo medio de heladas. Además a partir de la tabla de temperaturas aremos las 
estimaciones indirectas basadas en el método de Emberguer y Papadakis sin tener en 
cuenta la tabla de las primeras y últimas heladas. 
Fecha de la primera helada del mes: 
Ilustración 1: Diagrama de temperaturas mensuales de la zona. 
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Tabla 2: Tabla de las primeras heladas registradas mensualmente. 
 
 
Fecha más temprana de primera helada: 4-Octubre. 
Fecha más tardía de primera helada: 30-Noviembre. 
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Fecha de la última helada del mes: 
Tabla 3: Fecha de la última helada mensual. 
 
Fecha más temprana de última helada: 08-Marzo 
Fecha más tardía de última helada: 08-Mayo 
Fecha media de última helada: 16-Abril 
 
ESTIMACIONES DIRECTAS: 
Para realizar las estimaciones directas, sobre todo para realizar las fechas medias, 
pondremos los días y meses en días solamente tomando como referencia el 1 de 
Septiembre que es el inicio del año agrícola. 
- Fecha más temprana de primera helada: 4 de octubre 
- Fecha más tardía de primera helada: 30 de Noviembre 
- Fecha media de primera helada: 31 de Octubre 
- Fecha más temprana de última helada: 8 de Marzo 
- Fecha más tardía de última helada: 8 de Mayo 
- Fecha media de última helada: 22 de Abril 
- Periodo máximo de heladas: 4 de Octubre al 8 de Mayo 
- Periodo mínimo de heladas: 30 de Noviembre al 8 de Marzo 
- Periodo medio de heladas: 31 de Octubre al 16 de abril 
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ESTIMACIONES INDIRECTAS: 
1. Regimen de heladas según Emberguer: 
 
- Periodo de heladas seguras (Hs): No hay un periodo de heladas seguras ya 
que t nunca es menor que 0. 
 
- Periodo de heladas muy probables (Hp): media de las mínimas entre 0 y 3 ºC. 
(0 ºC < t ≤ 3 ºC): 
Se produce entre el 15 de Noviembre y el 15 de Abril. Para determinar la fecha exacta 




Redondeamos a favor de la seguridad: 2,22 dias = 2 dias 
Con lo cual: 15 de Noviembre + 2 dias = 17 de Noviembre       Comienzo del periodo 
 Final: 
 
Redondeamos a favor de la seguridad: 4,42 días = 4 días 
Con lo cual: 15 de Marzo + 4 días= 19 de Marzo    Fin del periodo 
- Periodo de heladas probables (H’p): media de las mínimas entre 3 y 7 ºC. (3 
ºC < t ≤ 7 ºC) 
1er periodo: Del 15 de Marzo al 15 de Mayo 
 Comienzo: 
Como ya hemos calculado el fin del periodo de heladas muy probables, y el periodo de 
heladas probables comienza a continuación, decimos que el fin del periodo de heladas 
muy probables es el comienzo de heladas probables, es decir, el 19 de Marzo. 
 Final: 
 
Redondeamos a favor de la seguridad: 20,6 días = 20 días 
Con lo cual: 15 de Abril + 20 días= 5 de Mayo       Fin del periodo 
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2º periodo: del 15 de Octubre al 15 de Diciembre 
 Comienzo: 
 
Redondeamos a favor de la seguridad: 2,26 días = 2 días 
Con lo cual: 15 de Octubre + 2 días= Octubre         Comienzo del periodo 
 Final: 
Como el final de este periodo coincide con el comienzo del periodo de heladas muy 
probables y conocemos el dato de inicio de dicho periodo, podemos decir que el final 
del 2º periodo de heladas probables es el 17 de Diciembre. 
- Periodo libre de heladas (d): media de las mínimas superiores a 7 ºC. (t > 7 
ºC) 
 Comienzo: 
Coincide con el final del 1er periodo de heladas muy probables, que es el 5 de Mayo 
 Final: 
Coincide con el inicio del 2º periodo de heladas muy probables, por lo tanto el día 17 de 
Octubre. 
2.-Regimen de heladas según Papadakis: 
- Estación media libre de heladas: los meses en que la media de las mínimas 
absolutas es ≥ 0ºC.  
 





Por lo tanto: 1 de Abril + 16 Días = 16 de Abril         Comienzo del periodo 
 Final: 
 
Redondeamos a favor de la seguridad: 4,07 días = 4 días 
Por lo tanto: 1 de Octubre + 4 Días = 4 de Octubre         Fin del periodo 
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- Estación media disponible libre de heladas: media de las mínimas 




Redondeamos a favor de la seguridad: 4,93 días = 4 días 
Por lo tanto: 1 de Mayo + 4 Días = 5 de Mayo        Comienzo del periodo 
 Final: 
 
Redondeamos a favor de la seguridad: 18,75 días = 18 días 
Por lo tanto: 1 de Septiembre + 18 Días = 19 de Septiembre           Fin del periodo 
 





Redondeamos a favor de la seguridad: 16,95 días = 16 días 
Con lo cual: 1 de Junio + 16 Días = 17 de Junio         Comienzo del periodo 
 Final: 
 
Redondeamos a favor de la seguridad: 8,57 días = 8 días 
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6. ELEMENTOS CLIMÁTICOS HÍDRICOS. PRECIPITACIONES  
Durante este apartado vamos a estudiar tanto la dispersión así como la frecuencia de 
las precipitaciones de forma anual. 
Tabla 4: Datos de precipitación registrados. 
 
 
Tabla 5: Tabla resumen de los quintiles y preciptacion media. 
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Ilustración 2: Diagrama resumen de la precipitación media y quintiles mensuales. 
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Ilustración 3: Diagrama resumen de la precipitación media y quintiles anuales. 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LAS PRECIPITACIONES 
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7. VIENTOS 
Tabla 6: Tabla resumen de la velocidad y dirección de los vientos. 
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8. INDICES DE CONTINENTALIDAD. 
ÍNDICE DE CONTINENTALIDAD DE GORZYNSKI  
 Ig = 1,7 [(tm12-tm1) / sen L]- 20,4 
- Tm12 = temperaturas media más alta -- 21, 6 ºC 
- Tm1 =temperaturas media más baja -- 4,5 ºC 
 









Por lo tanto el clima según la clasificación de Gorzynski es CONTINENTAL. 
ÍNDICE DE OCEANIDAD DE KERNER  
Ck = 100 (tmX – tmIV) / (tm12-tm1)  
- tmX =temperatura media de octubre -- 13, 4  
- tmIV =temperatura media del mes de abril -- 11, 2  
- tm12 = temperatura media del mes más cálido -- 21, 6 ºC  
- Tm1 =temperaturas media más baja -- 4,5 ºC 







Por lo tanto el clima según el índice de Kerner es CONTINENTAL. 
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9. INDICES CLIMATICOS. 
INDICE DE LANG  
I = P / tm 
- P= precipitación anual (mm) – 407 mm 
- tm= temperatura media anual (ºC) -- 12, 7 ºC 
Por lo tanto:     I= 32, 06 
 
 
Como I= 32,06, estamos en una zona arida. 
 
INDICE DE MARTONNE  
I= P / (tm + 10) 
- P= 407  
- tm= 12, 7  
I= 17, 93 
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Este valor en el índice de Martonne nos indica que estamos en una zona Semiárida de 
tipo mediterránea. 
 
10. REPRESENTACIONES MIXTAS. 
 
a) CLIMODIAGRAMA OMBROTÉRMICO O DE GAUSSEN 
Para la obtención de un diagrama ombrotérmico o de Gaussen, se representa 
conjuntamente la precipitación media mensual en mm y la temperatura media mensual 
en ºC. 
Con esta representación, podemos observar el periodo húmedo y el periodo eco de 
forma grafica. 
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b) CLIMOGRAMA DE TERMOHIETAS. 
Representa temperaturas y precipitaciones sobre ejes cartesianos, permitiendo suponer 
otras fórmulas climáticas. 
 
Ilustración 5: Climograma de termohiertas 
11. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CLIMA DE LA ZONA 
Tras los estudios realizados, gracias a los datos facilitados por la AEMET, y las 
operaciones correspondientes, podemos decir que se trata de una zona semiárida 
Mediterránea continental con un régimen Mésico de temperaturas y un régimen Xérico 
de humedad. El clima mediterráneo continental es parecido al mediterráneo típico en el 
régimen de precipitaciones, pero con características de climas continentales en cuanto 
a las temperaturas, que son más extremas. Las temperaturas son más extremas. Los 
veranos son bastante cálidos y los inviernos bastante fríos con una oscilación de 18,5 
°C. La estación de verano es la más seca y se superan con gran frecuencia los 30 °C, 
alcanzándose esporádicamente más de 35 °C. Sin embargo, en invierno es frecuente 
que las temperaturas bajen de los 0 °C, produciéndose numerosas heladas en las 
noches despejadas de nubes y nevadas esporádicas. 
Las precipitaciones siguen un patrón muy parecido al del clima mediterráneo típico y 
están entre los 400 o 600mm, con un máximo durante el otoño y la primavera. La menor 
influencia del mar hace que sea un clima más seco que el típico. 
Las heladas se producen entre el 31 de Octubre al 16 de abril. 
La temperatura media anual es de 12,7 ºC y las precipitaciones medias anuales de la 
zona son 407,0 mm, siendo dicho dato el que más se repite (13 veces en los últimos 30 
años). 
Respecto a los vientos, se alcanza la mayor velocidad en vientos de más de 50 km/h en 
dirección oeste, aunque predomina la dirección NE, con un 15,4 % de vientos en calma 
(menos de 2km/h). 
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12. NECESIDADES CLIMATOLOGICAS DEL GANADO VACUNO 
DE LECHE. 
Los factores climáticos que influyen en la producción del ganado vacuno de leche son 
varios, pero los más importantes son la temperatura y la humedad, y no solamente 
influyen por separado, sino, que como veremos en el apartado 12.3.: Indice 
Temperatura-Humedad de este Anejo II la relación entre estos dos factores es muy 
importante. 
Existen diferentes aspectos que influyen en las ecuaciones de equilibro de temperatura 
y humedad: 
- Condiciones climáticas del exterior. 
- Condiciones de manejo 
- Materiales constructivos y de confort de los animales así como las características 
que ofrecen 
- Número de animales y estado de desarrollo. 
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la ventilación, ya que dentro del 
alojamiento se producen gases nocivos, como el CO2, NH3, CH3, entre otros. En este 
presente proyecto la ventilación será natural. 
- TEMPERATURA. 
En el ganado vacuno de leche el rango de temperaturas optimas es entre 0 y 25 ⁰C. 
Fuera de ese rango de temperatura se produce una disminución de la producción debido 
a la disminución de síntesis de hormonas de secreción de leche a consecuencia de un 
estrés producido en el animal. Además fuera de ese rango de temperaturas se activa 
los sistemas termoreguladores del animal, por lo que aumentan las necesidades de 
energía, pero sin embargo, en estas condiciones el apetito del animal disminuye. 
Los efectos del estrés por temperatura son más marcados si el estrés se produce por 
temperaturas por encima de la temperatura óptima que si este estrés es producido por 
temperaturas inferiores al óptimo, es decir, son animales que soportan mejor el frio que 
el calor. 
Temperaturas por encima de 25 ⁰C, no solo produce una disminución de la producción 
elevada, si no que puede provocar la muerte del feto. 
Una temperatura próxima a los 40 ⁰C puede producir una disminución de hasta el 50% 
de la producción, por lo que es un aspecto muy importante que controlar. 
En este aspecto la explotación no entrañara ningún problema, ya que está diseñada 
para aislar del frio en invierno y no acumular calor en verano en los alojamientos para 
los animales. 
Basándonos en los datos climáticos descritos en este Anejo:  
- Temperatura máxima: 40,5 ⁰C 
- Temperatura mínima: -2,5 ⁰C 
- Temperatura media del mes más cálido: 21,6 ⁰C 
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- Temperatura media del mes más frio: 4,5 ⁰C. 
Respecto a las temperaturas medias, se puede comprobar que están dentro del rango 
de temperaturas optimos, por lo cual no suponen ningún problema. 
Pero las temperaturas máximas y mínimas están por encima y por debajo de las 
temperaturas óptimas. Aunque estas temperaturas no ocurren todos los años ni a todas 
las horas del día, hay que tener en cuenta que a determinadas horas del día, o en las 
noches de invierno, la temperatura puede situarse fuera del rango óptimo de 
temperaturas. Para evitar estos problemas, se aportara una cantidad mayor de agua en 
las horas más cálidas en verano que evitara el estrés por calor, así como una cama de 
paja menos mullida.  
En invierno la cama se aumentara la cama para que se acumule más calor en el 
habitáculo debido a la fermentación que esta sufre, ya que hay la fermentación 
desprende calor cuando ocurre esta. 
- HUMEDAD. 
La humedad relativa es un uno de los factores más importantes a considerar en el 
vacuno de leche. Los valores de humedad óptimos en vacuno de leche son entre 60-80 
% de humedad relativa.  
Valores inferiores al 60 % influyen negativamente en la producción debido a que 
aumenta la dispersión de bacterias y polvo. 
Valores superiores al 80 % aumenta la humedad en la cama. Además provoca un 
aumento de la evapotranspiración de los animales, que aumenta, más incluso, la 
humedad en la cama, lo que provoca un aumento de las enfermedades debido a un 
aumento de bacterias en las camas. 
Para mantener la humedad relativa dentro de los valores óptimos, es necesario que la 
ventilación sea adecuada, para renovar correctamente el aire en el interior del 
habitáculo. 
En el caso de los animales adultos se necesitan de 700 a 750 m3/animal y hora en 
verano. En invierno las necesidades son menores, necesitándose entre 250 y 300 
m3/animal/hora. 
Los terneros necesitan unas necesidades de ventilación menores. En verano se 
necesitan de 200 a 300 m3/animal y hora. En invierno los terneros necesitan de 20 a 40 
m3/animal y hora. 
El proyecto cuenta con dos naves para el alojamiento de los animales, una de ellas 
alojara a los animales en producción y la otra alojara al resto de los animales. Por lo 
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- INDICE TEMPERATURA-HUMEDAD (ITH). 
La temperatura y la humedad, son dos factores que influyen el uno sobre el otro. Uno 
de ellos tiene mayor o menor influencia sobre el animal, y por lo tanto sobre su 
producción, en función de la magnitud del otro.  
Es por ello que en vez de estudiar la influencia de ambas por separado, se estudie la 
influencia de las dos en conjunto. Por ello hablamos del Índice Temperatura-Humedad.  
Este índice fue desarrollado en 1959 por Earl C. Thom, e indica la falta de confort 
causada por los efectos combinados de la temperatura y la humedad del aire. 
El Índice se cuantifica mediante la siguiente formula: 
ITH = 0.81xTa + ((HR/100)x(Ta - 14.3)) + 46.4. 
Donde: 
- ITH: Índice Temperatura-Humedad. 
- Ta: Temperatura ambiente en ⁰C. 
- HR: Humedad relativa en forma decimal. 
Los valores de este índice están comprendidos entre 70 y 80. Podemos hablar de estrés 
calórico cuando se sobrepasa el valor de 74, aunque lo ideal es que el valor del ITH sea 
inferior a 72. 
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1. INTRODUCCION. 
A la hora de ejecutar un proyecto hay determinados aspectos en los que existen diversas 
opciones o alternativas. Es por eso que es necesario el estudio de todas y cada una de 
esas opciones así como su evaluación de diversos aspectos dentro de las mismas para 
posteriormente justificar su elección y demostrar cual es la opción más adecuada 
técnicamente. 
En este anejo se plantean una serie de opciones o alternativas que se consideraran a 
la hora de realizar el proyecto, así como el desarrollo de las mismas y la justificación de 
la más adecuada. 
Para cada una de las alternativas se usará un procedimiento de análisis, no siendo el 
mismo para todas. Aquellas en las que las que los aspectos a valorar sean mas 
complejos, se usará un método de multicritrio y se intentará cuantificar cada uno de 
ellos. En el caso de opciones más simple, se valorara mediante pros y contras, o 
simplemente si se pueden llevar a cabo o no diversas tareas o funciones. 
Las alternativas estarán orientadas a aspectos constructivos, tecnología con la que 
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2. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR. 
Antes de realizar el estudio de las posibles alternativas y su evaluación hay que describir 
las condiciones impuestas por el promotor, ya que se deben respetar a petición expresa 
suya. 
En este proyecto los condicionantes impuestos por el promotor son: 
- Ubicación de la explotación en la Parcela 60 del Polígono 8 del Termino 
Municipal de Capillas (Palencia). 
- Se tratará de una explotación familiar, con lo cual impone que no se tenga que 
contratar mano de obra. 
- Toda la explotación se agrupará en un máximo de 2 naves. 
- El promotor busca la máxima rentabilidad, como cualquier otro inversor. 
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3. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS. 
3.1. ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS 
3.1.1. FORMA DE LA NAVE 
- Rectangular. 
La luz y la longitud de la nave son diferentes.  
 Ventajas: 
 Menor luz lo que supone menos perfil en los pórticos. 
 Inconvenientes: 
 Mayor dificultad en el diseño. 
 Necesidad de una parcela con mayores dimensiones. 
- Cuadrada: 
La luz y la longitud de la nave son iguales. 
 Ventajas: 
 Menor dificultad en el diseño. 
 Inconvenientes:  
 Perfiles más grandes debido al mayor tamaño de los pórticos. 
 
3.1.2. NUMERO DE NAVES 
Existe la posibilidad de reunir toda la explotación en una nave o bien, y por imposición 
del promotor, en dos. En este apartado desarrollaremos las dos opciones. 
- Dos naves: 
Existe la posibilidad de separar la explotación en dos naves, una en la que se encuentren 
las vacas en producción, y en la otra las terneras de recría, los terneros, vacas secas y 
las novillas.  
 Ventajas:  
 Facilita las tareas, sobre todo en alimentación, ya que cada lote tendrá 
una ración diferente. 
 Las necesidades de ventilación no son iguales, con lo cual tener dos 
naves permitirá crear flujos de ventilación diferentes. 
 Facilidad de ampliación. 
 Inconvenientes: 
 Mayor inversión. 
 Necesidad de desplazar los animales de una nave a otra cuando 
corresponda. 
- Una nave: 
Podemos agrupar todas las instalaciones de la explotación en una nave. 
 Ventajas: 
 Menor inversión. 
 Menor mantenimiento de la estructura. 
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 Desventajas: 
 Dificultad para la realización de determinadas tareas como la 
alimentación o la ventilación. 
 Limitaciones a la hora de realizar ampliaciones por alto coste. 
3.1.3. MATERIAL DE LA CUBIERTA. 
3.2. ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS. 
3.2.1. EQUIPO DE ORDEÑO. 
En ganado vacuno existen diferentes tipos de ordeño, y es por ello que es una de las 
alternativas que requiere mayor atención y cuya elección es bastante compleja. La 
primera diferenciación que podemos hacer es entre sistemas de ordeño fijos o móviles. 
Los sistemas de ordeño móviles quedan descartados, ya que son poco prácticos, 
requieren mucha mano de obra y se suelen utilizar en ganado vacuno de leche en 
régimen extensivo o explotaciones muy pequeñas. 
Dentro de los sistemas de ordeño fijos existen diversos tipos de ordeño, y es por ello 
que se detallan a continuación cada uno de ellos: 
a) Sala de ordeño en Tandem: 
En este tipo de sala de ordeño los animales se colocan paralelos al foso de ordeño y 
son ordeñadas desde el lateral. Pueden ser simples si solo dispone de un andén de 
ordeño o dobles si disponen de dos andenes de ordeño. Son salas de ordeño pequeñas 
con un tamaño de 4x1, 4x2, 6x1 o 6x2 donde el primer número indica los puestos de 
ordeño por andén y el segundo indica el número de andenes de ordeño de los que 
dispone la sala. 
 Ventajas: 
- Al entrar y salir individualmente de la sala permite una fácil observación e 
identificación de cada animal. 
- El operario tiene acceso a toda la ubre sin mucha dificultad. 
- En función dela experiencia del operario se consiguen rendimientos altos. 
- Evita riesgo de coces de las vacas.  
- Inversion baja. 
- Permite tratamiento individualizado de los animales. 
 Inconvenientes: 
- Este tipo de sala necesita mucha longitus para albergar a los animales, lo que 
supone mucho recorrido para el operario. 
- El animal al situarse paralelo al foso de ordeño el operario no observa toda la 
ubre. 
- Se reduce a explotaciones pequeñas-medianas. 
- Para conseguir un alto rendimiento es necesaria su automatización, con el alto 
coste que esto conlleva. 
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b) Sala de ordeño en espina de pescado:  
Este tipo de sala de ordeño es parecido a la sala de ordeño de tipo Tandem pero los 
animales, en lugar de situarse paralelos al foso de ordeño, se encuentran inclinadas 
unos 35 ⁰ respecto a este, lo que permite un ordeño más cómodo. Este tipo de salas 
actualmente son todas dobles, es decir, cuenta con dos andenes de ordeño. Los 
tamaños de estas salas es mayor que las de tipo Tandem, siendo muy frecuentes 
tamaños desde 6x2 hasta 24x2. El número de puntos de ordeño depende del tipo de 
línea del que disponga la sala. Líneas bajas es muy frecuente encontrar 1 punto por 
cada puesto y en líneas altas suele encontrarse 1 punto de ordeño por cada dos puestos. 
La entrada y salida de los animales se realiza por tandas. Es por ello que es muy 
aconsejable que las tandas agrupen animales con una producción similar, ya 
que si no es así, un animal retrasará la salida de toda la tanda. 
Estas salas han sido durante mucho tiempo las salas mas frecuentes en las 
explotaciones de vacuno lechero debido a su versatilidad y bajo coste. 
 Ventajas: 
- Postura cómoda para el ordeñador. 
- Los sistemas de acceso y salida de los animales son muy simples. 
- Estas salas son ampliables de forma sencilla y barata. 
- Se puede ajustar para facilitar el ordeño de las novillas. 
- Se obtienen rendimientos elevados. 
- Es la sala de ordeño que necesita menos superficie. 
 Desventajas: 
- Precisan de una bomba de vacio con una capacidad mayor. 
- No permite el tratamiento individual de los animales debido a que entran y salen 
entandas.  
- El ordeño se realiza de forma lateral, lo que auenta el riesgo de que el operario 
reciba alguna patada por parte del animal. 
- En el caso de no realizar correctamente las tandas, aumenta considerablemente 
los tiempos muertos. 
- En salas con más de 8 puestos por andén de ordeño, la longitud se convierte en 
un problema. 
- Puede aumentar el estrés del rebaño debido a que los puestos no están 
individualizados y es frecuente empujones y roce entre los animales. 
- Si no se realiza bien el dimensionamiento de la entrada y salida, el rendimiento 
disminuirá debido a que los animales se entorpecerán. 
 
c) Sala de ordeño de espina de pescado con salida rápida. 
Es una variante de la espina de pescado solo que la salida de los animales se 
individualiza, evitando el retraso de la salida de todos los animales si uno de los animales 
se retrasa. 
 Ventajas: 
- No es necesario la realización de tandas tan homogéneas. 
- Aumenta el rendimiento de la sala. 
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 Desventajas: 
- Aumenta considerablemente la superficie de la sala. 
 
d) Sala de ordeño en paralelo:  
En este tipo de sala de ordeño las vacas se sitúan perpendiculares al foso de ordeño, 
con la parte trasera orientada hacia el foso de ordeño, lo que facilita la labor del operario 
que ordeña, pero debe tener cuidado por las coces.  
El acceso a la ubre es lateral y el ordeño se realiza por la parte trasera del animal. 
El tamaño es superior a las de tipo de espina de pescado siendo muy habitual tamaños 
desde 18x2 hasta 40x2. 
 
 Ventajas:  
- Facil adaptación a rebaños de gran tamaño. 
- El operario deberá recorrer una distancia menor. 
- La ampliación es fácil. 
- La salida de los animales es más rápida y el ritmo de ordeño es elevado, lo que 
aumenta el rendimiento. 
- Postura comoda del ordeñador. 
- Disminuye el riesgo de recibir patadas por parte de los animales. 
- Los puestos están individualizados, lo que hace que os animales no se toquen y 
no aumente e estrés del rebaño.  
 Desventajas: 
- La identificacion y observación de los animales se dificulta. 
- El acceso a la ubre es peor que en otro tipo de salas, debido a que se accede 
desde la parte trasera del animal. 
- Mayor inversión. 
 
e) Salas de ordeño rotativas:  
Este tipo de sala de ordeño es una plataforma redonda en la que el operario permanece 
quieto y es la plataforma la que gira sobre si misma acercando los animales al operario. 
Existen dos tipos: de ordeño interior y exterior, y la diferencia es la posición donde se 
sitúa el operario, o en el interior de la plataforma o por el exterior. Se necesitan como 
mínimo dos operarios, uno para colocar las pezoneras y otro para retirarlas, aunque 
todas tienen automatizada la retirada de las pezoneras, pero se necesita aplicar el post-
dipping. 
Los animales entrar en la sala con la parte posterior al operador y se les inmoviliza 
mediante un collar, para que no se escapen. 
La velocidad de giro es la adecuada para realizar el ordeño correctamente.  
Las dimensiones son muy variadas, desde 20 puestos hasta 50. 
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 Ventajas: 
- El ordeño es continuo, lo que aumenta el rendimiento. 
- El operario esta fijo en su puesto, eliminando asi los tiempos muertos que se 
producían a consecuencia del desplazamiento del operario por la sala de ordeño. 
- La velocidad de rotación de la sala se puede regular. 
- Optimización de la mano de obra. 
- Posibilidad de observación de la sala de espera desde el puesto de ordeño por 
parte del operario en las salas de ordeño exterior. 
 Inconvenientes:  
- Necesidad de una gran superficie. 
- Elevada inversión. 
- Necesitan una gran automatización con el cote de mantenimiento que ellos 
conlleva. 
- El ordeño se realiza desde la parte trasera lo que supone la instalación de barras 
para proteger al ordeñador de posibles patadas por parte de los animales. 
- No se permite ni los tratamientos individuales ni la correcta observación de los 
animales. 
 
f) Robot de ordeño:  
El robot de ordeño,  sistema de ordeño automático (AMS) o sistema de ordeño voluntario 
(VMS), es una unidad automatizada a la que el animal acude siempre que lo desea. 
Este sistema realiza el tratamiento pre-dipping, coloca las pezoneras mediante 
tecnología láser e imagen digital, ordeña al animal, realiza el tratamiento post-dipping y 
libera al animal. Una vez terminado el ordeño se limpia y desinfecta automáticamente 
antes de realizar el siguiente ordeño. 
Cada animal lleva un identificador que el robot detecta y almacena todos los datos del 
ordeño en un ordenador y los relaciona con el animal al que corresponde. Además este 
sistema dispone de un análisis de la leche automático, lo que permite que si este detecta 
un nivel elevado de células somáticas, presencia de inhibidores o antibióticos, etc, 
descarte la leche automáticamente y envíe un aviso al ordenador de dicho suceso. 
También es capaz de detectar el celo de los animales. 
 Ventajas: 
- No es necesaria mano de obra para realizar el ordeño. 
- Permite suministrar el concentrado adecuado a cada animal mientras están 
siendo ordeñados. 
- El animal acude al robot siempre que él considera que debe ser ordeñado, lo 
que mejora el bienestar del rebaño. 
- Permite personalizar para cada animal aspectos como la cantidad de 
concentrado, presión ejercida sobre los pezones, etc. 
- Aumento de la producción de leche de los animales. 
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 Inconvenientes: 
- El principal inconveniente es su elevado coste. 
- Es necesario un mayor conocimiento técnico para su correcto funcionamiento. 
- Requiere un gran mantenimiento debido a la elevada automatización que posee. 
- Los animales tardan en adaptarse a este sistema de ordeño. 
- Este sistema de ordeño no permite la observación del animal durante el ordeño. 
 
3.3. ALIENTACION PROPIA O ALIMENTACION AJENA 
Durante este apartado se evalúa que alternativa es mejor para la explotación, si 
alimentación que el propio promotor suministra o comprar toda la alimentación que se 
va a usar en la explotación. 
El promotor se compromete a suministrar, en el caso de que sea la mejor opción, los 
alimentos necesarios para el desarrollo de la explotación. Estos alimentos no serán 
todos los necesarios, pero si silos y forraje necesarios. Los correctores y el concentrado 
deberán obtenerse a una empresa ajena. 
 Ventajas de la alimentación propia: 
- Disponer del alimento cuando es necesitado. 
- Conocimiento de la cantidad de materias primas para poder elegir su correcto 
racionamiento. 
- Menor coste de alimentación. 
 Inconvenientes: 
- Realización de las tareas necesarias para el desarrollo de los diferentes cultivos. 
- Almacenamiento del alimento. 















Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO III: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
Página 12 de 27 
 
TIPO DE PRODUCCION. 
A) Producción lechera exclusivamente: 
La producción exclusivamente lechera tiene como principal ingreso la venta de leche. 
Además de este producto se obtendrán ingresos por la venta de otros productos 
derivados de la realización de dicha actividad, como pueden ser el estiércol o los 
terneros y terneras que no se vayan a dedicar a la recría. 
 Ventajas: 
- Posibilidad de equipo más especializado para el desarrollo de dicha actividad. 
- Menor inversión inicial. 
- Es necesario menos conocimientos técnicos al estar especializado en una sola 
actividad y trabajar con solo una raza. 
 Desventajas: 
- Se obtienen menos ingresos, y aunque la inversión inicial es mayor, puede 
obtenerse mayor beneficio si se desarrollan ambas actividades. 
- Mayor riesgo. Si el consumo de leche, y por lo tanto la producción, desciende, 
solo las grandes explotaciones podrán desarrollar la actividad. 
 
B) Producción lechera y cebadero: 
En este caso la actividad lechera se complementaría con el cebo de los animales que 
se vendería en el caso de que la actividad fuese exclusivamente lechera. Es decir, los 
terneros y las terneras que no fuesen destinadas a la recría se cebarían para su posterior 
sacarificación y venta. 
 Ventajas: 
- Los ingresos aumentan. 
- SI en uno de los dos sectores disminuye la demanda, la explotación puede seguir 
adelante. 
 Inconvenientes 
- La explotación ya necesitaría mano de obra. 
- Mayor inversión inicial para el alojamiento de los animales para cebo. 
- La producción agrícola no sería suficiente para mantener las dos actividades y 
sería necesaria la adquisición de alimento ajeno a la explotación. 
- Mayores conocimientos técnicos sobre la raza que se explota, ya que es 
necesario saber su manejo cuando es explotada como raza con aptitud cárnica. 
- Sería necesario cruzar los terneros y terneras con razas de aptitud cárnica para 
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TIPO DE ALOJAMIENTO 
A) Alojamiento de los terneros de menos de 3 meses: 
En este apartado se van a plantear dos aspectos diferentes: 
- Tipo de estabulación. 
- Localización de esta estabulación: Exterior o interior. 
I) Tipo de estabulación: 
 En boxes individuales 
Los animales cuentan con una zona de patio y una zona cubierta. En función del clima 
de la zona donde se sitúe la explotación se podrán alojar estos boxes dentro de la nave 
o al aire libre. La superficie minima de reposo de este tipo de alojamientos debe der 1,5 
m2. 
 Ventajas: 
- La inversión es menor que el sistema de jaulas individuales. 
- Se pueden ubicar tanto en el interior como en el exterior y n es un sistema fijo, 
de manera que es el sistema más versátil. 
- Las condiciones de salubridad e higiene son mayores que en un sistema de 
estabulación común. 
- El manejo del ganado es más fácil. 
 Inconvenientes: 
- No se puede automatizar ni la distribución de comida ni la de agua, con lo cual 
las necesidades de mano de obra aumentan. Tampoco se puede instalar una 
nodriza en estos alojamientos. 
- Se debe cambiar la ubicación una vez que el ternero ha terminado la fase de 
cría, no pudiendo volver a la misma ubicación en al menos un mes. 
 
 En jaulas individuales. 
Este sistema de alojamiento consiste en una serie de jaulas individuales que se sitúan 
en el interior de la nave y cada una alojara un solo animal. Igual que en los boxes deben 
tener una superficie mínima de reposo de 1,5 m2. 
 Ventajas  
- Se eliminan los problemas del alojamiento común como la posibilidad de 
infección de otros terneros infectados, competencia entre los animales, etc. 
- Es un sistema que no requiere mucha inversión. 
- Mejor manejo del ganado. 
- Permite la instalación de nodrizas lo que reduce la mano de obra. 
 
 Desventajas. 
- No se pueden mover, con lo cual no se puede albergar a los animales en otro 
lugar cuando se esté realizando la desinfección de esa zona, con lo cual se 
deberá disponer de dos zonas diferenciadas. 
- La desinfección y limpieza debe ser más exhaustiva ya que después de que un 
ternero sale de la jaula va a ocupar su lugar otro, sin que el espacio de tiempo 
sea elevado. 
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 En zonas comunes: 
Este método de alojamiento consiste en reunir a todas las terneras en una zona, situada 
dentro de la nave, delimitada mediante vallas, alambres, etc. También existen boxes 
colectivos. 
 Ventajas: 
- Requiere la menor inversión de las tres opciones. 
- Permite la instalación de nodrizas para la alimentación. 
 Inconvenientes: 
- Las condiciones de higiene y salubridad disminuyen, existiendo riesgo de 
contagio a todas las terneras si una de ellas padece una patología. 
- El manejo del rebaño se dificulta debido a que el manejo ya no es individual sino 
colectivo. 
- El estrés de los animales aumentará debido al contacto entre ellas. 
- Es una instalación fija por que las tareas de limpieza y desinfección deberán ser 
más exhaustivas. 
- Pueden aparecer competencias entre las terneras. 
II) Localización de la estabulación. 
En este apartado estudiaremos cual es la mejor ubicación del alojamiento, si en el 
interior de las naves, o en el exterior.  
Determinados tipos de alojamiento no permite su localización en el exterior, como por 
ejemplo las jaulas individuales o colectivas, pero los boxes permiten ambas opciones. 
Este aspecto no será un factor decisivo, es decir, primero se estudiara que sistema de 
alojamiento es el más adecuado y en función de qué tipo de alojamiento sea el más 
adecuado, primero se comprobara si existe la opción de ubicar dentro o fuera de la nave 
y si admite ambas posibilidades, se estudiara que ubicación es la más adecuada. 
B) Alojamiento de las novillas y vacas secas. 
En este apartado se plantearan las diferentes alternativas que existen para la 
estabulación de las terneras con más de 3 meses de edad, de las novillas de reposición, 
de las vacas secas, en transición y post-parto. 
 Formando lotes: 
El alojamiento en lotes consiste en hacer diferentes grupos de animales denominados 
lotes cuyas características y necesidades son parecidas. Cada lote dispone de un área 
dentro de la nave, bajo techo, pero los diferentes lotes estas separados entre sí uno de 
otros. Los diferentes lotes serian:  
- Terneras entre 3 y 6 meses de edad. 
- Terneras entre 6 y 12 meses de edad. 
- Novillas de 12 a 15 meses de edad. Este lote será al que se le realice la primera 
cubrición. 
- Novillas de 16-21 meses.  
- Novillas de 3 meses antes del primer parto. 
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La edad del primer parto es 24 meses aproximadamente. Una vez que han parido por 
primera vez pasan a ser vacas lactantes y a estar alojadas con estas. 
 Ventajas: 
- Mejor manejo del rebaño. 
- Mejor identificación y mejor control de los diferentes lotes de animales, cuyas 
características y necesidades son similares. 
- Se mejoran los índices reproductivos. 
- Se reducen los problemas de competencias o jerarquías que pudiesen existir. 
 Desventajas: 
- Inversión inicial un poco superior al alojamiento en común. 
- Mayor necesidades de mano de obra, aunque este incremento sea casi nulo. 
 
 En común: 
Todos los animales no sean vacas lactantes estarían juntos en un recinto bajo techo en 
una nave. 
 Ventajas: 
- Menor inversión inicial al no tener que comprar las vallas que separan unos lotes 
de otros. 
- Menor necesidad de mano de obra, aunque sea prácticamente nulo. 
 Inconvenientes: 
- Problemas de control de los diferentes lotes. 
- Dificultad de localización de un determinado animal para la búsqueda de alguna 
patologías, carencias, etc. 
- Aumentan los problemas de competencia entre los animales de diferentes 
edades. 
- Es imposible el tratamiento especializado para un determinado grupo de 
animales. 
TIPO DE ESTABULACION. 
Dentro de las diferentes alternativas de estabulación diferenciaremos entre el tipo de 
estabulación de las vacas en producción y del resto de animales (terneras y novillas de 
3-24 meses, vacas secas, vacas en transición y vacas post-parto). 
A) Estabulación de terneras, novillas, vacas secas, vacas e transición y vacas 
post-parto. 
La estabulación de los animales que no están en producción siempre será una 
estabulación libre para su correcto manejo y debido a que no se quiere usar demasiada 
mano de obra. Es por ello que solo se plantean dos alternativas en este apartado: 
- Estabulación en cama caliente. 
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 Estabulación libre en cama caliente: 
En este tipo de estabulación todos los animales comparten la zona de reposo y la zona 
de ejercicio. Ambas zonas están juntas y bajo techo. Se denomina de cama caliente 
porque sobre la zona de reposo se extiende una capa de algún material absorbente para 
retener las deyecciones. 
 Ventajas: 
- Es más económico ya que no hay que realizar inversión para comprar cubículos. 
- La ampliación es menos costosa que el sistema de cubículos. 
- Los animales disponen de más espacio para moverse, lo que hará que el estrés 
del rebaño disminuya. 
 Inconvenientes: 
- Cada animal necesita más espacio con lo cual es necesario más superficie 
construido, lo que encarece el proyecto. 
- Mayores necesidades de paja para la cama. 
 
 Estabulación libre en cubículos: 
En este tipo de estabulación los animales comparten la zona de ejercicio, pero sin 
embargo la zona de descanso cada animal tiene delimitado su espacio mediante barra 
que separan y dividen los distintos cubículos. La zona de descanso estará lo más limpia 
posible por lo que las vaca entran al cubículo de cara a un muro de hormigón o a la parte 
delantera de otro cubículo de manera que las deyecciones no caigan en la cama. Las 
dimensiones mínimas de los cubículos son:  
- Ancho: 1,20 metros. 
- Largo: 2,30-2,40 metros. 
- Alto: 1,10-1,20 metros. 
 
 Ventajas:  
- Los animales estarán más cómodos por dos razones: la cama estará más limpia 
que en el sistema de cama caliente y no existe un continuo contacto entre ellos. 
- La superficie necesaria para alojar a los animales se reduce considerablemente. 
- Las necesidades de mano de obra son menores ya que el cambio del material 
absorbente de la cama no es tan frecuente. 
- Las condiciones higiénico-sanitarias mejoran. 
 Inconvenientes: 
- Necesidad de comprar las barras que separan los distintos cubículos. 
- Las ampliaciones con este sistema de estabulación son más complicadas. 
- Es posible que el animal desarrolle problemas posteriores al estar alojado en un 
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B) Estabulación de vacas en producción. 
Al contrario en las vacas que no están en producción, las que si lo están, debido a que 
sabemos que todas están en producción, podemos elegir un sistema de estabulación 
fijo. Es por ello que, en lo que a estabulación de los animales en producción se refiere, 
tenemos tres opciones: 
- Estabulación fija. 
- Estabulación libre en cubículos. 
- Estabulación libre en cama caliente. 
 
 Estabulación fija: 
En este tipo de estabulación cada animal tiene su plaza individual en la que permanece 
fijo y atado.  
 Ventajas: 
- Manejo más sencillo para el operario. 
- Permite mejor observación de los animales. 
- Permite aislar a aquellos animales más agresivos para evitar que causen 
problemas al rebaño. 
 Inconvenientes: 
- Coste inicial elevado debido a todas las instalaciones necesarias para este tipo 
de estabulación. 
- El bienestar de los animales disminuye. 
- Las condiciones del operario disminuyen ya que debe trabajar en un espacio 
reducido y en muchas ocasiones con el animal presente. 
- Los animales pueden presentar patologías debido a que su movimiento es muy 
reducido y debido a que permanecen todo el día atados. 
 
 Estabulación libre en cubículos. 
En este tipo de estabulación los animales comparten la zona de ejercicio, pero sin 
embargo la zona de descanso cada animal tiene delimitado su espacio mediante barra 
que separan y dividen los distintos cubículos. La zona de descanso estará lo más limpia 
posible por lo que las vaca entran al cubículo de cara a un muro de hormigón o a la parte 
delantera de otro cubículo de manera que las deyecciones no caigan en la cama. Las 
dimensiones mínimas de los cubículos son:  
- Ancho: 1,20 metros. 
- Largo: 2,30-2,40 metros. 
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 Ventajas:  
- El confort de los animales aumenta. 
- La superficie necesaria para alojar a los animales se reduce considerablemente. 
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se simplifican mucho. 
- El estado sanitario aumenta de forma considerable. 
- Las necesidades de mano de obra son menores ya que el cambio del material 
absorbente de la cama no es tan frecuente. 
- Posibilidad de automatización del sistema de limpieza y se la distribución del 
alimento. 
- Las condiciones higiénico-sanitarias de los animales mejoran. 
 Inconvenientes: 
- Necesidad de comprar las barras que separan los distintos cubículos y por lo 
tanto la inversión es mayor. 
- Las ampliaciones con este sistema de estabulación son más complicadas. 
- Es posible que el animal desarrolle problemas posteriores al estar alojado en un 
sitio tan reducido. 
- La limpieza debe ser más frecuente. 
- Peor detección del celo. 
 
 Estabulación libre en cama caliente. 
En este tipo de estabulación todos los animales comparten la zona de reposo y la zona 
de ejercicio. Ambas zonas están juntas y bajo techo. Se denomina de cama caliente 
porque sobre la zona de reposo se extiende una capa de algún material absorbente para 
retener las deyecciones. 
 Ventajas: 
- Es más económico ya que no hay que realizar inversión para comprar cubículos. 
- La ampliación es menos costosa que el sistema de cubículos. 
- Los animales disponen de más espacio para moverse, lo que hará que el estrés 
del rebaño disminuya. 
- Permite una mejor detección del celo. 
- La cama se puede cambiar en un periodo de tiempo mayor. 
 Inconvenientes:  
- Cada animal necesita más espacio con lo cual es necesario más superficie 
construido, lo que encarece el proyecto. 
- Mayores necesidades de paja para la cama. 
- La automatización de la limpieza o la alimentación no es viable por lo que 
necesita más mano de obra. 
- Las condiciones higiénico-sanitarias son perores, debido a que están en 
contacto directo con las deyecciones. 
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MATERIAL DE LA CUBIERTA. 
La cubierta es la parte que cierra la edificación por la parte superior. Son muchos los 
materiales que se pueden usar para realizar esta labor aunque los más utilizados e este 
tipo de construcciones son el aluminio  o, ahora, empieza a ser muy común el uso de 
placas de plástico. Es por ello que son las dos alternativas que se proponen en este 
proyecto. 
A) Placas de aluminio. 
 Ventajas: 
- Resistente a las incidencias climáticas. 
- Bajo coste. 
- Pesa poco.  
- Muy resistente. 
- Bajo mantenimiento. 
 Inconvenientes:  
- Si no se elige bien el tipo de aluminio su mantenimiento puede aumentar. 
- Escaso poder aislante. 
 
B) Placas plásticas: 
 Ventajas: 
- Gran resistencia a la flexión y a granizo, nieve, etc. 
- Tiene un poder aislante elevado. 
- Bajo peso. 
- Gran duración. 
 
 Inconvenientes: 
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EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 
INTRODUCCION. 
De las distintas alternativas propuestas para los aspectos anteriormente descritos se 
seleccionaran aquellas más adecuadas para la explotación. De cada una de las 
alternativas se evaluaran determinados aspectos que son más importantes en esa 
alternativa. 
Para la evaluación de las distintas alternativas se seguirá un sistema multicriterio. 
Todos los aspectos evaluados no serán igual de importantes. Es por ello que se hace 
una ponderación a la que a cada criterio evaluado se le determina un peso, en función 
de su importancia, y se multiplicara por la evaluación asignada a cada criterio, siguiendo 
la siguiente formula: 





- Ri: es la valoración final de la alternativa “i”. 
- Vi: Valoración del criterio “i”. 
- Pi: Peso del criterio “i”. 
En cada uno de los apartados aparecen los criterios que se han tenido en cuenta, con 
una breve descripción de cada uno. 
La evaluación siempre es la misma en todas las alternativas, y se valora en una escala 
de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno.  
Todas las evaluaciones están tabuladas y aparece el peso de cada uno de los criterios 
(Ponderación) así como el valor de cada uno de los criterios y el resultado del valor por 
la ponderación. Aquella alternativa con una puntuación mayor será la mas adecuada en 
cada caso. 
4. EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS. 
FORMA DE LA NAVE. 
Criterio de valor: 
1. Inversión: Coste de la construcción de la nave. 
2. Vida útil: Es un dato importante ya que la vida útil indica el número de años que 
el edificio cumple la función para la que ha sido diseñado. 
3. Capacidad de ampliación: Se tiene en cuenta la capacidad de ampliación de 
las edificaciones ya que existe la posibilidad de ampliación de la explotación. 
4. Ejecución: Este criterio tiene en cuenta tanto la rapidez de ejecución como la 
facilidad de ejecución de las edificaciones. 
5. Bienestar animal: Es otro criterio importante ya que del bienestar animal 
depende la producción y por lo tanto la explotación. 
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VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P 
Inversión 1 9 9 8 8 
Vida útil 1 8,5 8,5 8,5 8,5 
Capacidad de 
ampliación 0,9 9 8,1 8 7,2 
Ejecución 0,8 8 6,4 7,5 6 
Bienestar 
animal 0,9 9 8,1 9 8,1 
TOTAL 40,1   37,8 
 
NUMERO DE NAVES 
1. Inversión: Coste de la construcción de la nave. 
2. Vida útil: Es un dato importante ya que la vida útil indica el número de años que 
el edificio cumple la función para la que ha sido diseñado. 
3. Capacidad de ampliación: Se tiene en cuenta la capacidad de ampliación de 
las edificaciones ya que existe la posibilidad de ampliación de la explotación. 
4. Ejecución: Este criterio tiene en cuenta tanto la rapidez de ejecución como la 
facilidad de ejecución de las edificaciones. 
5. Bienestar animal: Es otro criterio importante ya que del bienestar animal 





UNA NAVE DOS NAVES 
VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P 
Inversión 1 9 9 8 8 
Vida útil 1 8 8 9 9 
Capacidad de 
ampliación 0,9 9 8,1 9 8,1 
Ejecución 1 8 8 8 8 
Bienestar 
animal 0,9 7,5 6,75 9 8,1 
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EQUIPO DE ORDEÑO. 
1. Precio: Coste del sistema de ordeño. 
2. Mano de obra: Mano de obra necesaria para el ordeño de los animales. 
3. Bienestar animal: Bienestar del animal en general con cada sistema de ordeño. 
4. Nº de animales: Cantidad de animales que cada sistema de ordeño es capaz 
de ordeñar medido en animales/operario y hora. 
5. Calidad del ordeño: Dificultad de cada sistema de ordeño para realizar su 
función por espacio, movimientos, etc. 
6. Mantenimiento: Mantenimiento necesario de cada sistema de ordeño. 
7. Necesidad de espacio: Espacio que ocupa cada sistema de ordeño. 












VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P 
Precio 1 8 8 8 8 7 7 
Mano de obra 1 4 4 6 6 5 5 
Bienestar animal 
1 
7 7 6 6 6 6 




6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 




5 4 6 4,8 6 4,8 
Limpieza 0,7 6 4,2 6 4,2 7 4,9 
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PARALELO ROTATIVA ROBOT DE ORDEÑO 
VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P 
Precio 1 7 7 6 6 5 5 
Mano de obra 1 5 5 7 7 9 9 
Bienestar animal 1 7 7 7 7 9 9 




7 7 8 8 9,5 9,5 




6 4,8 4 3,2 9 7,2 
Limpieza 0,7 7 4,9 7 4,9 8 5,6 
TOTAL 41,3  49,9  56,8 
 
ALIMENTACION PROPIA O AJENA. 
1. Coste: Coste de la alimentación por vaca. 
2. Mano de obra: Cantidad de mano de obra necesaria. 
3. Disponibilidad de alimento: Facilidad para disponer de los alimentos. 
4. Acondicionamiento: Grado de acondicionamiento necesario para el posterior 









VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P 
Coste  1 9 9 6 6 
Mano de obra 1 4,5 4,5 8 8 
Disponibilidad del 
alimento 0,8 9 7,2 7 5,6 
Acondicionamiento 0,9 7 6,3 9 8,1 
TOTAL 27,0   27,7 
 
 
TIPO DE EXPLOTACION. 
1. Inversión: Coste de la ejecución de las alternativas. 
2. Mano de obra: Cantidad de mano de obra necesaria para el desarrollo de la 
actividad. 
3. Rentabilidad: Relación entre los beneficios y la inversión realizada. 
4. Manejo: Dificultad para el manejo de los animales. 
5. Riesgo: Riesgo que se asume al realizar la actividad, como problemas de venta, 
caída de los mercados, etc. 
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VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P 
Inversión 1 9 9 7 7 
Mano de 
obra 1 8 8 6 6 
Rentabilidad 1 7 7 9 9 
Manejo 0,8 8 6,4 6 4,8 
Riesgo 0,7 6 4,2 9 6,3 




TIPO DE ALOJAMIENTO DE ÑPS TERNEROS. 
1. Inversión: Coste de cada una de las alternativas. 
2. Mano de obra: Mano de obra necesaria en cada uno de los casos. 
3. Higiene: Condiciones de higiene de cada uno de los tipos de alojamiento. 
4. Bienestar animal: Comodidad de los animales en cada uno de los alojamientos. 
5. Manejo: Facilidad o dificultad de manejo de los animales. 
6. Espacio: Necesidades de espacio para el establecimiento de cada uno de los 









VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P 
Inversión 1 5 5 6 6 8 8 
Mano de obra 1 6 6 8 8 8 8 
Higiene 1 9 9 6 6 5 5 
Bienestar 
animal 1 9 9 7 7 5 5 
Manejo 0,8 6,5 5,2 7 5,6 7,5 6 
Espacio 0,7 6 4,2 7 4,9 8 5,6 
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CRITERIO PONDERACION (P) 
ALTERNATIVAS 
FORMANDO LOTES EN COMUN 
VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P 
Inversión 1 5 5 8 8 
Mano de obra 1 8 8 7 7 
Higiene 1 9 9 6 6 
Bienestar 
animal 1 8 8 5 5 
Manejo 0,8 8 6,4 6 4,8 
Espacio 0,7 7 4,9 7 4,9 
TOTAL 41,3   35,7 
 
TIPO DE ESTABULACION. 
1. Inversión: Coste de cada una de las alternativas. 
2. Mano de obra: Mano de obra necesaria en cada uno de los casos. 
3. Higiene: Condiciones de higiene de cada uno de los tipos de alojamiento. 
4. Bienestar animal: Comodidad de los animales en cada uno de los alojamientos. 
5. Coste de la cama: Coste del material usado como cama. 
6. Manejo: Facilidad o dificultad de manejo de los animales. 
7. Espacio: Necesidades de espacio para el establecimiento de cada uno de los 
tipos de alojamiento. 
 
CRITERIO PONDERACION (P) 
ALTERNATIVAS 
CAMA CALIENTE EN CUBICULOS EN COMUN 
VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P 
VALOR 
(V) 
V x P 
Inversión 1 9 9 6 6 8 8 
Mano de obra 1 6,5 6,5 6 6 8 8 
Higiene 1 7 7 9 9 5 5 
Bienestar 
animal 1 7 7 9 9 5 5 
Coste de la 
cama 1 6 6 8 8   
Manejo 0,8 7 5,6 7 5,6 8,5 6,8 
Espacio 0,7 8 5,6 7 4,9 9 6,3 
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CRITERIO PONDERACION (P) 
ALTERNATIVAS 
CAMA CALIENTE EN CUBICULOS ESTABULACION FIJA 
VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P 
Inversión 1 9 9 7 7 5 5 
Mano de obra 1 5 5 9 9 7,5 7,5 
Higiene 1 6 6 9 9 6 6 
Bienestar 
animal 1 6,5 6,5 9 9 5 5 
Coste de la 
cama 1 6 6 8 8 6 6 
Manejo 0,8 7 5,6 8 6,4 9 7,2 
Espacio 0,7 5 3,5 9 6,3 6 4,2 
TOTAL 41,6   54,7   40,9 
 
MATERIAL DE LA CUBIERTA. 
1. Coste: Inversión necesaria para la ejecución de la cubierta. 
2. Resistencia: Capacidad para resistir impactos, movimientos, etc producidos por 
la climatología, acción humana, etc. 
3. Poder aislante: Capacidad del material para aislar el interior del alojamiento del 
medio exterior. 
4. Ejecución: Facilidad de ejecución. 
5. Peso: Peso de cada uno de los materiales. 
CRITERIO PONDERACION (P) 
ALTERNATIVAS 




VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P VALOR (V) V x P 
Coste 1 6 6 5 5 8 8 
Resistencia 1 8 8 8 8 7 7 
Poder aislante 0,6 6 3,6 6 3,6 8 4,8 
Ejecución 0,9 8 7,2 7 6,3 6 5,4 
Peso 1 8 8 8 8 7 7 
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5. SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ELEGIDAS. 
Las alternativas elegidas han sido:  
- Forma de la nave: Rectangular. 
- Numero de naves: Dos. 
- Equipo de ordeño: Sistema robotizado de ordeño.  
- Alimentación propia o ajena: Ajena. 
- Tipo de explotación: Exclusivamente lechera. 
- Tipo de alojamiento de los terneros: Boxes individuales formando lotes. 
- Tipo de estabulación: Estabulación libre en cubículos. 
- Material de la cubierta: Placas de chapa de acero.  
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1. INTRODUCCION. 
En este anejo se expondrán todos los aspectos referidos al manejo, el racionamiento y 
la alimentación. 
En ganado vacuno dedicado a la producción de leche estos aspectos son esenciales y 
el ganadero debe tener unos conocimientos técnicos mínimos en aspectos como 
alimentación, racionamiento, técnicas reproductivas y prevención y detección de 
enfermedades de la raza que va a explotar. 
El ganado vacuno lechero se encuentra en una situación actual muy delicada como se 
describe en el Anejo I: Situación actual”. Por ello es necesario, ya que el promotor busca 
la mayor rentabilidad posible, que la producción de la explotación sea óptima y para ello 
es necesario que los aspectos productivos adquieran la importancia necesaria.  
En este anejo se intenta reflejar todos los aspectos referidos a la alimentación, los lotes 
que se formaran, la ración alimenticia de cada uno de estos lotes, el manejo de los 
animales, posibles enfermedades y como detectarlas y tratarlas, etc. 
Los objetivos de la explotación a alcanzar son: 
- Producción por vaca y año óptima para que la rentabilidad sea la máxima 
posible. 
- Obtener el mejor bienestar para los animales. 
- Reducir los costes al máximo, siempre que las condiciones de los animales sean 
las adecuadas. 
En el presente anejo se trataran todos los aspectos productivos, tales como la 
alimentación, manejo y sanidad de los animales de diferentes edades, es decir, animales 
de cría, recría de novillas, vacas productoras y vacas secas. Es por ello que este anejo 
contara con diferentes subanejos en los que se reflejara los aspectos anteriormente 
descritos para cada edad, así como el programa productivo de la explotación. 
Antes de entrar en detalle de dichos aspectos en los animales de diferente edad, se 
analizará que raza es la más adecuada y una pequeña descripción de la misma y los 
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2. RAZA A EXPLOTAR. 
La raza a explotar es una de las decisiones más importantes a tomar ya que de dicha 
decisión dependerá el futuro de la explotación porque de la aptitud de la raza depende 
el proceso productivo de la explotación. 
Aunque podría incluirse dentro del estudio de alternativas se considera que al ser una 
elección de bastante peso debe aparecer en este anejo bien desarrollado. 
Existen dos posibles razas que se adecuan a la explotación: La raza frisona y la raza 
pardo alpina. 
A) Raza frisona. 
Esta raza es una raza originaria de los países frisosajones (Holanda del Norte, Alemania 
y Reino Unido). Es un animal que estaca por su producción le de leche y carne. Tiene 
una gran adaptabilidad y es por ello que se ha convertido en la raza más usada en las 
explotaciones de vacuno de leche.  
Dentro de la raza frisona existen dos tipos o variedades, la Holstein Freisian, muy común 
en EEUU, y la Frisona Española, que es la más adecuada para las condiciones de 
España. 
Entre sus características más destacables son: 
- 50 % de censo nacional. 
- Raza selecta. 
- Producción lechera: 10.000 kg/lactación. 
- Dócil y poco rústica: 3,5-3,7 % 
- Proteína en leche: 3,3-3,8 % 
 
B) Pardo alpina. 
Es una raza de ganado bovino originaria de los Alpes suizos. Es un animal de aptitud 
mixta aunque tiene se pueden distinguir dos tipos: Brown Swiss, que es un tipo lechero 
y la pardo alpina original que tiene una aptitud mixta.  
Entre sus características más destacables están:  
- Es una raza lechera que se adapta muy bien a climas montañosos. 
- Es una raza rustica, longeva y precoz. 
- Producción lechera: 7000 kg/lactación. 
- Grasa en leche: 4 %. 
- Proteína en leche: 3,5 %. 
En este caso lo que se busca la mayor rentabilidad para lo cual la producción debe ser 
la máxima posible, es por ello, junto con que la raza pardo alpina es una raza de 
montaña, que la raza más adecuada es la raza frisona. 
 Además el contrato firmado con la cooperativa se paga por contenido en grasa y en 
proteína. No hay mucha diferencia entre ambas razas pero se pueden obtener mejores 
resultados con la raza frisona. 
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3. CONSIDERACIONES DE LA RAZA. 
La raza a explotar es la raza frisona. Es el animal más explotado en producción de leche 
en España.  
A continuación se detallara las características morfológicas, aspectos relativos a la 
explotación de la raza o aspectos productivos. 
3.1. MORFOLOGIA. 
La raza frisona tiene unas características morfológicas bien diferencias: 
- Gran desarrollo del tercio posterior, sobre todo la grupa y la ubre, es por ellos 
que son unos animales con un gran aptitud lechera. 
- Tienen un vientre voluminoso. 
- Acumulan poca grasa subcutánea y es por ello que se les considera animales 
descarnados o magro, con una estructura esquelética muy visible. 
- Constitución a amiotrofica, es decir, con poco desarrollo muscular. 
- Cabeza ancha y recta. 
- Mandibula poderosa. 
- Cruz delantera bien definida. 
- Poseen una geometría triangular, denominado como “triple cuña”. 
- Sistema circulatorio muy marcado en la ubre, lo que indica que la ubre es una 
de las zonas más importantes del animal. 
 
3.2. APARIENCIA. 
Respecto a la apariencia exterior del animal lo mas común es que tenga una capa 
berrenda negra y es menos común una capa berrenda roja. Una capa berrenda es una 
capa blanca con manchas de color negro o rojo. Respecto a la piel es fina, y el pelo 
adquiere un brillo característico siempre que los animales estén bien atendidos. 
3.3. CARACTERISTICAS DE LA RAZA. 
En este apartado se describen la producción de leche así como sus características y el 
peso del animal en las diferentes fases de su desarrollo. 
- Nacimiento: Los animales suelen nacer con un peso de 40-45 kg. 
- Tres meses: A los tres meses los animales ya suelen pesar unos 100 kg. 
- Seis meses: A los seis meses ya alcanzan un peso de 200 kg. 
- Pubertad: Es el momento en el que la vaca alcanza la madurez sexual. EN este 
momento el peso del animal es de 260-290 kg. 
- Inseminacion: Una vez que el animal alcanza la madurez secual se suelen 
esperar 4 celos hasta que se realiza la primera inseminación. Lo ideal es que el 
peso del animal sea de 360-390 kg. 
- Primer parto: En el momento del primer parto, que se produce a los 22-24 meses 
de vida del animal, el peso debe ser de 530-580 kg. 
- Productoras: Las vacas productoras son aquellas que ya han parido por primera 
vez y se encuentran ya lactando. El peso en esta etapa es de 600-700 kg. Como 
veremos mas adelante a lo largo de la lactación la cantidad de leche producida 
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al dia varia, aunque la raza frisona suele tener una producción de 10.000 


























Subanejo 4.1. Programa productivo de la 
Explotación. 
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1. PRODUCCION. 
Como ya se ha indicado y estudiado anteriormente la producción de la explotación será 
exclusivamente lechera. Aunque la producción de leche será la producción principal, 
derivados de esta actividad se obtienen otros productos. En este anejo se tratará uno 
de ellos: animales para la obtención de carne.  
Debido a que la principal actividad de la explotación es la obtención de leche todas las 
instalaciones estarán orientadas a este fin e incluso las mejoras que se realicen en un 
futuro estarán destinadas a la mejora del sistema de obtención de leche. 
Aunque la producción de carne es una producción derivada de la producción de leche 
supondrá un ingreso para la explotación. Sin embargo para que dichos animales se 
puedan vender para la obtención de carne habrá que vender los animales en unas 
determinadas condiciones sanitarias y de salubridad.  Es por ello que en este anejo se 
proyectan unas determinadas pautas para el correcto manejo de los animales cuyo fin 
es la venta. 
Los animales que se venderán a un tratante para la obtención de carne son: 
- Terneros machos nacidos. 
- Vacas de desvieje. 
- Vacas con problemas productivos o reproductivos. 
Aunque los animales destinados a reposición serán todas las terneras nacidas, cabe la 
posibilidad de que en algún momento se pueda vender alguna. En vez de venderlas 
para la obtención de carne, se criaran y se venderán como novillas, siempre que 
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2. CICLO BIOLOGICO. 
Antes de describir el proceso productivo se van a presentar determinados datos del ciclo 
biológico del animal así como una descripción de los animales en las diferentes fases 
por la que pasa el animal desde que nace hasta que el animal se vende como animal 
de desvieje. 
Este apartado es importante ya que en él se describen la cantidad de animales que se 
encontraran permanentemente en cada una de las fases. 
A continuación se detallan datos reproductivos y otros parámetros de interés: 
- Vida útil del animal: 7 años en total. 
- Alcanza la pubertad a los 10 meses, cuando pesan 2/3 del peso adulto. 
- Primera cubrición: 15-16 meses. 
- Duración ciclo estral: 16-26 días, siendo muy común 21 días. 
- Duración de la gestación: 270-280 días. 
- Duración de la lactación: 305 días. 
- Primer parto: lo ideal es que el primer parto suceda a los 24 meses de edad. 
- Nº de partos al año: Se pretende alcanzar 1 parto/año. 
- Duración del secado: 60 días. 
- Intervalo parto-ovulación: 40 días. 
- Intervalo parto-cubrición: 60-65 días. 
- Fertilidad: 90 %. 
- Bajas: 5-10 %. 
A continuación se muestra en la siguiente tabla las distintas fases de la vida del animal 
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EDAD ANIMAL FASES DURACION DESCRIPCION 
TERNEROS 
DESTETE Nacimiento- 90 días 
Durante  esta etapa se destetan a los 
animales. Una vez destetados los 
machos se venden y las hembras se 
quedan para reposición. En esta etapa 
se produce un aumento de peso 
importante del animal y el desarrollo de 
la ubre, por lo que los deficit 
alimenticios en esta etapa marcaran el 
futuro del animal como productor. 
CRECIMIENTO desde los 4 meses hasta los 12 
Durante esta fase se produce el 
desarrollo de las células mamarias y un 
desarrollo alométrico de la ubre. Es 
importante que la infiltración de grasa al 
tejido mamario sea mínimo y es por ello 
que la alimentación debe ser óptima. 
NOVILLAS RECRIA Desde los 12 meses hasta parto 
A los 15 meses se cubrirá a las novillas. 
En esta fase los animales aumentaran 
de peso considerablemente debido al 
desarrollo del feto. Los animales 
deberán llegar al parto con una 
condición corporal adecuada por lo que 
la alimentación es muy importante. Los 
animales deben llegar con una 
condición corporal de 3 - 3,5. 
VACAS PRODUCCION Desde el primer parto hasta los 7 años 
Durante la fase de producción se 
sucederán una serie de ciclos de 
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3. CICLO PRODUCTIVO. 
Una vez explicados los datos más importantes sobre las fases de los animales y algunos 
datos reproductivo se detalla a continuación datos sobre el ciclo productivo, es decir, 
aspectos relativos a la obtención de leche, ya sean que influyan directa o indirectamente. 
En este apartado se mostraran los diferentes lotes que se llevaran a cabo en la 
explotación, el número de animales en cada lote, los animales que se encuentran en 
cada estado del ciclo, etc. 
El ciclo productivo del animal está formado por diferentes fases, que vienen 
determinados por la curva de lactación de la vaca. Es fundamental el conocimiento de 
esta curva sobre todo la curva en la que se muestra la relación entre la producción de 
leche, el desarrollo del feto y el aumento de peso del animal. Gracias a esta curva 
podemos generalizar el proceso productivo y conocer la duración de las diferentes fases. 
A continuación se describen cada una de las diferentes fases. 
1. Calostro: Durante los días 1-3 primeros días la vaca segrega calostro, que será 
usado para destetar a los terneros recién nacidos. 
2. Fase ascendente: Cuando termina la producción de calostro, la producción de 
leche comienza a ser mayor hasta alcanzar el pico de producción. 
3. Pico de lactación: Es el momento en el que la vaca produce mas leche. Coincide 
cuando el peso del animal es el mas bajo de todo el ciclo productivo y ocurre a 
las 5-7 semanas desde el parto y suele durar 30-35 días. 
4. Plena lactación: Durante esta fase la producción de leche va disminuyendo poco 
a poco debido al aumento de peso de la vaca. La duración de esta fase es de 
210-215 días aproximadamente. 
5. Fin de lactación: En esta fase la produccion de leche disminuye drásticamente 
hasta prácticamente desaparecer. La duración de esta fase suele ser de mes y 
medio aproximadamente. 
6. Secado: Es una fase preparatoria para el parto en el que el animal se deja de 
ordeñar para que este aumente peso y la glándula mamaria se recupere para el 
siguiente ciclo. 
Estos datos son generalizados y cada animal es diferente, pero gracias a los datos 
recogido y publicados podemos estandariar el ciclo productivo a lo anteriormente 
descrito.  
Una vez que conocemos estos datos y sabiendo que el promotor quiere que la 
explotación cuente con 120 animales en produccion se procede a describir los lotes que 
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4. COMPOSICION DE LA CABAÑA. 
Durante este apartado se describen el numero de animales que componen la cabaña. 
Estaran diferenciados en edades y finalmente aparecerá un resumen final del numero 
total de animales.  
 VACAS LACTANTES. 
El numero de animales adultos con capacidad para producir leche son 144 animales. 
Sin embargo solo el 80% de ellos se encontraran en fase de ordeño. Es decir, el numero 
de animales lactantes es de: 144 animales x 0,8= 120 animales en ordeño. Como 
posteriormente se vera, serán dos los robot que se encargaran del ordeño de estos 
animales. Dentro de las vacas lactantes se pueden distinguir animales de baja, media y 
alta producción.  
- Animales de baja producción. 
En este momento los animales se encuentran en la fase del ciclo productivo de la leche 
y, de forma generalizada, se puede considerar que dura 45 días. Por lo tanto: 
120 animales/ordeño x (45 dias de baja producción/305 dias de lactancia total) = 120 x 
(45/305) = 17,70 ≈ 18 animales en baja producción. 
- Animales en media producción. 
Los animales de media producción son aquellos animales en ordeño después del parto 
y hasta el pico de lactación que se alcanza a los 45 días. Con lo cual: 
120 animales/ordeño x (45 dias de media producción/305 días de lactancia total) = 120 
x (45/305) = 17,70 ≈ 18 animales en media producción. 
- Animales de alta producción: 
Se consideran animales de alta producción aquellos que están en pico de lactación y 
los que están en plena lactación. Este periodo dura aproximadamente 215 días.  
120 animales/ordeño x (215 días de media producción/305 días de lactancia total) = 120 
x (215/305) = 84,49 ≈ 84 animales en media producción. 
 
 VACAS SECAS. 
SI solo el 80 % de los animales se están ordeñando es porque el 20 % del rebaño esta 
secándose. Como posteriormente se ve en este mismo Anejo, los animales secos son 
aquellos que no se están ordeñando con el fin de que exista recuperación de la glandula 
mamaria. Dentro de los animales secos existen dos tipos: Animales en pre-parto, que 
son aquellos que se encuentran en los últimos 7 dias de gestación y vacas secas 
propiamente dichos que son aquellos animales secos que se encuentran entre 2 meses 
antes del parto y 7 días antes del parto. El numero de animales en cada estado es: 
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- Animales pre-parto: 
Estos animales se trasladan a las instalaciones destinadas para que el animal no sufra 
estrés durante el parto y este comodo. 
24 animales secos x (7 dias preparto/60 dias de secado)= 24 x (7/60)= 2,8 animales en 
preparto ≈ 3 animales en preparto 
- Animales secos propiamente dichos: 
Estos animales están separado del resto ya que las necesidades nutritivas no son 
iguales y evitar también estrés en los animales en esta etapa que es muy delicada en el 
animal.  
24 animales secos – 3 animales en preparto = 21 animales secos propiamente dicho. 
 TERNEROS Y NOVILLAS 
Para el calculo de estos datos se usa el dato de partos al año, que suele ser 0,90 partos 
al año y un 2 % de bajas al año de animales antes de los 12 meses. Con lo cual: 
- Tasa de reposicion anual: 
144 animales adultos x 0,2 (20 % de reposición de la cabaña adulta) / (1-0,02 (tasa de 
mortalidad de terneros)) = 29,38 ≈ 29 terneras de reposición al año. 
Los partos no se dan todos de golpe, si no que van escalonados, es por ello que se 
suele hablar de partos/semana, por lo tanto:  
(29 terneras/año) / (52 semanas anuales) = 0,56 terneras/semana. 
- Terneras de 0-2 meses (Semanas 0 a 8). 
0,56 teneras/semana x 8 semanas x (1-0,02 de tasa de mortalidad anual x (8 
semanas/52 semanas anuales))= 0,56 x 8 x (1-(0,02 x (8/52)))= 4,46 ≈ 4 terneras de 0-
2 meses. 
- Terneras de 2 a 6 meses (Semanas 9 a 26) 
0,56 teneras/semana x 18 semanas x (1-0,02 de tasa de mortalidad anual x (18 
semanas/52 semanas anuales))= 0,56 x 18 x (1-(0,02 x (18/52)))= 10,01 ≈ 10 terneras 
de 2 a 6 meses. 
- Terneras de 6 a 12 meses (Semanas 27 a 52) 
0,56 teneras/semana x 26 semanas x (1-0,02 de tasa de mortalidad anual x (26 
semanas/52 semanas anuales))= 0,56 x 26 x (1-(0,02 x (26/52)))= 14,51 ≈ 15 terneras 
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- Novillas de 12 a 15 meses (Semana 53 a 65) 
0,56 teneras/semana x 13 semanas x (1-0,02 de tasa de mortalidad anual x (13 
semanas/52 semanas anuales))= 0,56 x 13 x (1-(0,02 x (13/52)))= 7,24 ≈ 7 Novillas de 
12 a 15 meses. 
- Novillas de 15 a 22 meses (Semana 66 a 92) 
0,56 teneras/semana x 27 semanas x (1-0,02 de tasa de mortalidad anual x (27 
semanas/52 semanas anuales))= 0,56 x 27 x (1-(0,02 x (27/52)))= 14,96 ≈ 15 Novillas 
de 15 a 22 meses. 
- Novillas de 22 a 24 meses (Semana 93 a 104) 
0,56 teneras/semana x 12 semanas x (1-0,02 de tasa de mortalidad anual x (12 
semanas/52 semanas anuales))= 0,56 x 12 x (1-(0,02 x (12/52)))= 6,68 ≈ 7 Novillas de 
22 a 24 meses. 
 TERNEROS. 
Los terneros obtenidos en la explotación asi como las terneras que no sean destinadas 
a la reposición serán vendidos y los animales producidos serán descritos en el Anejo V: 
Ingenieria del Proceso II en el apartado destinado a la producciones obtenidas.  
 
5. LOTES DE LA EXPLOTACION.  
En este apartado se describen los distintos lotes de los que dispondrá la explotación así 
como el número de animales que componen cada lote.  
Animales Edad Nº Animales Lotes 
Terneras 
0-2 meses 4 4 
2-6 meses 10 10 
6-12 meses 15 15 
Novillas 
12-15 meses 7 7 
15-22 meses 15 15 
22-24 meses 7 7 
Vacas en lactación 120 
Alta producción 84 
Media producción 18 
Baja producción 18 




TOTAL ANIMALES 202 
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Subanejo 4.2. Cría de terneros. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En este subanejo se describen todas las operaciones que se realizan desde el 
nacimiento del ternero hasta su destete que es la etapa considerada como cría. Esta 
etapa es una etapa muy delicada para los animales ya que los animales son muy 
vulnerables y el manejo debe ser muy cuidadoso y especifico ya que el porcentaje de 
bajas aumentaría. Es por ello que son necesarios unos mínimos conocimientos técnicos 
sobre manejo, alimentación, forma de prevenir y tratar alguna enfermedades mas 
comunes, etc. El numero de bajas, con un cuidado adecuado, es de un 5-10 %. Son 
unas cifras elevadas, y es por ello que el manejo debe ser adecuado. 
Según la probabilidad el 50 % de los terneros nacidos serán hembras. Las hembras 
serán destinadas a la reposición de vacas de ordeño. Los terneros serán vendidos con 
10-15 días a un tratante para su cebo y aprovechamiento como carne. 
A continuación se detallan las diferentes etapas que existen durante el crecimiento y los 
cuidados y manejo en cada una de las etapas. 
1.1. NACIMIENTO Y PRIMEROS CUIDADOS. 
Tras el parto lo primero que hay que realizar es retirar la membrana fetal y limpiar los 
orificios y sacarle la lengua para ayudar al feto a respirar. Posteriormente se le corta el 
cordón umbilical a unos diez centímetros del cuerpo. En caso de que el animal nazca 
con el tercio posterior primero, es muy probable que el cordón umbilical se corte antes 
del nacimiento impidiendo el inicio de la respiración. En caso de que esto ocurra, una 
de las opciones es soplar en el interior de la garganta del ternero para facilitar la 
respiración. En caso de que esto no funcione habrá que realizar la respiración artificial 
para que el animal comience a respirar. Para realizar esta operación la técnica consiste 
en tumbar al animal con las patas delanteras extendidas y la cabeza descasando sobre 
ellas y se comprime los dos laterales del pecho. 
Para cortar el cordon umbilical se debe realizar con una tijera esterilizada y una vez 
terminada la operación esteriliar de nuevo las tijeras. 
Una vez que nace el animal nace cubierto de liquido amniótico y hay que secarle. En 
caso de que el animal se quede con la madre, esta lo lame para secarlo. En el caso de 
que se retire al animal de la madre habrá que sécalo manualmente con paja. 
Aunque se puede hacer, no es recomendable separar al ternero nada más nacer de la 
madre, ya que favorecerá a la lactancia del ternero y así su destete. 
1.2. OPERACIONES REALIZADAS A LAS TERNERAS. 
A continuación se describen las operaciones que se han de realizar a las terneras 
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1.2.1. Descornado. 
El descornado es una de las operaciones mas importantes a realizar en las terneras. Al 
estar en un sistema de estabulación libre, es muy probable que si no se realiza esta 
practica, a parte de necesitar mas espacio por animal, el bienestar animal disminuye  e 
inluso se puede producir graves heridas entre ellas. 
Para el descornado existen varias opciones: 
1. Descornado con el método de cuchara o tubo: Este método consiste en eliminar 
el cuerno y unos 3 mm de piel alrededor de los mismos mediante un tubo afilado. 
Una vez retirado el cuerno es necesario aplicar un antiséptico en la zona y limpiar 
y desinfectar el tubo. La edad máxima para realizar este descornado es de 60 
días de edad. 
2. Descornado con barra de hierro caliente: Consiste en calentar un hierro o bien 
mediante electricidad o bien con un soplete de gas y aplicarle sobre el cuerno 
para evitar su crecimiento. Este método se puede aplicar en terneros de hasta 
12 semanas. 
3. Descornado con sustancias químicas: Se utilizan sustancias causticas, sobre 
todo soda caustica o potasa caustica, que se aplican mediante pastas o 
bastoncillos. La edad máxima para realizar este tratamiento es de 5 días. 
4. Descornado con el método "Gouge o Barnes": Es un método rápido de descorne. 
Con el descornador se engancha el cuerno y se presiona en la cabeza con la 
otra parte. Es un método que produce una gran hemorragia con lo cual habrá 
que controlarla.  
En caso de que se produzca hemorragia es posible que se necesite tratamiento 
posterior. Dependerá de la época del año en la que se realice el descuerne. Si el 
descuerne se realiza en primavera u otoño no se deberá realizar tratamiento. Sin 
embargo si el tratamiento se realiza en verano, es necesaria la aplicación de un 
repelente para evitar que moscar u otros organismos entren en la herida. 
1.2.2. Destete. 
El destete es el proceso por el cual el animal deja de alimentarse a base de leche para 
comenzar a consumir alimento solido. Primero el animal se descalostra, es decir, se le 
suministra el calostro, o bien de la madre, o bien un calostro artificial. La forma de 
suministro suele ser artgificial, mediante bibrones, botellas, cubos, sondas, etc. ya que 
si se suministra de manera natural (el animal mama de la ubre de la vaca) pueden 
aparecer problemas como: 
- Que el animal no ingiera la cantidad suficiente. 
- Que la ubre no tenga las condiciones de higiene adecuadas. 
- Puede ser que la vaca no tenga instinto maternal. 
- Que el ternero este muy débil y no alcance a mamar. 
- Malformaciones en la ubre que impidan al ternero localizar el pezón. 
Nos debemos asegurar que el ternero ingiera la subiciente cantidad de calostro, que 
suelen ser 4-6 litros al día repartidos en dos tomas. La primera toma cuando el ternero 
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acaba de nacer y esta toma si se recomienda que el ternero la realice de la madre para 
que sea él el que inicia la lactación y la segunda toma antes de las 12 horas de vida. 
Una vez que el animal ha ingerido el calostro se le pondrá a su disposición leche dentro 
de su box. 
A partir del cuarto dia se pone a disposición del ternero alimentacion solida para que 
poco a poco vaya consumiendo alimento solido. Es muy importante para que comience 
el desarrollo del rumen y para que se cierre la gotera esofágica. 
Este alimento solido debe ser piensos de arranque y alimentos fibrosos. Deben ser 
apetecibles, sabrosos, fácilmente digestibles con elevada proteína (18-20%) y deben 
tener una granulometría adecuada.  
A partir de la 4ª semana el consumo de alimento solido debe ser ya considerablemente.  
El ternero debe dejar de consumir leche y para existen dos formas: 
- Bruscamente: Al animal se le restringe el acceso a la leche. En caso de que se 
opte por esta forma debe realizarse en la quinta semana de vida. 
- De manera progresiva: Se le va disminuyendo poco a poco la cantidad de leche. 
En caso de optar por este método se debe realizar cuando el animal tenga 8 
semanas de vida. 
Lo más recomendable es la retirada de la cantidad de leche de forma progresiva, ya que 
es menos traumático para el animal. 
1.2.3. Identificación. 
Según indica el Real Decreto 1980/1998 de 18 de Septiembre por el que se establece 
un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina, es de 
obligado cumplimiento la identificación de todos los animales pertenecientes a la 
explotación. 
Para esta identificación cada animal llevara dos crotales de color naranja en cada oreja 
con un código de identificación. La longitud de estos crotales será como mínimo de 45 
mm de largo, 55 mm de ancho y 5 mm de altura. 
Debe acompañar al animal en todos los traslados que se realicen de dicho animal. 
En el caso de los animales nacidos se deberá comunicar a la administración 
competente, en este caso la Delegación de Agricultura de Palencia. Se debe colocar los 
crotales al animal en un plazo máximo de 20 días y conservar y mantener e Documento 
de Identificación Bovina (DIB) que la administración expedirá. Además el registro deberá 
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2. ALOJAMIENTO DE LOS TERNEROS. 
Durante este apartado se describirá cómo será el alojamiento de los terneros asi como 
las condiciones que debe cumplir el emplazamiento en el que se ubiquen. 
Como se determinó en el Anejo III: Estudio de alternativas el alojamiento de los terneros 
serán en boxes individuales ubicados en el interior de los alojamientos. 
Este tipo de alojamiento es el más adecuado ya que tiene determinadas ventajas: 
- Evita que los animales se contagien determinadas enfermedad si fuese el caso. 
- Evita que los animales se laman y estén en contacto entre ellos y evitar asi el 
estrés de los animales, ya que están en una etapa muy delicada. 
- Permite mover la ubicación de los boxes para una mejor limpieza y desinfección. 
- Permite observar individualmente a los animales, tanto su comportamiento para 
detección de enfermedades, y poder vigilar el comportamiento alimenticio de 
cada ternero. 
Los boxes no se pueden ubicar en cualquier zona, si no que se deben cumplir 
determinadas condiciones: 
- Debe situarse en un lugar libre de humedades y de suciedad. La humedad y la 
suciedad favorecen la proliferación de determinados microorganismo que 
podrían ser letales para el animal, tales como diarreas, neumonías, etc. 
- El lugar debe estar bien ventilado, pero evitando que las corrientes de aire les 
den directamente a los animales. 
- La temperatura debe ser constante. 
- La ubicación deberá estar correctamente limpia y desinfectada, y si es posible 
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3. ALIMENTACION DE LOS TERNEROS. 
La alimentación de los terneros es muy importante ya que lo que se pretende con la 
alimentación es que el destete ocurra cuando antes. La alimentación solida es mas 
barata que la leche artificial que se suministra a los animales, es por ello que interesa 
que el destete sea lo más precoz posible. El destete se produce entre la octava y 
decimotercera semana de vida del ternero. 
Como ya se ha indicado anteriormente, para el destete de los animales la alimentación 
se basará en leche, alimento sólido y agua. El alimento solido estará compuesto de un 
pienso se arranque y un elemento fibroso (forrajes). 
Los primeros 4-5 días de vida la alimentación del ternero será el calostro. Una vez que 
el animal esta descalostrado el animal contará con dos cubos en el box situados a unos 
60 cm del suelo, que contendrán, en uno de ellos la leche o el agua y en el otro el 
alimento sólido. Esta alimentación continuará hasta que el animal se destete a los 70-
90 días de vida. 
3.1. ALIMENTACIÓN DE LOS TERNEROS RECIÉN NACIDOS. 
En este caso la alimentación de los recién nacidos es la alimentación del terneros 
durante los 4-5 primeros días de vida. Como ya se ha comentado anteriormente los 
animales durante esta época se alimenta de calostro. El calostro es la leche producida 
por la vaca durante los primeros días de lactación. Es una leche más espesa y con un 
color más amarillento y la ingestión por parte de los terneros es fundamental ya que 
aporta una serie de ventajas muy importantes para la supervivencia del animal. El 
calostro tiene como función: 
- Protección del ternero frente a infecciones debido a su alto contenido en 
inmunoglobinas. 
- Facilita el tránsito intestinal ya que tiene un efecto laxante. 
- Evita la hipotermia de los animales debido a su alto contenido en proteínas. 
El calostro suministrado al animal puede provenir de la propia madre, de un excedente 
de otras vacas adultas o puede ser artificial, mediante preparados a base de huevo y 
leche. 
La primera ingestión de calostro se recomienda que sean natural para estimular a la 
vaca a la produccion de leche. Posteriormente y debido a los problemas que conlleva el 
suministro de calostro de forma natural anteriormente expuesto, se recomienda el 
suministro de calostro de forma artificial, adoptando una postura lo mas parecida a la 
forma natural de amamantamiento. El consumo de calostro es de 4-6 litros por ternero 
y día divididos en dos o tres tomas. 
3.2. ALIMENTACIÓN DE LOS TERNEROS. 
Una vez que los terneros han sido alimentados durante los 4+5 primeros dias mediante 
calostro, comienza una etapa en la que el animal se seguirá alimentando de leche, pero 
comienza a consumir alimento solido. 
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Durante esta etapa el animal sufre cambios fisiológicos importantes, y es por ello que la 
alimentación en esta etapa es fundamental. 
Ademas el animal es vulnerable a posibles infecciones y enfermedades, y una 
alimentacion deficiente puede debilitar su sistema inmunitario, favoreciendo dichas 
patologías.  
A lo largo de esta etapa la alimentacion ira cambiando, sobre todo para disminuir el 
consumo de leche y aumentar el consumo de alimento solido para que su sistema 
digestivo se acostumbre a este tipo de alimentacion.  
3.2.1. Leche. 
El aporte de leche puede ser de dos formas diferentes: 
- Leche natural: Leche obtenida de las vacas productoras. Con este tipo de aporte 
de leche los animales crecen mas deprisa y tienen un desarrollo mas precoz, 
pero tiene como inconveniente que la leche destinada a la alimentacion del 
ternero no es vendida, y por lo tanto, debido al precio de la leche no es una 
opción viable. 
- Leche artificial: Este tipo de leche es leche recontruida a partir de 
lactoremplazantes, el cual puede ser leche descremada o lactosueros. Es la 
opción mas recomendable. 
Estos lactoremplazante se suministran diluyendo unos 125 gramos en 1 litro de agua. 
El agua debe estar a unos 50 ºC y remover el producto. La temperatura recomendada 
cuando se sirva es de unos 30 ºC aproximadamente. 
El suministro se hara mediante cubos ya que el sistema de alojamiento de boxes, al ser 
un alojamiento individual y móvil no permite la instalación de una nodriza. La 
alimentacion en cubo es denominada como alimentacion restringida y favorece el 
consumo de los piensos de arranque y los forrajes. 
En este sistema de alimentacion se requieren de 10-11 gr de lactoremplazante por cada 
kg de peso vivo y se reparte la dosis, en dos o tres tomas, siendo dos lo mas habitual. 
Tambien existe una alterntiva, es concentrar todo el contenido en una sola toma, aunque 
no es recomendable. 
El contenido de estos lactoremplazantes es: 
- 20-26 % de Proteína bruta. 
- 18-20 % de Extracto etéreo (grasa). 
- 10-15 % Hidratos de carbono 
- 50-70 % de leche descremada o lactosuero. 
- Minerales y vitaminas. 
El suministro de leche puede ser:  
- Constante: Se determina la cantidad media de leche que necesita el animal hasta 
la lactancia y se le suministra todos los dias la misma cantidad. 
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- Creciente- decreciente: Consiste en ir aumentando durante las cuatro primeras 
semanas la cantidad de leche a suministrar y a partir de la quinta semana reducir 
la dosis, para estimular el consumo de pienso. 
- Creciente: Se va aumentando la cantidad de leche suministrada al dia 
progresivamente hasta el destete. 
La mejor opción es la creciente-decreciente, proporcionando al animal 4 litros al dia el 
primer día y se va aumentando hasta que la cuarta semana es de 5 litros al dia y se va 
disminuyendo progresivamente de nuevo hasta 1,5 litros al día. 
3.2.2. Pienso. 
Los piensos suministrados a los terneros tienen unas características determinadas. 
Comercialmente se les conoce como piensos starter o de arranque. Existen dos tipo de 
piensos starter, los piensos starter con leche o sin leche en función de si el animal se 
encuentra consumiendo leche al mismo tiempo o no. 
- Pienso de arranque con leche: Este pienso es específico para las primeras 
semanas de vida del animal. Este pienso contiene leche condensada, debe ser 
apetecible y sabroso para que el animal empiece el consumo de pienso. 
- Pienso de arranque sin leche: Este pienso no contiene leche descremada y es 
usado una vez que se suprime el consumo de pienso con leche. El contenido en 
proteína bruta es parecido al pienso de arranque con leche, en torno a 20-24 %.  
3.2.3. Forrajes. 
Es muy habitual el consumo de heno por parte de los terneros. Este tipo de alimento 
estimula la actividad del rumen y es necesario para el correcto desarrollo del animal. Es 
necesario que el heno sea fresco, es decir, si el animal no lo ingiere un dia debe ser 
retirado y remplazado al dia siguiente. La disposivcion de este alimento será ad libitum 
, es decir, no se limitará su consumo.  
El heno se empieza a consumir a partir de la segunda semana de vida y deberá ser 
heno de buena calidad, como ray-grass o alfalfa sobre todo. 
3.2.4. Agua. 
El consumo de agua por parte del animal comenzara a partir de los 7-10 dias de vida. 
No se limitará su consumo ya que estimula también el desarrollo del rumen y deberá 
estar a una temperatura de 15-20 ºC, para evitar problemas de diarreas o infecciones.  
El suministro será en cubos como bien se ha descrito anteriormente debido a la 
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4. SANIDAD 
Como ya se ha descrito anteriormente los terneros recién nacidos son muy susceptibles 
a enfermedades debido a su debilitado sistema inmunológico, y es por ello que en este 
apartado se determinan esas posibles enfermedades, su detección y tratamiento. 
Tambien se describen algunas medidas de prevención y las vacunas recomendadas.  
4.1. Enfermedades 
 Hipotermia: 
La hipotermia es una desequilibrio del calor, en el cual el animal desprende mas calor 
del que genera. Esta debido sobre todo a exposición a temperaturas adversas o a 
algunas exposiciones bacterianas, por lo que es muy importante mantener al dia la 
vacunación de los animale. 
- Sintomas: El animal comienza a temblar y tiene somnolencia. 
- Tratamiento: Una vez detectado los síntomas anteriores es posible salvar al 
animal mediante lámparas infrarrojas o mantas térmicas que aumenten la 
temperatura del animal. 
 Hipoxia: 
Es una enfermedad que se produce sobre todo en el nacimiento. Es una falta de oxígeno 
del ternero cuando nace, debido a un parto prolongado, la rotura del cordon umbilical 
antes de tiempo, etc.  
- Síntomas: El ternero no comienza la respiración o la respiración es irregular. 
- Tratamiento: No existe un tratamiento clínico, simplemente realizarle la 
respiración artificial como ya se ha descrito anteriormente en el apartado 1 de 
este mismo anejo. 
 Diarreas:  
Las diarreas en terneros de menos de un mes es una de las principales causas de 
muerte de dichos animales. Es una alteración del volumen y aspecto de las heces, 
provocada por deficiente manejo de la alimentación, y algunos virus, bacterias o 
protozoarios. La causa de la muerte del ternero no es la acción de dichos 
microorganismo en el animal, si no por deshidratación.  
- Sintomas: Los síntomas detectados son los mismos síntomas que los de la 
deshidratación: piel poco elástica, mucosas secas, etc. Ademas pdemos 
observar anomalías en la heces. 
- Tratamiento: El tratamiento clínico consiste en el sumiistro de penicila, pero será 
el veterinario el que determine que antibióticos son necesarios y cuando 
aplicarles. 
 Onfalitis: 
La onfalitis es una enfermedad producida por una falta de higiene e infección en el 
cordón umbilical. Es una enfermedad detectable hasta que está muy avanzada. 
Tratamiento: Suministrar durante 4 o 5 dias penicilina y antibiótico prescrito por el 
veterinario.  
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4.2. Higiene. 
La higiene, como ya se ha comentado anteriormente, es un aspecto muy importante en 
la cria de los terneros. Mediante una higiene adecuada se puede mejorar el bienestar 
animal y evitar la proliferación de patógenos que provocan enfermedades en los 
terneros. Es por ello que una higiene adecuada es fundamental para el buen desarrollo 
de los animales. Unas buenas condiciones son: 
- Mantener la cama seca y el emplazamiento del animal limpio. 
- Evitar humedades y corrientes de aire que en directamente sobre los terneros. 
- Desinfectar los alojamientos antes de introducir otros terneros. SI es posible se 
recomienda mover la ubicación de los boxes para poder realizar una desafección 
y limpieza a fondo. 
- Suministrar correctamente el calostro, en cantidad adecuada y asegurarnos que 
el animal ingiere el calostro. 
4.3. Vacunación. 
La vacunación en los terneros es muy importante, para evitar problemas en la etapa de 
terneros pero también contra posibles enfermedades cuando son adultos. A 
continuación se presenta un calendario de vacunaciones: 
EDAD VACUNA EFERMEDAD REVACUNACION 
3-4 Meses 
Bacterina triple bovina   A los 30 días. 
Antoaftosa bovina   Cada 6 meses. 
4-8 meses 
Antiblucelosis   Con 3-6 meses. 
Rabia paralitica   Cada año. 
Carbo bacteridiano   Cada año. 
Leptrospirosis   Cada año. 
12 meses Septicemia hemorrágica   Cada año. 
Antes del destete Tetravalente 
Rinotraqueitis Infecciosa 
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Subanejo 4.3: Recría de Novillas 
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En este subanejo, igual que en el anterior, se habla del manejo, alojamiento y 
alimentación pero de las terneras destinadas a la recria. El periodo de recria es el 
periodo comprendido desde el destete hasta el parto. Ademas durante este subanejo se 
indican en qué momento se cubre por primera vez a la ternera y los diferentes lotes que 
se manejaran. 
2. MANEJO. 
El manejo como se ha descrito anteriormente en este anejo se hara en lotes, ya que las 
necesidades de alimentación son diferentes en las diferentes etapas de la recria. El 
sistema de estabulación será estabulación libre en cubículos con una superficie por 
animal de 3-5 m2. 
El objetivo es conseguir que los animales alcancen la pubertad a los 12 meses, para 
cubrirlas a los 15 meses y tener el primer parto a los dos años de edad.  
Los diferentes lotes se describen a continuación, pero los lotes corresponderán con las 
diferentes etapas del periodo de recria que son:  
- El primer mes después del destete. El peso de los animales será de 
aproximadamente unos 90-100 kg. 
- Del tercer mes hasta el primer año: En esta etapa los animales triplican su peso 
alcanzando unos 290-300 kg por animal. 
- Desde el primer año hasta 3 meses antes del parto: En este momento el animal 
coge bastante peso para llegar en buenas condiciones al parto. El peso es de 
aproximadamente 360-390 kg. 
- Los 3 ultimos meses antes del parto: El animal tiene su primer parto con un peso 
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Como se ha comentado en el punto anterior, los animales se alojaran en un sistema de 
estabulación libre con cubículos, que han de cumplir unas determinadas condiciones: 
- La estabulación deberá estar correctamente limpia para que las condiciones 
higiénicas sean los mas favorables posibles. 
- Se debe renovar el material de la cama cada dia  o cada dos dias.  
Este sistema de estabulación tiene una serie de ventajas respecto al resto: 
- Permite realizar a los animales ejercicio. 
- Permiten que el animal se mueva por gran parte del recinto, los que permite al 
animal desplazarse donde este mas comodo y evitar posibles enfermedades 
derivadas de estar atado o sin apenas moverse.  
- Las condiciones de higiene siempre que este debidamente atendido, es mas 
favorable que otros sistema de estabulación. 
Tambien se dispondrá de dos o tres cornadizas para la vacunación o tratamientos en el 




















Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO IV: INGENIERIA DEL PROCESO PRODUCTIVO I. 
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
Página 33 de 69 
La alimentación en esta etapa es muy importante, ya que los animales deben prepararse 
para el primer parto, aparte de tener que ganar peso para su correcto desarrollo, por lo 
que la alimentación supone un aspecto muy importante. Una alimentación deficiente 
creara en el animal unas carencias que son muy difíciles de corregir posteriormente, 
creando problemas como reproductoras. Y por el contrario, una alimentación excesiva 
causara un engrasamiento de la ubre, impidiendo el crecimiento de lactocitos y por lo 
tanto menor producción de leche.  
Hay que tener en cuenta que el peso es el referente del estado fisiológico en el que se 
encuentran los animales, por lo que un retraso de peso, que viene determinado por la 
alimentación, retrasará la cubrición y el primer parto.  
La alimentación debe tener unos objetivos:  
- Debe ser lo más económica posible. Para ello el promotor tiene otra explotación 
ya establecida y se compromete a disponer de todos los alimentos necesarios. 
- El animal debe ganar entre 650-850 gramos diarios, en función de la etapa en la 
que se encuentren y de los alimentos disponibles. 
- Se deberán cubrir todas las carencias que pueda existir con solo el alimento 
solido, es decir, correctores vitamínicos, minerales, etc. 
La alimentación será diferente para cada lote. Como ya se ha descrito en el apartado 2 
de este subanejo, los lotes diferencian a los animales en las diferentes etapas de la 
recria.  
Cada etapa tiene unas necesidades diferentes y los objetivo y materias primas mas 
recomendables también son diferentes, de ahí la razón por la que cada lote tienen 
diferentes raciones.  
4.1. Raciones. 
 
 Novillas de 3 a 6 meses.  
PRODUCTO BRUTO MSI UFL PDIN PDIE Ca P 
Maíz  1,2 1,05 1,33 126 126 0,3 3,6 
Heno de alfalfa 3,3 2,8 2,08 333 271 42 8,4 
Cebada 1,2 1,06 1,22 83 108 0,8 4,2 
Aportes 5,7 4,91 4,63 542 505 43,1 16,2 






 Novillas de 6 a 12 meses. 
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PRODUCTO BRUTO MSI UFL PDIN PDIE Ca P 
Maíz  1,2 1,05 1,33 126 126 0,3 3,6 
Heno de 
alfalfa 3,4 2,89 2 344 280 43,4 8,7 
Cebada 1,2 1,06 1,22 83 108 0,8 4,2 
Paja de 
cebada 3 2,85 1,25 71 131 9,9 2,8 
Aportes 8,51 7,4 5,8 584 645 54,4 19,4 
Necesidades --- --- 5,8 440 440 53,6 19,8 
 
 Novillas de más de 12 meses.  
PRODUCTO BRUTO MSI UFL PDIN PDIE Ca P 
Maíz  1,4 1,25 1,58 102 150 0,4 4,4 
Heno de alfalfa 3,6 3 2,1 357 291 45 9 
Cebada 1,4 1,25 1,45 99 128 1 5 
Paja de cebada 5,5 5 2,2 125 230 17,5 5 
Silo de 
leguminosas 2,6 0,73 0,56 97 69 13 3 
Aportes 14,5 11,23 7,89 780 868 76,9 26,4 
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En este apartado se describe las posibles enfermedades que se pueden manifestar en 
las novillas de reposición. 
5.1. Enfermedades. 
- (B.V.D).DIARREA VIRAL BOVINA. 
La enfermedad de la diarrea viral bobina o B.V.D. (Bovine Virus Disease), también 
conocida como enfermedad de las mucosas, es una enfermedad de curso subclínico, 
es decir, no presenta signos externos claros. Afecta al sistema digestivo, respiratorio, 
reproductor e inmunológico. Tiene un efecto inmunodepresor que reduce la inmunidad 
adaptativa. 
Se la conoce como una enfermedad respiratoria, ya que es el sistema respiratorio el 
mas afectado, pero no solo afecta a este sistema. 
Aunque puede presentarse en todas las edades de las vacas es entre los 6-18 meses 
cuando se considera que el animal es mas susceptible.  
Es una enfermedad que se trasmite de madres a los terneros con lo que es importante 
su control.  
Es un virus de ARN, lo que permite recombinaciones y su eliminación es prácticamente 
imposible.  
Provoca ulceras en el tracto digestivo y si un animal nace de una vaca que posee el 
virus, este será portador de por vida de el virus. 
 Sintomas:  
Es una enfermedad subclínica, por lo que el animal no muestra sintomatología clara de 
dicha enfermedad. Su identificación se realia mediante pruebas de diagnostico, como la 
prueba ELISA, capturas de antígenos, aislamiento del virus, etc.  
 Tratamiento: 
El tratamiento una vez infectado el animal no existe. Si que existen vacunas con el virus 
inactivado o vivo con determinadas modificaciones que evitan la infección de algunas 
cepas reconocidas del virus. 
Una vez que el animal es infectado la única forma de tratamiento es la retirada del animal 
para su posterior sacrificio. 
- RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA (I.B.R.) 
La rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) es una enfermedad respiratoria aguda y 
contagiosa del ganado bovino causada por el virus BHV-1. Es una enfermedad que 
afecta tanto al sistema respiratorio como al sistema reproductor.  Tambien se le conoce 
como la enfermedad de la nariz roja por que tal y como veremos posteriormente en los 
sintomas, provoca mucosidad nasal y conjuntivitis. Se puede manifestar tanto en 
animales jóvenes como en vacas productoras ya que puede permanecer latente durante 
mucho tiempo, pero es en las terneras cuando su manifestación es mayor. 
 Síntomas: 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO IV: INGENIERIA DEL PROCESO PRODUCTIVO I. 
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  




- Perdida de apetito. 




 Diagnostico:  
El diagnóstico es difícil de realizar, ya que los síntomas están presentes en otras 
posibles afección, es por ello que es necesario un examen de laboratorio para 
determinar la enfermedad. 
 Tratamiento: 
El tratamiento debe ser sintomático, pero adquiere mucha importancia la prevención 
mediante vacunas, las cuales dan muy buenos resultados, y evitar que el virus pueda 
entrar en la explotación a través de otros animales, o algun tipo de contacto con 
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Subanejo 4.4. Vacas en producción. 
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1. INTRODUCCION. 
En este subanejo hablaremos del manejo, estabulación, sanidad, y algunas 
generalidades del periodo de producción. 
El periodo de producción o de lactancia es el periodo en el cual, una vaca adulta capaz 
de producir leche, se esta extrayendo leche de ella. Este matiz es importante ya que, 
aunque la lactancia esta estandarizada a 305 dias. 305 dias son los días que se obtiene 
leche de ella, debido a que dos meses antes del parto se secan, es decir, se deja de 
obtener leche del animal para que la glandula mamaria descanse y se regenere.  
Para la obtención de leche es necesario que el animal quede gestante, ya que la 
gestación desencadena la producción de una serie de hormonas, como por ejemplo la 
prolactina. Es un conjunto de varias hormonas y todas ellas provocan la secreción de 
leche , siempre y cuando exista una estimulación de la glandula láctea. 
Para ello es conocer los siguientes datos:  
- Duracion de la lactancia: 305 dias. 
- Durancion de la gestación: 273-280 dias. 
- Secado del animal: 2 meses. 
- Cubricion tras el parto: 60-65 dias. 
- Intervalo entre dos partos: 1 año aproximadamente. 
- Numero de lactaciones de la vaca: 5 lactaciones. 
Uno de los principales aspectos es saber cuanta leche va a producir cada animal. Es un 
aspecto difícil de determinar a priori, ya que los datos obtenidos son estimaciones, pero 
se pueden estimar de forma aproximada. Antes de mostrar cómo realizar esas 
estimaciones hay que determinar que la producción de leche depende de varios 
aspectos:  
En la producción de leche influyen dos tipos de factores: 
 FACTORES INTRÍNSECOS:  
Son factores propios del animal y son difíciles de modificar, ya que requieren de 
mejora genética. 
 Especie: Es un factor muy importante ya que hay especies y razas con una 
producción de leche mayor. 
 Fase de lactación: Como ya se describió anteriormente, existen varias fases 
durante la lactación en las que la producción de leche es mayor o menor en 
función de la fase en la que se encuentre el animal. 
 Edad: La edad es un factor muy importante ya que los animales jóvenes 
producirán menos leche que los animales adultos debido a que los animales 
jóvenes, a parte de producir leche deben destinar parte de la energía que 
obtienen con la alimentación para el crecimiento. 
 Peso: Los animales con un mayor peso son aquellos con una producción mayor. 
 Nº de lactación: Los animales van creciendo al mismo tiempo que producen 
leche, y con dicho crecimiento se produce un desarrollo de la glandula mamaria, 
es por ello que las primeras lactaciones suelen producir menos leche. 
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 Morfologia de la ubre: Es muy importante ya que la morofologia de la ubre 
determinara la capacidad de la cisterna, la elasticidad de la misma, el numero de 
lactocitos en la ubre, etc. 
 
 FACTORES EXTRÍNSECOS:  
Estos factores no son propios del animal, si no del ambiente y las condiciones en las 
que se desarrollan los animales. 
 Manejo: Un correcto manejo, con un secado adecuado, unas condiciones 
higienico-sanitaras correctas, etc. favorece la producción de leche.  
 Ordeño: los factores que influyen dentro del ordeño es las frecuencia de ordeño, 
si se realiza el ordeño completo o no, las condiciones sanitarias en que se 
realiza, la técnica, etc. y es por ello que se considera que el robot de ordeño es 
la mejor solución en este aspecto. 
 Ambiente: El desarrollo en un ambiente favorable, co unas temperaturas y 
humedad relativa adecuadas tal y como se describe en el Anejo II: 
Condicionantes favorecerá la producion de leche. 
 Alimentacion: En las vacas en producción la alimentación no supoe un riesgo 
para el animal como en el caso de los terneros, pero si que afecta directamente 
en la producción. 
Como se indicaba anteriormente existen formulas para el calculo de la producción de 
leche. Estas formulas se basan en el calculo de la primera lactación en base a la 
producción de los 3 primeros días de lactación después del calostro. Las posteriores 
lactaciones se basan en este dato de la primera lactación multiplicándole por una factor, 
como se indica a continuación: 
- Primera lactación: Para el calculo de la producción de la primera lactación se 
toman los datos de producción del animal después del calostro, es decir, del 
tercero al sexto dia o del cuarto al séptimo dia, después se divide por 3 y se 




 𝑥 200 litros/lactación 
Donde: 
 l1 es la lactación del primer día después del calostro.  
 l2 la del segundo día. 
 l3 la del tercer día 
 
- Segunda lactación: La segunda lactación se obtiene multiplicando la primera 
lactación por 1,3, ya que suele producir entorno a un 30% mas. 
Segunda lactación= Primera lactación x 1,3 litros/lactación. 
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- Tercera lactación y sucesivas: En el caso de la tercera lactación la producción 
disminuye un 20%, y es por ello que se obtiene multiplicando la segunda 
lactación por 1,1. 
Tercera lactación y sucesivas= Segunda lactación x 1,1 litros/lactación. 
Todos estos datos, aparte de para calcular la producción, su suelen usar para comparar 
unos animales con otros, pero sin embargo para ello hay que generalizar las producción 
y normalizarlas. Es muy habitual normalizar todas las producciones al 4% de grasa, para 
lo cual se usa la siguiente formula. 
Lactación (corregida al 4% de grasa): Lactación real x (0,4 + 0,15x % grasa real) 
Es decir, se multiplica la media de la grasa de la leche durante toda la lactación, se le 
suma 0,4 y se multiplica el resultado por la producción de la vaca durante esa lactancia. 
Todos los datos obtenido de estas fórmulas son estimados y pueden no coincidir 
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2. MANEJO. 
El manejo de los animales en producción es quizás el mas importante, ya que es la fase 
en la que más tiempo de su vida se van a encontrar, y es por ello que un bienestar y 
confort animal es muy importante para optimizar la producción de leche.  
El manejo tiene una gran influencia sobre la calidad del producto obtenido, tanto en las 
condiciones higienicas, como bacterias y células somaticas, y afectará a la calidad de la 
leche, es decir, en el porcentaje de grasa y proteína.  
El manejo, al igual que la alimentación, será diferente a lo largo de toda etapa. Podemos 
diferenciar dos etapas muy importantes en la fase de producción respecto al manejo 
que es el momento del parto y las 3 o 4 semanas después del parto, es decir, el post 
parto.  
El manejo del rebaño es simple. Consiste en limpiar la cama y aportar nueva y mantener 
la estabulación limpia para evitar enfermedades.  
Respecto a los lotes, se formaran 3 lotes diferentes, que se distinguirán animales de 
baja producción, media producción y alta producción como  
2.1. Manejo durante el pre-parto. 
El preparto es considerada la fase o etapa en la que el animal se prepara para el parto. 
En este caso empezará 1 semana antes del parto.  
El parto es un momento muy delicado en la vida del animal, y de que se produzcan unos 
partos sin complicaciones depende el futuro de la explotación. El parto es el proceso por 
el cual el feto sale al exterior junto con las membranas fetales.  
Es un proceso natural, asi que es conveniente que sea el animal el que para sin ayuda 
externa. Siempre pueden existir complicaciones y que el propio animal presente signos 
de cansancio debido  a que el parto esta durando demasiado, o que el animal no venga 
bien colocado. Por ello es necesario estar preparado para intervenir en el proceso si 
fuese necesario, lo cual podrá realizarlo el propio dueño de la explotación si cuenta con 
los conocimientos necesarios o si no es asi, es recomendable que sea un veterinario 
quien realice esta tarea. 
Para facilitar el parto al animal, existirá una zona en la explotación para los partos. Sera 
una zona que estará lejos de ruido y otros aspectos que pudiesen resultar molestos para 
el animal y estará al lado del lazareto, correctamente dividido para evitar posibles 
contagios de animales enfermos.  
Existen dos etapas bien diferenciadas en el parto de las vacas, una fase preparatorio y 
la fase de expulsión.  
- FASE PREPARATORIA: 
Es la fase previa al parto. En esta etapa empiezas las contraciones uterinas para colocar 
colocar al animal en la posición correcta. El edema de la vulva se ensancha y se ablanda 
para facilitar la posterior dilatación. Es una fase en la que el animal deberá estar tranquilo 
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y evitar cualquier posible exposición  a agentes adversos ya que en esta etapa el aparato 
reproductor es muy vulnerable.  
 
- FASE DE EXPULSION.  
Esta es la fase en la que el feto maduro sale de al exterior. Ocurre la rotura de la bolsa 
de aguas y las contracciones se vuelve mayores, que junto a la contracion de los 
mulculos abdominales empujan al feto hacia el exterior.  
Es en esta fase donde es posible que el un veterinario o el dueño de la explotación 
puede que tenga que intervenir. Sin embargo habrá que tener en cuenta que solo se 
deberá intervenir en caso de que sea absolutamente necesario, habrá que evitar 
intervenir prematuramente ya que podríamos provocar daños en el ternero o en el 
aparato reproductor de la vaca.  
Es necesario intervenir en el parto en el caso de que haya trascurrido una hora desde 
que empieza con las contracciones ventrales, el animal muestra signos de cansancio y 
las patas del ternero no han aparecido. 
Habra que observar la posición del animal, para comprobar si viene de patas delanteras 
o traseras y se puede ayudar al animal tirando un poco de las patas delanteras del 
ternero, pero para ello es necesario que las condiciones higienas sean necesarias, con 
las manos bien limpias y guantes desechables recién estrenados. 
La vaca, igual que el ternero, requieren cuidados después del parto. Aunque en vez de 
cuidados como tal es control para comprobar que todo va con normalidad. Estos 
cuidados son: 
- Comprobar que el animal en unas 72-96 horas, como máximo, a expulsado las 
secundinas. Se denomina asi a la placenta y a las membranas que recubren al 
feto. 
- Comprobar que el animal se levanta para que el utero recupere su posición 
habitual y verificar que el animal se levanta bien y sin problemas ya que es un 
signo de que los niveles de calcio son adecuados. Si no es asi habrá que 
suinistrarle calcio a través de la racion. 
- Se ordeñara al animal por primera vez después del parto para extraerle el 
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2.2. Manejo durante el post-parto. 
El manejo durante el postparto consiste en comprobar el estado del animal después del 
parto.  
El postparto se considera a las 4-6 semanas después del parto. Durante estas semanas 
se comprobara que la condición corporal del animal es la adecuada, es decir, unos 3 o 
3,25 puntos en la escala CONAFE. Si esto no se cumple y se comprueba que el animal 
pierde condición corporal es un signo de una deficiencia alimenticia, o bien por que el 
animal no ingiere el alimento o por que la racion no aporta la suficiente energía al animal. 
Es una etapa delicada ya que después de que el animal haya perdido condición corporal, 
hay que tener cuidado al intentar corregir este déficit, ya que tiende a coger demasiado 
peso y engrasarse, lo que repercute a la producción de leche. 
En el postparto, una semana después del parto, hay que comprobar si el flujo vaginal 
es el correcto, ya que nos indica el estado sanitario del aparato reproductor de la 
hembra. El encargado de realizar este estudio de la vagina de la vaca debe saber lo que 
hace, si no es asi, y para evitar daños en el animal, es recomendable que la inspección 
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2.3. ESTABULACION Y ALOJAMIENTO DE LOS ANIMALES 
PRODUCTORES. 
Las vacas productoras se alojaran en una de las dos naves con las que contará la 
explotación y única y exclusivamente se alojaran animales en producción. 
Esta nave estará equipada con todos los equipos necesarios para la producción de 
leche, como la sala de bombas, el tanque de refrigeración, los robots de ordeño, 
sistemas de limpieza, etc.  
La estabulación tal y como se refleja en el Anejo III: Estudio de Alternativas de este 
proyecto, será estabulación libre en cubículos, con un espacio de 5-6 m2 de cubículo 























Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO IV: INGENIERIA DEL PROCESO PRODUCTIVO I. 
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
Página 46 de 69 
3. ALIMENTACION. 
Se denomina ración de volumen al conjunto de forrajes que come el ganado durante el 
día. La ración de volumen para vacas lecheras se debe confeccionar de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
- Los forrajes secos, o henos deben entrar a formar parte siempre de la ración de 
volumen. Cada vaca debe consumir cada día unos 3 kg de estos alimentos, por 
lo menos. 
- Deben proporcionarse forrajes verdes a los animales al menos durante algunos 
meses al año. Según el forraje se suelen dar de 10 a 30 kg /vaca/día. 
- Los forrajes ensilados pueden utilizarse para la alimentación del ganado vacuno 
de leche durante casi todo el año. Se dispondrá el ensilado según la cantidad 
disponible, estando entre 15 y 30 kg/vaca/día. 
- La ración de volumen debe ser una mezcla de alimentos energéticos 
(gramíneas) y proteicos (leguminosas). 
Los cálculos de las raciones equilibradas y del pienso son teóricos y necesitan una 
corrección en la práctica, mediante la observación del consumo. 
Es conveniente dar a las vacas lecheras forrajes de alta concentración energética, ya 
que cuanto mayor es la cantidad de materia seca que consumen en forma de forraje 
menos es la cantidad de pienso que hay que aportar para cubrir las necesidades de 
producción de leche. Se estima que 1 kg de pienso de producción debe cubrir las 
necesidades de 2,5 litros de leche. 
El ganadero debe observar atentamente las reacciones del ganado ante una ración 
determinada, teniendo en cuenta que si hay que cambiar la ración, el cambio se haga 
gradualmente a lo largo de una semana. Se debe observar la producción, ya que si hay 
una disminución mayor de 10% y no hay causas aparentes, hay que pensar que es 
originado por una alimentación equilibrada. Este seguimiento estará facilitado por el 
robot de ordeño, ya que mantiene un control individualizado y constante de cada vaca. 
El ganadero solo tendrá que observar dichas variaciones en el ordenador donde el 
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3.1. Raciones. 
 
 Animales de alta producción. 
PRODUCTO BRUTO MSI UFL PDIN PDIE Ca P 
Silo de maíz 16,7 4 3,4 260 264 12 8 
Heno de alfalfa 8,3 7,1 4,9 818 684 105,1 19 
Paja de cebada 1,1 1 0,4 24 46 3,5 1 
Pulpa de 
remolacha 1,69 1,5 1,5 94 159 12 1,5 
Algodón 2,22 2 1,8 632 426 4,4 22 
Maíz 4,33 3,72 4,7 305 447 1,1 13 
Cebada 4,6 4 4,6 316 408 16 2,8 
Aportes 38,94 23,32 21,3 2449 2434 154,1 67,3 
Necesidades --- --- 19,5 2056 2056 152 86,8 
 
Para compensar las carencias minerales que presente al suministrar este racionamiento 
se le añadirá un corrector mineral en una proporción de 62 gramos por cada kg de 
materia seca provista. Este corrector proporciona minerales y vitaminas en una cuantía 
de: 
UD/KG Mg(g) Na(g) S(g) Cu(g) Zn(g) Mn(g) Se(g) Co(g) I(g) Vit A Vit D Vit E 






 Animales de media producción. 
PRODUCTO BRUTO MSI UFL PDIN PDIE Ca P 
Silo de maíz 12,5 3 2,6 195 198 9 8 
Heno de alfalfa 9,4 8 5,6 922 771 118,5 19 
Paja de cebada 1,7 1,5 0,7 36 69 5,3 1 
Pulpa de 
remolacha 1,12 1 1 63 106 8 1,5 
Algodón 1,67 1,5 1,4 474 319 3,3 22 
Maíz 2,82 2,42 3,1 199 291 0,7 13 
Cebada 4,6 4 4,6 316 408 16 2,8 
Aportes 33,81 21,42 19 2205 2162 160,8 67,3 
Necesidades --- --- 17,5 1811 1811 143,2 81,1 
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51 g del corrector 20-5 completarán la ración de las vacas en media producción 
aportando las vitaminas y minerales que la ración planteada no suministra. 
UD/KG Mg(g) Na(g) S(g) Cu(g) Zn(g) Mn(g) Se(g) Co(g) I(g) Vit A Vit D Vit E 
51 g de 20-5 0 376 0 1128 7500 5000 10 10 5 5000 15000 1000 
 
 Animales de baja producción. 
PRODUCTO BRUTO MSI UFL PDIN PDIE Ca P 
Silo de maíz 8,3 2 1,7 130 132 6 4 
Heno de alfalfa 12,1 12,3 7,2 1192 997 105,1 19 
Paja de cebada 1,7 1,5 0,7 36 69 5,3 1,5 
Pulpa de 
remolacha 0,56 0,5 0,5 32 53 0,5 4 
Algodón 0,56 0,5 0,5 158 107 1,1 5,5 
Maíz 2,34 2,01 2,6 163 241 0,6 7 
Cebada 4,03 3,5 4,1 277 357 2,5 14 
Aportes 29,59 22,31 17,3 1988 1956 121,1 55 
Necesidades --- --- 16,2 1646 1646 137,4 78,7 
 
La ración se completará con la incorporación a la dieta de un corrector mineral. 92 g de 
20-5 será la cantidad y el corrector suministrado: 
UD/KG Mg(g) Na(g) S(g) Cu(g) Zn(g) Mn(g) Se(g) Co(g) I(g) Vit A Vit D Vit E 
92 g de 20-
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4. SANIDAD. 
4.1. Enfermedades del ganado en producción.  
Las enfermedades en el ganado vacuno adulto son mayores que cuando son terneros. 
En este apartado se detallarán cada una de las posibles enfermedades que actualmente 
pueden afectar al ganado vacuno. Algunas ya están descritan como enfermedades de 
los terneros, pero es que son enfermedades que pueden afectar en varias etapas de la 
vida de la vaca. Podemos clasificar estas enfermedades como enfermedades 
digestivas, reproductivas e infecciosas. 
4.1.1. Enfermedades reproductoras. 
- MASTITIS 
La mastitis es una inflamación de la glandula mamaria, provocada por la acción de 
gérmenes tanto del medio ambiente como gérmenes de vacas enfermas. Es por ello 
que las condiciones higienicas deben de ser las adecuadas para evitar el contagio. Es 
una enfermedad que provoca grandes perdidas en:  
- Produccion: La producción de leche disminuye, y la composición de la misma, 
disminuyendo el contenido en grasa y lactosa. 
- Reposicion y muerte de los animales: En casos muy graves el animal o muere o 
no se recupera con lo que hay que reponer el animal.  
- Servicios veterinarios: El tratamiento debe ser puesto por un veterinario, que 
conlleva un coste. 
- Perdida de leche: A parte de que la producción disminuye, la leche de vacas 
enfermas de mastitis no se puede comercializar y es leche perdida. 
 
 Existen dos tipos de mastitis según su forma de expresión: 
 
- Mastitis clínica: Los signos de la mastitis son visibles, como por ejemplo leche 
con grumos. 
- Mastitis subclínica: La enfermedad no muestra signos visibles de la enfermedad, 
y por lo tanto es mas peligrosa, ya que muchas veces no se trata.  
 
 Según su origen la mastitis puede ser:  
 
- Mastitis de ordeño: Si la enfermedad se disemina mediante el ordeño, debido a 
que una de las vacas esta contagiada. 
- Mastitis del entorno: La diseminación de la enfermedad es mediante el medio en 
el que desarrollan los animales.  
 
 Diagnostico: 
Para el diagnostico de la enfermedad en este caso, el robot de ordeño dispone de un 
sistema para el recuento de células somaticas. Es uno de los indicadores mas fiables 
para detectar la enfermedad. A continuación se muestra una tabla en la que se reflejan 
la cantidad de células somaticas y su significado: 
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Estado de la ubre Nº de células somáticas/ml 
Normal 100.000-250.000 
Ligera Infección 250.000-500.000 
Inflamación patente 500.000-1.000.000 




- Sacrificio de aquellos animales crónicos. 
- Tratamiento mediante antibióticos a aquellos animales que ya están infectados. 




La metritis es una infección del utero que se produce por acción microbiana en el que 
los animales están mas expuestos los diez días posteriores. El animal esta mas 
expuesto después de un parto complicado o si existe una retención de las secundinas. 
Además la metritis puede ser el precursor de otras enfermedades como un 
desplazamiento del abomaso, cetosis y otros problemas postparto.  
Es por ello que es muy importante comprobar el flujo vaginal de los animales después 
de parir. 
 Sintomas: 
- Secrecion vaginal de color pútrido y acompaña de fiebre.  
- Perdida de apetito. 
- Deshidratacion. 
- Letargo. 
- Disminucion de la producción. 
 
 Tratamiento: 
El tratamiento es local y/o sistémico a base de: 
- Antibioticos. 
- Antisepticos químicos. 
- Prostaglandinas. 
Para conocer que tratamiento aplicar y cuando es necesario que un veterinario nos de 
las indicaciones oportunas. 
- RETENCION DE LA PLACENTA. 
La placenta suele expulsarla en animal por si solo, pero no antes de 72 horas, ya que 
es cuando se desprende. Si a las 96 horas no ha expulsado la placenta, hay que 
extraerla, ya que causara infecciones uterinas y aborto cuando sea cubierta de nuevo.  
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Para extraerla consiste en introducir la mano y el brazo por la vagina, en las condiciones 
higiénicas adecuadas y palparla y retirarla. 
- QUISTES OVARICOS. 
Los quiste ováricos son estructuras llenas de fluido acuoso o semiacuoso y con áreas 
compactadas. Son folículos que no han ovulado cuando si deberían haberlo hecho, 
quedando en el ovulo y que suele ocurrir en el postparto. Se consideran normales si 
perduran durante 40-45 dias, momento en el que desaparecen sin mas, sin tratamiento, 
de forma espontanea. 
Existen tres tipos de quistes ováricos: Quistes foliculares, luteales y cuerpos lúteos 
quísticos. 
 Quistes foliculares: 
La aparición de este quiste se debe a la aparición y maduración de un folículo con 
capacidad para ovular pero que no ocurre asi por deficiencia de hormona LH. A la 
palpación rectal se aprecian de textura blanda y fluctuante. Del mismo modo, este tipo 
de quiste presenta bajas cantidades de la hormona progesterona, debido a la ausencia 
de un cuerpo amarillo funcional. 
Los signos para la detección de quiste foliculares es que la vaca presenta un celo muy 
intenso debido a los estogenos que este quiste desprende. Ademas presentan cierto 
nerviosismo. 
 Quistes luteales.  
Este tipo de quistes impiden la aparición del celo en el animal debido a los altos 
contenidos de progesterona. Es un quiste con un fluido mas denso que el anterior y a 
palpación rectal es un quiste mas duro.  
Estos quistes suelen provenir de un quiste folicular que no desaparece, causando 
infertilidad en el animal.  
Es probable que se pueda confundir con el cuerpo luteo, pero sin embargo el quiste 
luteo es el doble de grande, con un tamaño de 2,5 cm aproximadamente. 
Para identificar dicha enfermedad se puede observar que el animal no presenta signos 
de celo, y que no puede cubrirse. Incluso si el quiste luteo persiste puede manifetarse 
signos de homosexualidad en le animal, montando continuamente a otros animales pero 
no dejándose montar. 
 Cuerpo luteo quístico.  
Es un cuerpo amarillo que presenta una cavidad interna con liquido acuoso. No produce 
ninguna patogenicidad por que no alterar ni la fertilidad ni el ciclo pero puede confundirse 
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4.1.2. Enfermedades digestivas. 
- ACIDOSIS. 
Es una de las enfermedades digestivas más comunes y más importantes en vacuno 
lechero. Esta enfermedad se caracteriza por una disminución brusca del pH del rumen 
debido a dietas ricas en hidratos de carbono no fibrosos, es decir, es un problema que 
se manifiesta por dietas ricas en concentrados. Tambien puede estar provocado por 
cambios de alimentación brusco o por falta de fibra, que estabiliza el pH del rumen.  
Se considera la enfermedad grave si el pH del rume se mantiene por debajo de 4,5 
durante un periodo largo de tiempo. 
 Sintomas: 
- Perdida de apetito. 
- Perdida de la concentración de grasa en leche. 




- En los casos de acidosis leve se tratara como una indigestión y se corregirá el 
problema en la dieta para evitar de nuevo el problema. 
- En el caso de que la acidosis sea aguda se hará una ruminotomia que consiste 
en el vaciado de los estómagos. 
 
- METEORISMO 
El meteorismo o timpanismo es una enfermedad provocada por la acumulación de gases 
en la panza debido al consumo excesivo de concentrados, sobre todo cereales. Otra 
posible causa es uan deficiencia fisiológica que impida el eructo.  
El meteorismo provoca la formación de una espuma que impide el eructo impidiendo la 
salida de los gases.  
Existen dos tipos de meteorismo, el agudo y el crónico. El meteorismo agudo es el que 
se presenta de forma espontanea. Suele trascurrir menos de una hora desde que el 
animal ha comida hasta que se manifiesta. Presenta signos muy claros de la 
enfermedad y puede provocar la muerte del animal a las pocas horas.  
El meteorismo crónico es aquel que se presenta de forma continua. El animal que lo 
padece presenta un meteorismo moderado después de cada comida pero sus efectos 
desaparecen al cabo de un rato. 
 SIntomas: 
- El animal deja de comer y se le observa inquieto. 
- Abdomen distendido. 
- Ojos angustiosos y el animal puede girar la cabeza observadose el vientre. 
- Dificultad para respirar por desplazamiento del diafragma.  
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 Tratamiento:  
- Empleo de sustancias químicas como pueden ser aceites, detergentes, o 
antibióticos como la ovoparcina. 
- Practicas fisiológicas: Masajar a los animales en la zona de los ijares para 
favorecer el eructo y liberar los gases.  
- Cirugia: En este caso debe ser practicada por un veterinario y consiste en punzar 
el ijar izquierdo para practicar una salida para los gases. Esta técnica es 
conocida como punción con un trocar.  
 
- ALCALOSIS: 
La alcalosis es una variación del pH del rumen hacia un pH mas alcalino. La principal 
consecuencia de esta variación es la alimentación con raciones ricas in nitrógeno. 
El principal problema de esta enfermedad es que el hígado no es capaz e isntetizar toda 
la urea de los compuestos amoniacales que contienen los animales y se produce una 
intoxicación por urea.  
 Sintomas: 
- Respiracion acelerada. 
- Inquietud.  
- Falta de coordinación. 
- Respiracion acelerada. 
- Salivacion excesiva.  
- Defecaciones frecuentes. 
- Dolor abdominal. 
 
 Prevencion:  
- Regular y controlar los alimentos con alto contenido en nitrógeno. 
 
 Tratamiento:  
EL tratamiento se basa en eliminar la urea del organismo del animal, para lo cual se usa 
el acido acético o el glutamatico. 
- DESPLAZAMIENTO DEL CUAJAR. 
El cuajar es uno de los cuatro estómagos que componen el sistema digestivo de los 
rumiantes. Aunque cuajar es uno de los nombre mas conocidos de este estomago, de 
manera científica se le denomina abomaso. 
Esta enfermedad esta producida por la acumulación de gases en el rumen debido al uso 
excesivo de concentrados sobre todo de cereales. La acumulación de gases producen 
que el cuajar se desplace contra la cavidad abdominal. Tambien puede producirse por 
unas altas producción, falta de agua, estrés en el parto u otras enfermedades como la 
metritis o la cetosis que provocan también el desplazamiento del cuajar.  
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 Síntomas: 
- Inquietud. 
- Abdomen distendido. 
- Presencia de cuerpos cetónicos en la orina.  
- Abatimiento del animal en general permaneciendo mucho tiempo tumbados.  
 
 Tratamiento:  
Consiste en realizar una cirugía para colocar el abomaso en su sitio, pero es mejor 
prevenir dicha enfermedad mediante: 
- Secado correcto.  
- Niveles de fibra suficientes en la dieta. 
- Administrar soluciones de calcio. 
- Un correcto equilibrio forrajes/concentrado en la dieta.  
- Incluir alimento seco a la dieta. 
 
- CETOSIS. 
La cetosis es una enfermedad postparto que ocurre entre la tercera y la sexta semana 
de lactación y ocurre en vacuno de alta producción.  
Se produce por que la energía que el alimento aporta al animal es insuficiente, de 
manera que cuando este alcanza el nivel máximo dep roduccion necesita movilizar las 
reservas corporales para cubrir sus necesidad, lo que provoca que se viertan al torrente 
sanguíneo acidos grasos no esterificados para la obtención de glicerol. Sin embargo de 
esos acidos grasos no esterificados solo el 20 % se transfora en glicerol, el 80 % restante 
se quedara como acidos grasos. Esto provoca que el hígado no pueda realizar 
correctamente el metabolismo de estos acidos grasos, lo cuales se convierte en cuerpo 
cetónicos que pueden invadir el torrente sanguíneo. 
 Sintomas: 
- Disminuye la ingesta en los días siguientes al parto. 
- Bajo índice de glucemia.  
- Aumento de la producción cuando ocurre.  
Otras causas que pueden agravar la situación son problemas hormonales. 
 Tratamiento: 
El tratamiento es mas bien una medida preventiva y consiste en administrar al animal 
una ración adecuada con alimentos que le aporten la energía necesaria para no tener 
uqe movilizar sus reservas corporales pero con cuidado de no producir otras 
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- FIEBRE VITULAR. 
La fiebre vitular es una patología en los animales periparto y postparto sobre todo por 
una deficiencia de calcio. El animal gestante durante todo el periodo de gestación 
aumenta su demanda de calcio, para osificar los huesos del feto y para la producción 
de leche. Es por ello que es muy común en vacas en periparto y postparto. En periparto 
la causa principal por la que se manifiesta es por un secado tardío que impide al animal 
recuperar las reservas de calcio. 
Existen factores que favorecen la aparición de etsa patología como son la edad, 
trastornos digestivos y la deficiencia de calcio en la dieta. 
 Sintomas: 
- Animales inquietos. 
- Fiebre. 
- Ausencia de los animales.  
- Se tumban en decúbito lateral.  
- El animal se vuelve insensible. 
 
 Tratamiento:  
El tratamiento mas usado es el glutamato cálcico por via sanguínea aunque existen hoy 
en dia tratamiento orales. Ademas un método de prevención es el suministro de vitamina 
D para aquellos animales que ya han sufrido esta patología.  
4.1.3. Enfermedades infecciosas. 
- TUBERCULOSIS. 
La tuberculosis es una patología del ganado vacuno producido por una bacteria del 
genero Mycobacterium, en concreto Mycobacterium bovis. Es una bacteria que guarda 
una estrecha relación entre la que produce dicha enfermedad en humanos y en aves. 
Las lesiones que produce esta enfermedad son nódulos tuberosos en la ubre, riñones, 
hígado y en los pulmones.  
Es una enfermedad muy contagiosa y que se trasmite de animal en animal o de un 
animal a un humano bien mediante contagio directo, es decir, las bacterias se contagian 
del animal a otro animal mediante la tos o bien indirecto, el animal al toser desprende 
bacterias al medio y a través del medio infecta a otros animales. 
 Síntomas:  
- Tos seca y persistente. 
- Perdida de peso. 
- Fiebre. 
- Salivacion excesiva y aparece espuma en el morro. 
- Cojeras. 
- Otras patologías como mastitis, neumonía, etc. 
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 Tratamiento: 
Una vez diagnosticado la enfermedad, la cual se diagnostica mediante una prueba de 
tuberculina, el único tratamiento es el sacrificio del animal afectado, ya que es una 
enfermedad muy contagiosa y que incluso puede contagiar a los humanos. 
 
- PARATUBERCULOSIS. 
Tambien conocida como enfermedad de Johne debido que fue su descubridor, el doctor 
H.A. Jonhe. Es una enfermedad parecida a la tuberculosis bovina, de ahí su nombre y 
las bacterias que producen ambas enfermedades son parecidas. Las bacterias de la 
paratuberculosis se alojan en el intestino multiplicándose y colonizando dicho órgano, lo 
que produce un adelgazamiento de los animales aunque la alimentación sea adecuada. 
La trasmisión se hace mediante las heces y de forma oral. A los terneros se puede 
trasferir a través del calostro, con lo que una temprana detección de la enfermedad 
reducirá el coste económico debido a esta enfermedad.  
 Sintomas: 
- Diarrea. 
- Excrementos espumosos. 
 
 Tratamiento: 
La única forma de tratar esta enfermedad y asi evitar que la enfermedad prolifere a todo 
el rebaño es el sacrificio de los animales identificados. 
 
- (B.V.D).DIARREA VIRAL BOVINA. 
La enfermedad de la diarrea viral bobina o B.V.D. (Bovine Virus Disease), también 
conocida como enfermedad de las mucosas, es una enfermedad de curso subclínico, 
es decir, no presenta signos externos claros. Afecta al sistema digestivo, respiratorio, 
reproductor e inmunológico. Tiene un efecto inmunodepresor que reduce la inmunidad 
adaptativa. 
Se la conoce como una enfermedad respiratoria, ya que es el sistema respiratorio el 
mas afectado, pero no solo afecta a este sistema. 
Aunque puede presentarse en todas las edades de las vacas es entre los 6-18 meses 
cuando se considera que el animal es mas susceptible.  
Es una enfermedad que se trasmite de madres a los terneros con lo que es importante 
su control.  
Es un virus de ARN, lo que permite recombinaciones y su eliminación es prácticamente 
imposible.  
Provoca ulceras en el tracto digestivo y si un animal nace de una vaca que posee el 
virus, este será portador de por vida de el virus. 
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 Sintomas:  
Es una enfermedad subclínica, por lo que el animal no muestra sintomatología clara de 
dicha enfermedad. Su identificación se realia mediante pruebas de diagnostico, como la 
prueba ELISA, capturas de antígenos, aislamiento del virus, etc.  
 Tratamiento: 
El tratamiento una vez infectado el animal no existe. Si que existen vacunas con el virus 
inactivado o vivo con determinadas modificaciones que evitan la infección de algunas 
cepas reconocidas del virus. 
Una vez que el animal es infectado la única forma de tratamiento es la retirada del animal 
para su posterior sacrificio. 
- RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA (I.B.R.) 
La rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) es una enfermedad respiratoria aguda y 
contagiosa del ganado bovino causada por el virus BHV-1. Es una enfermedad que 
afecta tanto al sistema respiratorio como al sistema reproductor.  Tambien se le conoce 
como la enfermedad de la nariz roja por que tal y como veremos posteriormente en los 
sintomas, provoca mucosidad nasal y conjuntivitis. Se puede manifestar tanto en 
animales jóvenes como en vacas productoras ya que puede permanecer latente durante 





- Perdida de apetito. 




 Diagnostico:  
El diagnóstico es difícil de realizar, ya que los síntomas están presentes en otras 
posibles afecciones, es por ello que es necesario un examen de laboratorio para 
determinar la enfermedad. 
 Tratamiento: 
El tratamiento debe ser sintomático, pero adquiere mucha importancia la prevención 
mediante vacunas, las cuales dan muy buenos resultados, y evitar que el virus pueda 
entrar en la explotación a través de otros animales, o algun tipo de contacto con 
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- PERINEUMONIA CONTAGIOSA. 
Es una enfermedad de los bovinos y de los búfalos. Esta causada por Mycoplasma 
mycoides subsp. Mycoides (M. mycoides). Como el nombre de la enfermedad indica, 
ataca a pulmones y a las membranas que cubren las paredes de la cavidad torácica.  
Es altamente contagiosa y tiene un índice de mortalidad de 50%. Se trasmite 
directamente, de animal infectado a animal susceptible, a través de la tos. Es un 
organismo que no sobrevive en el medio ambiente con lo que no existe riesgo de 
infección indirecta.  
Existen animales que son portadores pero no padecen la enfermedad, con lo cual en 
estos casos es mas difícil erradicar el problema. 
 Sintomas: 
- Perdida de apetito. 
- Fiebre. 
- Tos. 
- Aumento de la frecuencia respiratoria.  
- Abatimiento general.  
- El animal suele esconderse en la sombra. 
- Dificultad para respirar. 
 
 Tratamiento: 
No existe tratamiento efectivo y lo mejor es prevenir la enfermedad en la medida de lo 
posible evitando la entrada de animal de fuera de la explotación sin el correcto 
documento que asegure que esta libre de dichas enfermedades. En caso de contraer la 
enfermedad algun animal y con el fin de evitar que se contagie, lo mejor es el sacrificio 
de urgencia del animal. 
Ademas el uso de antibióticos puede provocar signos normales en el animal pero sigue 
siendo portador, existiendo la posibilidad de contagiar a los demás animales. 
- BRUCELOSIS. 
Es una enfermedad infectocontagiosa provocada por la bacteria Brucella abortus. 
Tambien es conocida como la enfermedad del aborto contagioso o enfermedad de Bang.  
Puede trasmitirse via oral, cutánea, aérea, venérea, alimentos, etc pero es a través de 
la via cutánea e intestinal la principal forma de contagio. El contagio es tanto directo 
como indirecto.  
Una vez que una de las vacas la contrae, es posible que hasta el 40 % del rebaño se 
infecte. 
Existe posibilidad de contagio a los humanos en forma de enfermedad llamada Fiebre 
de Malta.  
Esta enfermedad produce el aborto en los animales entre el quinto y séptimo mes en el 
primer embarazo y al octavo mes en el segundo embarazo.  
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La enfermedad afecta a la placenta, la envoltura que recubre al feto, también se 
extienden a los ganglios linfáticos ocasionando un estado generalizado de enfermedad. 
 Sintomas: 
No existen síntomas visibles de dicha enfermedad. 
 Tratamiento:  
No existe tratamiento contra la brucelosis, pero si que existen medidas de prevención 
mediante vacunas, las cuales se pueden suministrar al animal a partir del cuarto mes de 
vida, evitando así el contagio de los animales.  
- FIEBRE AFTOSA. 
La fiebre aftosa, también conocida como Glospeda, es una enfermedad vírica y muy 
contagiosa, que se caracteriza por la formación de aftas o vesículas en diferentes partes 
del animal, sobre todo pezuñas, ubre, boca y en el tubo digestivo.  
 Sintomas: 
- Aparicion de aftas en los lugares anteriomente descritos.  
- Perdida de apetito.  
- Miocarditis  
- Fiebre.  
 
 Tratamiento. 
El mejor tratamiento es la prevención ante esta enfermedad vacunando a los animales 
contra esta enfermedad cuando tienen entre 4 y 6 meses. 
 
- LEUCOSIS. 
La leucosis es una enfermedad del ganado vacuno producido por el retrovirus de la 
leucemia bovina (BLV). EL ganado puede infectarse a cualquier edad incluso en el 
periodo embrionario, pero es entre los 3-4 años cuando mas casos se registran.  
Esta enfermedad produce linfocitosis en varias partes del cuerpo, pero 
aproximadamente el 30 % de los animales infectados desarrolla linfocitosis permanente, 
y un porcentaje bastante menor, entre el 1-5 % de los animales infectados desarrollan 
linfosarcomas (tumores).  
El contagio se produce de forma directa, de animal sano a animal enfermo, aunque 
también es posible el contacto indirecto a través de un manejo inadecuado, como la 
utilización de agujas no desechables, uso de instrumental sin desinfectar, etc.  
 Sintomas: 
Los síntomas depende de los órganos a los que afecten la enfermedad, pero son muy 
comunes síntomas de insuficiencia cardiaca, presencia de linfosarcomas externos y 
síntomas nerviosos. 
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Al no tener una sintomatología fija, la mejor forma de detección de la enfermedad es 
mediante pruebas serológicas o aislando el virus para un posterior diagnostico. 
 Tratamiento:  
Cuando un animal es infectado no existe tratamiento eficaz contra la enfermedad. Es 
por ello que lo mas recomendable y con el fin de evitar un contagio eminente se proceda 
al sacrificio del animal. Desde la unión europea existe un programa de vacunación 
contra esta enfermedad, para evitar su contagio. 
4.2. Vacunación. 
La vacunación es uno de los métodos mas efectivos para evitar el contagio de los 
animales de detrerminadas enfermedad y asi disminuir el posible impacto económico 
que produce la infección.  
Desde la Unión Europea existen campañas de vacunación y se intenta conseguir la 
vacunación de los animales contra las enfermedades más importantes ya que es la 
mejor forma de erradicar estas enfermedades que tantas bajas y tanto impacto 
económico produce.  
La vacunación se deberá realizar en el momento adecuado y el estado del animal 
deberá ser el adecuado para conseguir la inmunidad optima.  
La vacunación ira dirigida sobre todo contra las enfermedades infecciosas como:  
- Leucosis. 
- Fiebre aftosa. 
- Brucelosis. 
- Perineumonia contagiosa. 
Además habrá que suministrar a los animales adultos el recuerdo de las vacunas 
puestas durante la fase de novillas. 
Además habrá que suministrar las siguientes vacunas:  
Vacuna Efectividad Fecha de vacunación. 
Clostridiosis 
Previene  a los animales 
de las enfermedades 
producidas por las 
bacterias del genero 
Clostridium 
Al inicio del secado 
Recuerdo 30 días después 
de la primera vacuna 
Triple vírica 
Es una vacuna de tres 








- Edema maligno 
(Cl. chauvei). 
3 meses después del 
secado. 
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Tetravalente. 
Vacuna atenuada que 
protege frente a:  
- Rinotraqueitis 
Infecciosa (I.B.R.) 
- Diarrea vírica 
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Subanejo 4.5. Vacas secas 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El secado es el periodo en el que los animales dejan de ordeñarse para la recuperación 
de la glandula mamaria para la siguiente lactación. El periodo de secado dura 2 meses, 
en los cuales podemos diferenciar dos periodos: 
- Periodo de animales secos propiamente dichos: Este periodo incluse las 5 
primeras semanas y coincide con el principio del secado.  
- Periodo de animales en preparto: Este periodo alberga las 3 ultimas semanas de 
gestación de los animales, lo que se denomina preparto.  
Es importante la diferenciación de ambos periodos ya que la alimentación será diferente 
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2. MANEJO. 
Como se ha indicado anteriormente el secado ocurre dos meses antes del parto. En 
esta etapa el animal necesita acumular reservas nutritivas para llegar al parto en el mejor 
estado posible, además de producirse una recuperación del tejido mamario para la 
siguiente lactación. 
Si la producción de leche es muy baja y no es rentable ordeñarla, la mejor opción es 
secarla antes. Por el contrario no es recomendable que el secado sea inferior a dos 
meses, ya que la producción lechera de la siguiente lactación será menor ya que el tejido 
mamario no se ha recuperado correctamente, además de que es posible que existan 
problemas durante el parto, por que el animal no ha almacenado suficientes reservas 
nutritivas o incluso un secado tardío e incompleto es una factor de riesgo para el 
desarrollo de enfermedades en el animal.  
El secado de los animales será brusco por temas de facilidad. Existe la posibilidad de 
un secado progresivo, en el cual una semana antes del secado se le va reduciendo la 
cantidad de pienso y forrajes verdes que se le suministra. En este caso el secado será 
brusco y se le suprimirán de golpe el pienso y los forrajes verdes, pasando a 
suministrarle únicamente heno y agua.  
Durante el secado y debido a que los animales no están produciendo es aconsejable el 
suministro de antibióticos en la ubre y sellar la ubre para asi combatir y evitar el contagio 
de mamitis. La elección del antibiótico será necesario que su plazo de seguridad sea 
inferior al periodo de secado, para que el animal pueda producir desde los primeros dias 
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3. ESTABULACION. 
La estabulación de las vacas secas se realizara en la segunda nave, junto con las 
novillas y los terneros de recria, separadas de los animales en producción. La 
estabulación será en sistema libre en cubículos, igual que las novillas.  
Se necesitan en torno a 4-5 m2 de superficie de cubículo y otros 4-5 m2 de zona de 
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4. ALIMENTACION. 
En el período seco de las vacas, cuya duración es de dos meses, no sólo se deben 
proporcionar los nutrientes para cubrir las necesidades de los animales en los dos 
últimos meses de gestación, sino que también debe optimizar la producción de leche, el 
rendimiento productivo y el estado de salud de las vacas después del parto. 
La importancia de conseguir un estado corporal adecuado para el momento del parto es 
fundamental, de tal manera que se precisa que la vaca tenga un estado de 
engrosamiento constante durante los dos meses que se prolonga el secado. Esto se 
consigue con un racionamiento adecuado para este momento fisiológico de la vaca. 
Es preferible que las vacas a lo largo de los 10 meses que dura la lactación, consigan 
el estado corporal necesario llegado el momento del parto, de tal manera que se 
mantenga dicho estado en el secado y no se consiga durante el mismo. 
Las normas generales para alimentar a los animales durante el periodo seco previo a 
un parto son las siguientes: 
- Por lo que respecta a la energía, la ración debe aportar diariamente de 7 a 8 
unidades alimentarias; la cifra más alta es adecuada para aquellas vacas que 
estén en peor estado de carnes, y la menor para los animales que durante el 
último tercio de la lactación han acumulado reservas de grasa. 
- Las proteínas no pueden almacenarse como tales en el organismo, por lo que si 
se suministran en exceso son transformadas en hidratos de carbono o grasas, 
lo que resulta antieconómico. 
- Según la riqueza nutritiva de la ración de volumen y el estado de carnes del 
animal, las vacas secas consumirán de 0 a 2 kg de pienso. 
- Cuando las raciones de volumen sean pobres en sustancias minerales es 
conveniente añadir 40 gramos de fosfato bicálcico por vaca y día a la ración de 
pienso. Quince días antes se suprime totalmente este aporte para acostumbrar 
al organismo a movilizar las reservas de minerales acumulados en el esqueleto. 
 
4.1. Racion. 
PRODUCTO BRUTO MSI UFL PDIN PDIE Ca P 
Cebada 4,6 4 4,6 316 408 16 2,8 
Heno de alfalfa 4,7 4 2,8 464 388 59,6 10,8 
Paja de cebada 2,3 2 0,9 48 92 7 2 
Aportes 11,6 10 8,3 828 888 82,6 15,6 
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1. INTRODUCCION. 
EL objeto de este subanejo es conocer el ciclo estral del animal completo, desde la 
aparición del primer ciclo estral, como se desarrolla el ciclo estral, como se produce la 
gestación y la duración de la misma. Ademas durante este subanejo se pretende 
conocer la técnica de la Inseminacion Artificial (IA) ya que es la técnica utilizada para la 
fecundación del animal. Se determinaran porque es el método más adcuado, sus 
ventajas y desventajas y como se realiza.  
Uno de los aspectos mas importantes en la explotación es la correcta observación de 
los animales, ya que mediante la observación y con los conocimientos adecuados se 
puede detectar el celo de los animales, para poder cubrirlas para que las vacas queden 
gestantes y así mantener la producción de leche. Hay que tener en cuenta que si se 
pierde el celo es dinero que pierde la explotación, ya que habría que esperar al siguiente 
celo, el cual ocurre a los 21 días aproximadamente. Uno de los objetivos es detectar de 
la forma más eficiente posible el celo para inseminar al animal cuanto antes y así que el 
porcentaje de gestaciones en la primera inseminación sean el mas alto posible. Además 
mediante la observación de los animales es posible detectar posibles anomalías en el 
ciclo o en los animales.  
Para la observación de los animales hay que dedicar por lo menos 20 minutos, 3 veces 
al día. 
Otro de los objetivos a conseguir con la inseminación es la obtención de animales 
genéticamente adecuados con una buena aptitud lechera. Por ello es muy importante 
conocer el animal con el cual se va a emparentar el animal, ya que genéticamente debe 
mejorar el animal descendiente. Este proceso se llama mejora genética y es un proceso 
muy lento, en el que para modificar alguna deficiencia del animal progenitor se pueden 
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2. OBJETIVOS. 
A continuación se describen los objetivos que se pretenden obtener relacionados con la 
reproducción y el ciclo biológico del animal.  
En este apartado se describen los objetivos que se pretender obtener y el límite de cada 
uno de los factores a analizar posteriormente en el que se detallara como se pueden 
obtener esos objetivos y cuáles son las condiciones necesarias. 
PARAMETRO OBJETIVO LIMITE. 
Edad de la primera 
concepción 
15 17 
Edad al primer parto. 24 26 
% Cubriciones en la 
primera inseminación  
70 60 
Índice de inseminación  1,5 1,2 
% bajas por infertilidad 5 10 
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3. CICLO ESTRAL DE LA VACA. 
Las vacas son animales poliestricas típicas, es decir, no son estacionarias y muestran 
su celo durante todo el año. 
En el momento en el que el animal tiene su primer ciclo estral decimos que ha alcanzado 
la madurez fisiológica, es decir, ya tiene la capacidad de producir gametos maduros y 
es capaz de reproducir fisiológicamente, sin embargo, no es recomendable que ocurra 
hasta que alcanzan la madurez zootécnica, es decir, tiene un peso y una condición 
corporal adecuadas para la primera gestación.  
La edad del primer estro suele ser entre los 8-18 meses, aunque el primer estro suele 
ser silente y el animal no manifiesta signos de celo. La madurez zootécnica se alcanza 
normalmente después que la madurez fisiológica, cuando el animal ha alcanzado 2/3 de 
su longitud y altura adultas, que no de peso, aunque si la alimentación es adecuada y 
el animal no está muy engrasado suelen coincidir.  
El ciclo estral se repite cada 21 días en caso de no quedar gestante el animal, y el celo 
dura aproximadamente de 6-30 horas.  
El ciclo estral presenta cuatro fases bien diferenciadas: 
- Proestro: Es la fase que precede al celo. Durante esta etapa la actividad 
reproductiva aumenta, produciéndose un aumento folicular y la regresión del 
cuerpo lúteo del ciclo anterior. El útero aumenta de tamaño, el endometrio esta 
congestionado y se produce una mayor secreción vaginal. Esta etapa dura 3-4 
días. 
- Estro: A esta etapa también se la denomina celo debido a que es en esta etapa 
cuando el animal muestra los signos de celo, que posteriormente se detallan. En 
esta etapa es cuando el animal esta predispuesta a la aceptación del macho. La 
cantidad de moco vaginal generada es bastante mayor y la vulva y la vagina 
aumentan su tamaño y están congestionadas. Sigue el aumento de tamaño 
folicular con ausencia de cuerpo lúteo y son los estrógenos los responsables del 
cambio de conducta del animal. Este periodo es muy corto y dura de 8 a 18 
horas. 
- Metaestro: Es la etapa posterior al celo y el animal deja de presentar los signos 
de celo. La ovulación ocurre durante esta etapa, unas 12 horas después del celo, 
momento en el que el folículo se convierte en cuerpo lúteo. Esta fase dura de 2 
a 4 días. 
- Diestro: Es el periodo en el que el cuerpo lúteo es funcional. Las secreciones 
vaginales disminuyen drásticamente y se vuelven pegajosas y la mucosa vaginal 
se vuelve pálida. Es la etapa más duradera del ciclo, unos 14 días y es la fase 
que se puede manipular para alargar o acortar esta fase y sincronizar celos en 
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4. DETECCION DE CELO. 
Una correcta detección del celo es muy importante, ya que de el depende que la 
inseminación tenga éxito o no y por lo tanto, el impacto económico sea el menor posible.  
Con la inseminación artificial no todos los animales quedan gestantes con la primera 
inseminación, aproximadamente el 60-65 % de los animales quedan gestantes, por ello 
la detección del celo es importante, para poder conseguir esos porcentajes.  
Para la detección del celo existen muchos método, pero para ello hay que conocer los 
signos externos que muestran los animales cuando están en celo:  
- Braman. 
- Permanecen inmóviles ante el reflejo de la monta. 
- Disminuye el consumo de alimento. 
- Congestión de la vulva.  
- Disminuye la producción de leche.  
- Aumentan su movilidad. 
- Montan a otros animales.  
- Huelen a las otras vacas. 
En ocasiones animales que están en celo no manifiestan los signos anteriormente 
descritos, es cuando decimos que tienen un celo silente, aunque muy pocas ocasiones 
ocurre. 
Para la detección del celo se usan los siguientes métodos: 
- Observación de los animales: Como se indicaba anteriormente la observación 
es muy importante y consiste en comprobar si existe inmovilidad ante la monta 
o inquietud en alguno de los animales. 
- Detectores de monta: Son dispositivos que permiten conocer que animales 
montan y son montados por otros animales.  
- Tintes o pinturas: Consiste en tintes que se borran si el animal ha sido montado, 
que es uno de los signos del celo. 
- Machos recelas: Son machos capados que permiten observar que animales se 
dejan ser montados y cuáles no.  
- Podómetros: Uno de los signos de que el animal esta en celo es que se vuelven 
inquietos y es por ello que el uso de podómetros que registren una mayor 
actividad en el animal es un buen método para la detección del celo.  
En el caso de la explotación, ya que necesitan un collar magnético para el robot de 
ordeño como posteriormente se indicara, este collar incluye un podómetro que registra 
la actividad del animal, que junto con una observación de los animales por parte del 
promotor bastara para detectar el celo. Además de incluir un podómetro incluyen un 
micrófono de la rumia. Como la rumia disminuye durante el celo, si se monitorizan los 
sonidos de la rumia cuando no está en celo y cuando sí que lo está, se comprueba que 
los sonidos de la rumia son menores, junto con los datos del podómetro que nos 
mostrará que el animal ha tenido más actividad, es fácil detectar el celo. 
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5. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
- INSEMINACION ARTIFICIAL. 
En este apartado se determinan algunas consideraciones a tener en cuenta respecto a 
la inseminación artificial:  
- La inseminación artificial debe realizarse de manera correcta, para aumentar su 
porcentaje de éxito y evitar problemas en los animales. Si no se conoce la forma 
correcta para la inseminación, aunque posteriormente se explicara la forma 
correcta de inseminación, es preferible que realice dicha tarea un profesional. 
- Como se ha comentado anteriormente la condición corporal del animal deberá 
ser la adecuada, la cual se suele alcanzar a los 15-16 meses si no existe ningún 
problema. Hasta que el animal no haya alcanzado una condición corporal, que 
corresponde con 2/3 de las dimensiones de largo y alto de las dimensiones 
adultas, se debe esperar a realizar la inseminación artificial para que no existan 
problemas durante la gestación o el parto. 
- La inseminación artificial después del parto se realizara a los 60-65 dias, pero en 
el caso de que el animal haya tenido problemas durante el parto, la gestación o 
durante el post parto se deberá esperar como minimo 70 dias hasta inseminar 
de nuevo al animal. 
- La inseminación artifical deberá realizarse con las condiciones higienicas 
adecuadas, con material esperilizado, guantes y las manos lavadas y con las 
dosis de semen en unas condiciones adecuadas para su buena conservacion. 
 
- CHEQUEOS. 
En este apartado se determinan algunas consideraciones referentes a los chequeos a 
realizar durante el proceso reproductivo: 
- Revision del utero tras el parto: Se realiza unos 35 dias después del parto y se 
observa que la involucion uterina ha ocurrido correctamente y que no existe 
ninguna complicación ni ningún signo de posible enfermedad. 
- Examen de gestación:  se realizan dos exámenes principalmente durante la 
gestación, uno a los 35-40 dias de que la vaca queda gestante y a los 5 meses 
de gestación para comprobar que no existen abortos ni ninguna anomalía. Si no 
se conoce bien como realizar el examen o existe alguna duda durante el examen 
lo mejor es que acuda un veterinario. 
- Control de la vacas con celo no detectado: Se realizara a los 50 dias tras el parto, 
ya que el periodo entre parto y el siguiente celo sule ser de 40-45 dias, con lo 
cual a los 50 dias si no se ha detectado celo es posible que exista algun problema 
reproductivo o alguna enfermedad, por lo cual es necesaria una revisión para 
comprobar si existe problema o no y cual es dicho problema.  
- Presencia de celo e vacas gestantes: Es importante una observación y chequeo 
de los animales que estando gestantes presentan signos de celo, ya que es 
posible que exista algún problema con el feto, como es posible el aborto. 
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- Observación de los animales gestantes: Es recomendable, aunque 
aparentemente no exista ningún problema durante la gestación, la observación 
de los animales gestantes. 
 
- HIGIENE. 
Las condiciones higiénicas deben ser en todo momento adecuadas y mantener el 
habitáculo lo más limpio posible para evitar la proliferación de microorganismos 
causantes de enfermedades. 
 
- HORMONAS: 
En ocasiones existen problemas para que el animal quede gestante por involucion 
genital, es por ello que a veces se suministra GnRH. La hormona GnRH es una hormona 
liberada por el hipotálamo que incide sobre la hipófisis que estimula la liberación  de 
gonadotropina (hormona luteinizante LH o foliculoestimulante o FSH) que controla la 
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6. LA INSEMINACION ARTIFICIAL. 
La inseminación artificial es el sistema de cubrición mas usado actualmente, este 
presenta una serie de ventajas y desventajas que posteriormente se detallaran pero 
tiene una característica muy importante y es que permite la mejora genética de una 
manera mas eficiente. El semen esta registrado y solo se usara semen de toros 
certificados en el que se reconozca que el semen cumple unas condiciones adecuadas 
con una alta fertilidad y que proviene de un toro que mejorara la producción láctea. 
Debera estar exento de enfermedades para evitar contagios a la vaca inseminada.  
El proceso de mejora genética es un proceso en el cual se busca mejorar sobretodo la 
producción. Es por ello que el macho del cual proviene el semen debe certificar que 
tiene una marcada aptitud lechera. A parte de la producción lechera es posible corregir 
otros posibles problemas, aunque es un proceso mas lento.  
La mejora de la producción durante los últimos años se ha debido a la mejora genética 
producida con toros con marcada aptitud lechera y probada, es por ello que hoy en dia 
se sigue trabajando en este aspecto con toros que, tras someterse a numerosas 
pruebas, se comprueba que tienen una aptitud lechera suficiente para la mejora 
genética.  
Las ventajas y desventajas de este método son: 
 Ventajas: 
- Mejor aprovechamiento del semen: Con el semen obtenido de un solo toro, es 
posible la inseminación de 1.000 vacas. Esto se a conseguido también debido a 
las técnicas de conservación del semen sin perder su propiedades.  
- Es posible el mejoramiento genético: Con la monta natural es posible la mejora 
genética si se somete a los toros a las misma pruebas, pero con la inseminación 
artificil es posible la inseminación de mas vacas con el mismo semen y es por 
ello que ha sido posible la mejora genética.  
- Es mas económico: Mantener a un toro en la explotación o varios para la monta 
natural de los animales es menos rentable que la inseminación artificial. 
- Evita la trasmisión de enfermedades sexuales. 
- Permite usar machos con problemas no genéticos, como cojeras, si estas son 
debidas a una lesión no genética, ciegos, etc. 
- Permite conocer con exactitud las características del macho, ya que se someten 
a numerosas pruebas. 
- Disponibilidad de machos situados a largas distancias sin el coste y los 
problemas que supone para el animal los trasportes. 
 
 Desventajas: 
- El uso de semen proveniente de un toro que no se han comprobado sus 
características genéticas puede dar como resultado terneras con problemas 
reproductivos, poco productivas, con enfermedades genéticas, etc.  
- Es necesario conocimientos previos de como realizar este proceso.  
- Es posible la propagación de enfermedades rápidamente si no se contine un 
registro del estado sanitario del animal. 
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- Si el manejo del semen y la técnica durante la inseminación no es adecuada es 
posible que descienda el porcentaje de hembras cubiertas por inseminación. 
El momento mas adecuado para la inseminación son 15-20 tras el final del celo. El ovario 
libera el ovulo 10-14 despues de finalizar el estro y puede permanecer sin fecundar unas 
6-12 horas. El semen puede permanecer en el sistema reproductor de la vacas hasta 
24 horas manteniendo su capacidad para fecundar, es por estas dos razones que el 
momento mas optimo para inseminar son 15-20 horas tras el estro, que es el momento 
en el que el animal deja de presentar signos de celo.  
Como es muy difícil controlas las 15-20 horastrasel celo se suele seguir la regla de la 
“Mañana/Tarde”, y consiste en que cuando se detecta el celo de un animal por la 
mañana se le insemina por la tarde y si se detecta por la tarde se le insemina a la 
mañana siguiente.  
La inseminación artificial ha tenido éxito debido al uso de machos de excelentes 
características y que han permitido la mejora no solo en la producción, sino también en 
el porcentaje de grasa o proteína en la leche, mejoras en la conformación de la ubre, 
corrección de cojeras, etc. 
El éxito de la inseminación artificial depende sobre todo de la calidad del semen, de las 
técnicas de inseminación artifical y su correcto proceso, la salud y buena condición 
corporal de las hembras y la realización de la inseminación artificial en el momento 
correcto del ciclo estral.  
Como se indico en el Anejo IV: Ingeniería del proceso productivo I, las vacas no pueden 
ser inseminadas y quedar gestantes inmediatamente después del parto por dos 
principales razones: 
- Necesitan un periodo de involucion del utero adecuado. El proceso de la 
gestación y el parto es un proceso fisioligo muy duro para el animal en el que se 
producen numerosos cambios, y es por ello que el sistema reproductor necesita 
una correcta recuperación después de ese duro periodo. 
- El animal no ovula inmediatamente después de parir, tarda unos 38-41 dias en 
aparecer el primer ciclo estral. 
Por estas dos razones es necesario esperar como mínimo 50 días después del parto 
para volver a inseminar al animal con el fin de que quede gestante.  
Existen varias técnicas de inseminación artificial pero la mas usada, y la que se usara 
en la explotación es la técnica retrovaginal, que consiste en manipular el cuello uterino 
desde el recto para introducir el catéter por los anillos cervicales un poco, apenas unos 
mm. Despues se introduce el semen a través del catéter para depositarlo en el cuello 
uterino, se espera un rato para que el semen llegue y se retira el catéter con el semen 
sobrante que haya quedado en este y no haya entrado en el cuello uterino. 
La concepción de los animales inseminados no es del 100 %, si no que existen animales 
que no quedan concebidos en la primera inseminación y se requieren posteriores 
inseminaciones. Se considera que el pocentaje de animales cubiertos en la primera 
inseminación es de 60-65 %, 80 % en la segunda y 90-95 % en la tercera. 
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Estos porcentajes pueden variar y esta variación depende sobre todo de: 
- Fertilidad del semen utilizado. 
- Manejo y procedimiento de la Inseminacion artifical.  
- Cuidado, almacenamiento y uso del semen utilizado. 
Para la conservación del semen se debe hacer congelando el mismo nada mas que se 
extrae del animal en nitrógeno liquido, a -196 ºC. 
En este caso se apareara a los animales con sementales de la raza Holstein Americano, 
ya que se ha demostrado su superioridad con respecto a otras razas y se ha demostrado 
que mejora la producción. 
Para realizar la inseminación se encargara un veterinario, ya que la técnica, aunque no 
es difícil, una mala inseminación repercute económicamente a la explotación. Ademas 
serian necesario instalaciones para su almacenamiento y manipulación, con el 
correspondiente coste.  
Con el fin de comprobar la mejora genética y tener todos los datos recogidos, todos los 
animales de la explotación tendrán una ficha en la que se recogen los defectos y 
mejoras, las llamadas Cartas de clasificación morfológica de ANFE (Asociación 
Nacional de Frisona Española) y en ellas se recogen datos sobre: 
- Estatura. 
- Tamaño. 
- Condicion corporal.  
- Produccion láctea. 
- Sistema mamario. 
- Pies y patas. 
- Grupa. 
- Carácter lechero.  
Los defectos también aparecen reflejados en estas fichas. Pero sin embargo no todos 
los defectos tienen la misma importancia. Los defectos, de mayor a menor importancia 
en el animal son: 
1º- Defectos en el sistema mamario. 
2º- Falta de carácter lechero. 
3º- Falta de capacidad corporal. 
4º- Defectos de patas y pies. 
5º- Defectos en grupa y lomo.  
 
Es muy importante que no exista mucha consagueneidad con los sementales, para 
evitar  la perdida de valores adaptativos, productivos y reproductivos de la raza y evitar 
problemas de malformaciones o trastornos del animal. Es por ello que en la selección 
del semen con el cual se va a inseminar a los animales, es muy impotante fijarnos en 
este aspecto, junto con la comprobación de las características genéticas del semental 
para que la mejora genética sea lo mas efectiva posible. 
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7. DETECCION DE LA GESTACION. 
Una vez que el animal ha sido inseminado es necesario comprobar si el animal ha 
quedado en estado de gestación o no. Existen varias técnicas para determinar si el 
animal esta gestante. Estas técnicas son: 
- No retorno del celo: Es la técnica más sencilla y consiste en comprobar que tras 
21 días, el animal no presenta signos de celo. Puede dar falsos positivos ya que 
pueden presentar un celo silente, aunque no es lo más habitual.  
- Palpación rectal de los cuellos uterinos: Consiste en la palpación de los cuellos 
uterinos a través del recto ya que cuando el animal se queda gestante, el cuello 
uterino que ha ovulado, tiene una mayor musculación. Es una técnica que se usa 
a los 30-60 días después de la inseminación artificial. 
- Determinación de altos niveles de progesterona: Se puede determinar tanto en 
sangre como en la leche y se basa en que los animales tienen mayores niveles 
de progesterona si esta gestante debido a que esta hormona impide la liberación 
de la hormona LH y FSH encargadas de la maduración del ovulo y del cuerpo 
luteo. Se realiza entre 18 y 24 dias después de la inseminación. 
- Ecografías o técnicas de ultrasonido: Son métodos más sofisticados en los que 
mediante una ecografía o un sistema de ultrasonidos, el cual es muy utilizado, 
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8. SINCRONIZACION DE CELOS. 
Es posible la sincronización de celos para mejorar el manejo de los lotes. Esta 
sinconizacion de celos se fundamenta en reducir los niveles de progesterona y asi 
permitir al animal liberar las cantidad necesarias de hormonas LH y FSH que 
desencadenan la ovulación. La sincronización de celos permite además sincronizar la 
venta de terneros por lotes y no venderles por lotes mas pequeños o realizar las 
inseminaciones en grupo, lo cual es mas económico.  
Para la sincronización de celos se usan tres hormonas obtenidas sintéticamente, que 
se forma natural el animal es capaz de producir, pero sin embargo no en los momentos 
deseados para la sincronización de celos. Estas tres hormonas son: Prostaglandina F2α, 
progestágenos y GnRH.  
- PROSTAGLANDINA F2α (PGF) 
La prostaglandina es el tratamiento mas utilizado, pero sin embargo presenta algunas 
limitaciones: 
- El animal debe estar ciclando.  
- El animal debe encontrarse en un momento determinado del ciclo, 5 o 6 dias 
después del celo.  
- SI se administra cuando el ciclo esta avanzado, puede que la luteolisis ya haya 
comenzado por la prostaglandina endógena del animal y resulte inútil el 
tratamiento.  
La prostaglandina índice la luteolisis, es decir, la ruptura o regresión del cuerpo luteo 
para que vuelva a comenzar el ciclo. Existen dos formas de aplicar la prostaglandina.  
Una de ellas consiste en aplicar dos dosis de PGF separadas entre ellas 14 dias, ya que 
todos los animales deberían tener un CL dominante en alguna de las dos dosis. De esta 
forma la detección de celos se agruparía en 3-5 dias.  
Otro método consiste en inseminar a los animales detectados el celo y a los que no se 
les haya detectado suministrar la PGF y continuar con la detección de celos e 
inseminación 5 o 6 dias mas. Como en la explotación la inseminación la realiza un 
veterinario el coste seria mayor, con lo cual es un método no muy adecuado en este 
caso.  
Existe un tercer método pero queda descartado para la explotación. Este método 
consiste en realizar una palpación rectal a los animales y comprobar si presentan cuerpo 
luteo, y realizar el tratamiento de PGF a los animales que si presente cuerpo luteo.Esta 
opción queda descartada ya que cada veterinario tiene unos criterios de palapacion 
rectal y es muy complicado conocer si realmente el cuerpo luteo esta o no, además de 
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- PROGESTAGENOS.  
Los progestágenos alteran la función ovárica y suprimen el estro, evitando asi la 
ovulación. Su actuación es sobre la liberación de LH, hormona que se encarga del 
folículo dominante. No actua sobre la segragacion de FSH, es por ello que en presencia 
de un cuerpo luteal funcional, siguen emergiendo ondas foliculares.  
La administración de estos progestágenos se puede realizar con la alimentación, lo cual 
no suele ser muy habitual o se puede suministrar mediante implante subcutáneos, o 
dispositivos intravaginales, los CIDR. 
Actualmente el mas utilizado es el CIDR, es un dispositivo intravaginal liberador de 
progesterona.  
El CIDR se utiliza durante 7 dias. 24 horas antes de retirar el CIDR se suminsitra una 
dosis de PGF y aproximadamente 48 horas despues comienza la detección de celos.  
- GnRH. 
La GnRH induce la ovulación de un nuevo folículo. Esto se produce 2 dias después del 
tratamiento. Uno de los protocolos mas usado es suministrar una dosis de GnRH, 6 o 7 
dias después se suministra una dosis de PGF, y 36-48 horas después suministrar de 
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9. DATOS ESTADISTICOS REFERENTES A LA REPRODUCCION.  
El objeto de este apartados es conocer de forma mas exacta el ciclo reproductivo del 
animal.  
Se parte de los datos recogidos anteriormente en el apartado numero dos de este mismo 
subanejo.  
 INTERVALO ENTRE CELOS.  
Tambien conocido con intervalo intercelo. Es el periodo de tiempo que trascurre desde 
un celo al siguiente en el caso de que no exista cubrición.  
Lo normal es que se encuentre en 17 y 24 dias el intervalo intercelo, pero es alarmante 
si tarda mas de 28 dias en aparecer.  
En este caso habrá que que examinar al animal para comprobar que no existe ningún 
problema o enfermedad.  
 PORCENTAJE DE CELOS DETECTADOS.  
El porcentaje de celos detectados es un parámetro importante para el buen desarrollo 
de la explotación.  
Lo ideal sería poder detectar el 85 % de los celos ocurridos, pero existe un margen de 
error y es hasta que no se detecta menos del 75 %. 
En caso de que el porcentaje de celos sea menor que el 75 %, es necesario dedicar 
más tiempo a la observación de los animales. 
- INDICE DE INSEMINACION 
Numero de inseminaciones necesarias para que el animal quede gestante. 
Lo normal es que se necesiten de 1,2 a 1,5 inseminaciones por gestación.  
Es signo de preocupación si un animal o el rebajo sobrepasan las 1,5 inseminaciones 
por gestación, y habrá que realizar chequeos de que no existen problemas. 
- INDICE DE CONCEPCION. 
Nos referimos al porcentaje de animales que quedan gestantes en la primera 
inseminación. 
Lo normal es que al menos el 60-65 % de los animales queden gestantes con la primera 
inseminación. 
Por debajo del 60% habrá que observar que la técnica de inseminación se esta 
realizando correctamente, que el semen se manipula de forma adecuada o si existen 
problemas en los animales que impidan que existan gestantes.  
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- INTERVALO PARTO-OVULACION. 
Este intervalo es el periodo de días trascurridos desde que el animal pare hasta que 
presenta el siguiente celo.  
Lo normal es que este intervalo este entre 40-60 días Si no es así y sobrepasa los 60 o 
65 días es posible que existan problemas post-parto en el animal. El margen es tan 
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10. GENETICA DE LOS ANIMALES. 
De la genética de los animales depende el futuro de la explotación. Es por ello que la 
mejora genética adquiere tanta importancia en el tema reproductivo. Como se ha 
comentado anteriormente, la mejora genética no se centra solo en la producción, si no 
en parámetro de la leche, como por ejemplo la grasa y la proteína, en mejorar la 
morfología de los animales, con ubre con los pezones mejor situados, mejora de 
animales con cojeras pero con una calidad de leche y producción excelentes. 
Algunas enfermedades de los animales están relacionadas con la genética de los 
mismos. Por ello, las vacas que presenten mastitis crónica, cojeras, problemas 
reproductivos, o enfermedades postparto crónicas lo mejor es eliminar a los animales si 
la mejora genética que requieren se prevé que requiere mucho tiempo. Si no existe 
remedio lo mejor es el sacrificio del animal para que dichas deficiencias no se trasmitan 
a la descendencia.  
La selección de los sementales es el aspecto más importante de la inseminación 
artificial. Todas las características productivas de los sementales están perfectamente 
definidas y la elección del semental deberá ser el adecuado en función de la mejora 
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Subanejo 5.2. Actividades de la Ingeniería del 
Proceso Productivo. 
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1. INTRODUCCION. 
Durante este Subanejo se detallaran las actividades relacionadas con el proceso 
productivo y que son necesarias para el correcto desarrollo de la explotación. Todas 
ellas estarán debidamente descritas y detalladas, asi como las horas dedicadas a cada 
actividad y las horas mensuales.  
Estas actividades están relacionadas con mantener el rebaño y la cabaña en unas 
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, con el fin de la obtención de los productos 
finales (leche, estiércol y animales vivos) en las condiciones adecuadas y con animales 
con un confort adecuado.  
En el Anejo IV: Ingeniería del proceso productivo I se detallaban la alimentación, 
condiciones sanitarias y manejo, en este Subanejo se detallan las actividades 
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2. ACTIVIDADES DE LA EXPLOTACION. 
A continuación se detallan las actividades que habrá que realizarse diariamente. Todos 
los días se deberá repetir todas las actividades, aunque el orden no es primordial.  
Las actividades diarias a realizar son:  
- Ordeño. 
- Limpieza de las naves. 
- Alimentación. 
- Observación y chequeo de los animales.  
 
2.1. Ordeño. 
Como ya se indico en el Anejo III: Estudio de Alternativas, la mejor solución para la 
explotación, y atendiendo a las exigencias del promotor, es optar por un robot de ordeño. 
Respecto al ordeño es el robot de ordeño el que se ecnarga de todo el proceso, asi que 
en este apartado se decribira todas las acciones que realiza el robot. 
Este sistema de ordeño permite que la producción del animal sea máxima ya que el 
animal no tiene que esperar a ser ordeñado, si no que el mismo va a ordeñarse cuando 
el considera que es necesario. 
El robot cuando detecta que hay un animal dentro del robot esperando que a que sea 
ordeñado siempre sigue la misma serie de acciones que son estas:  
1. El animal entra al robot de ordeña por la puerta que este tiene abierta la puerta 
trasera cuando no esta ocupado. 
2. Se detecta a la vaca en la plaza de ordeño. 
3. Se cierra la puerta.  
4. El robot lee la identificación que lleva incorporado en su collar.  
5. Se leen los datos del animal. Estos datos pueden ser si tiene alguna enfermedad, 
el concentrado (que se suministra en el robot) que ha consumido ese dia, etc.)  
6. El robot comprueba si el tiempo trascurrido entre ordeños de ese animal es el 
adecuado. Si no lo es lo expulsa del cubículo.  
7. Se suministra el alimento para que comience a comer el animal. 
8. Se extiende el brazo del robot. 
9. Se inician los rodillos de limpieza que detectan los pezones del animal y les 
limpia para que las condiciones de salubridad sean las mas adecuadas. 
10. Una vez limpios los pezones, los rodillos de limpieza vuelven a su posición. 
11. Mediante el sistema de infrarrojos e imagen digital se detectan los pezones del 
animal. 
12. Se detectan y conectan las pezoneras.  
13. Se verifica los niveles de vacio, para descartar alguna fuga en el sistema o 
problema con alguno de sus elementos.  
14. Al mismo tiempo los cepillos se limpian para desinfectarse.  
15. A medida que los cuarterones del animal se van vaciando se van desconectando 
las pezoneras. 
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16. Cuando todas las pezoneras se han desconectado, se rocia los pezones con el 
post-dipping, que son productos a base de una solución yodada.  
17. El brazo regresa a su posición inicial para impedir que el animal se tropiece.  
18. El robot realiza una limpieza superficial de todo el sistema.  
19. Se recogen todos los datos del animal y se envían al programa de gestión. Datos 
como la producción, el contenido de grasa, cantidad de células somaticas, etc.  
20. Se abre la puerta delantera para que el animal salga.  
21. Mediante infrarrojos se detecta la salida del animal. Cuando ha salido la puerta 
delantera se cierra y se abre la trasera.  
La limpieza a fondo del equipo se realiza en función de cada modelo de robot. Existen 
modelos los cuales hacen una limpieza  fondo diaria, que esta programada para que 
todos los dias a la misma hora se realice o exiten modelos los cuales realizan la limpieza 
diaria cuando lleva un tiempo determinado sin que ningún animal entre.  
 
2.2. Limpieza de las instalaciones. 
Como ya se detalla en el Anejo III: Estudio de Alternativas la explotación contará con 
dos naves, una de ellas que alojara los boxes individuales de las terneras, las vacas 
secas y novillas y en la otra nave se alojaran a los animales en producción.  
Debido a esta distribución con diferentes espacios dedicados a cada animal es posible 
realizar la limpieza por separado, con lo cual es posible limpiar las diferentes zonas en 
dias diferentes. 
Dentro de las tareas de limpieza se incluye la desinfección de las diferentes zonas, la 
retirada de estiércol, la cual en algunos lugares, aunque se cuenta con suelo en “Slat” , 
es necesaria la retirada manual, y la adicción de cama. 
Para la limpieza se distinguen 3 zonas diferentes: Boxes de los terneros, novillas y vacas 
secas y producción. 
- Boxes de los terneros. 
Los boxes de los terneros se limpiarán diariamente, retirando el estiércol y asi evitar 
posibles infecciones. La adicción de cama se deja a elección del ganadero, debiendo 
estar siempre seca y limpia, por lo cual se recomienda cada dos o tres dias.  
Una vez que los animales abandonan el box, o bien para pasar a la zona de recria o 
bien para ser vendidos, antes de alojar nuevos animales, se deberá desinfectar a fondo 
el box. Es muy habitual para esta tarea el uso de superfosfato de calcio. 
- Zona de novillas y vacas secas. 
Las vacas secas y novilla se alojan en cubículos. Esta deberá desinfectada a fondo cada 
3 meses aproximadamente. Como están alojadas en dos zonas diferentes, se pueden 
limpiar en diferentes días.  
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La cama se limpiara a criterio de ganadero, teniendo en cuenta que deben estar lo 
suficientemente limpias, no recomendando que la adicción de cama sea superior a 4 
días.  
- Zona de producción. 
En esta zona  se diferencian dos zonas bien diferenciadas: la zona n la que los animales 
permanecen tumbados, la zona de descanso, los cubículos. La otra zona es la zona del 
pasillo de ejercicio. Las necesidades de limpieza son diferentes en ambas zonas. Otra 
posible zona que se puede considerar es la zona que alberga el tanque de leche y los 
elementos del sistema de ordeño: motores, bomba de vacío, etc. Ambas dependencias 
estarán diferenciadas ya que los tanques de la leche deben estar separadas, ya que 
está prohibido que ambos se encuentren en la misma sala para evitar la contaminación 
de la leche.  
Los cubículos, deberán mantener las camas limpias. En este sistema de estabulación la 
cama no se ensucia tanto como en otros sistemas, aun así es necesario la adicción de 
cama cada 3 días aproximadamente.  
En la zona de pasillo se dispondrá de suelo tipo “Slat” , aun así, como ya se comentó 
anteriormente, requiere limpieza manual en determinadas zonas, de tal forma que 
cuando se realice la adicción de cama en los cubículos se realizara la limpieza de los 
pasillos de ejercicio en aquellos lugares en los que se detecte que es necesario.  
La sala que albergará el tanque de leche se deberá mantener limpia. Es importante este 
aspecto ya que de ello depende la economía de la explotación. Si este lugar no se 
mantiene limpio, la calidad de la leche disminuye. El periodo de limpieza de esta zona 
relega en el ganadero, y, aunque tampoco debe ser excesiva la limpieza, deberá estar 
en adecuadas condiciones higiénicas. 
La sala que albergara los elementos del robot de ordeño, puede albergar también los 
productos que este necesite, siempre que la etiqueta así nos lo indique y se deberá 
almacenar según se indica. Esta zona es necesaria su limpieza para el correcto 
funcionamiento del sistema, y, es una sala que se ensuciara con más frecuencia que el 
tanque de leche, por lo cual su periodicidad de limpieza será diferente, aunque también 
a elección del ganadero.  
Las oficinas, vestuario y dependencias del ganadero no influyen en el buen desarrollo 
de la explotación. 
La limpieza del sistema de ordeño es realizada por el propio robot de ordeño, que igual 
que cualquier otra máquina de ordeño, es necesaria que las condiciones de limpieza de 
la maquina sean adecuadas para obtener leche de calidad.  
Una vez que el robot de ordeño ha terminado el ordeño de un animal, este realiza una 
limpieza con agua fría o tibia, de todos los sistemas que componen el sistema, desde 
las pezoneras hasta los sistemas de conducción de la leche, de manera que el sistema 
elimina los posibles residuos de calostro o de antibióticos existentes. El robot de ordeño 
se encuentra conectado al sistema a un sistema de descarga para eliminar todos estos 
residuos.  
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Esta limpieza no es necesaria para mantener el equipo totalmente desinfectado, con lo 
cual este se desinfectara con agua caliente (a 98ºC) mezclado con un agente 
desinfectante a base de ácido o lejía. La frecuencia recomendada es cada 12 horas, 
aunque es posible realizarla una vez al día. Esta elección delega en el ganadero y es 
un sistema automatizado que puede ser programado.  
 
2.3. Distribución del alimento.  
La distribución del alimento se realiza una vez al dia. Es posible alargar esta tarea cada 
2 o 3 días, pero no es recomendable ya que los alimentos perderían palatabilidad para 
los animales, y es posible la proliferación de baterías en la misma, por lo que se aconseja 
que esta tarea sea diaria. Se retirará el alimento sobrante del día anterior y se distribuirá 
nuevo alimento.  
La distribución se hace mediante un carro mezclado, también llamado carro Unifeed. La 
adquisición del carro será de segunda mano, a un ganadero de la zona, el cual se retiró 
y está interesado en deshacerse de su carro. La distribución del carro mezclador es la 
ideal en estos casos ya que, proporciona una mezcla homogénea de los componentes 
de la ración, además de proporcionan un tamaño adecuado al alimento para optimizar 
su ingestión. 
Sería inviable la distribución manual del alimento, ya que sería necesario la contratación 
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2.4. Otras actividades.  
En este apartado se engloban todas las tareas referidas al cuidado y observación de los 
animales.  
Estas actividades son necesarias para conocer el estado sanitario de los animales.  
En los animales en producción, será necesaria la observación de los datos registrados 
en el programa informático de manejo, el cual está asociado con el robot, para conocer 
datos sobre el estado sanitario, producciones, porcentaje de grasa, etc.  
En los animales en producción esos datos es fácil esta tarea, ya que consiste en 
observar los datos obtenidos por el robot, sin embargo en ternero, novillas y vacas secas 
es una tarea que debe realizar el propio ganadero.  
Todos los terneros, tanto los destinados para venta, como las terneras destinadas a 
reposición, deberán registrarse y realizar la colocación de los crotales. Además los 
animales que se destinen a reposición, se les deberá realizar una serie de tareas, como 
descornado, eliminación de pezones suplementarios, vacunación, etc.  
En las novillas, las tareas de observación son muy importantes para detectar el primer 
celo y poder realizar la primera cubrición lo antes posible para que se obtenga 
producción de ella. Otra tarea relacionada con la anterior es comprobar el estado 
corporal del animal, ya que debe ser el adecuado para poder cubrir al animal.  
Además, todos los animales deberán ser observados para detectar y tratar 
determinadas enfermedades y así evitar que las perdidas sean mayores, tanto por que 
los tratamientos pueden ser más caros con una detección tardía, como por que es 
posible el contagio de la enfermedad y el número de tratamientos a realizar sea mayor.  
Las vacas lecheras requieren un control exhaustivo en todas las fases del proceso 
productivo, tanto en la gestación como en la lactación para que el proceso trascurra con 
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3. DISTRIBUCION TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES.  
En este apartado se detalla el tiempo dedicado diaria y mensualmente a cada actividad, 
y se detalla la distribución semanal de cada tarea con el fin de, si en un futuro, se amplía 
o se contrata a algún trabajador poder conocer cuál es el horario más adecuado para 
su contrato.  
3.1. Distribución diaria de tareas. 
Las tareas anteriormente descritas se realizaran diariamente. Cada una de ellas tiene 
una duración determinada y a continuación se detalla el tiempo invertido en cada una 
de ellas para demostrar que la explotación es viable para ser llevada por el promotor 




Ordeño Alimentación Limpieza Observación 
Horas/día 24 h 2 h y 15 min. 2 h 
Observación 









1 h 1h 1h 
 
El robot se marcan 24 horas ya que esta todo el día funcionando, o puede estar todo el 
día funcionando, sin embargo ordeñando se encontrara un tiempo inferior.  
El número total de horas que el ganadero debe trabajar son: 7 horas y 15 minutos. 
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3.2. Distribución mensual de tareas. 
Con el fin de garantizar una organización adecuada, y con las opción de una posible 
contratación de trabajadores con el fin de reducir la carga del ganadero. 
A continuación en la siguiente tabla se muestra el tiempo dedicado a cada una de las 
tareas mensuales realizadas, incluidas aquellas que no se realizan diariamente.  
 
TAREA HORAS/MES 
Ordeño 400 h 
Alimentación 70 h 
















Total 649 h 
  
Todo el trabajo es realizado por el ganadero, por deseo expreso del mismo, ya que no 
quiere mano de obra ajena. Teniendo en cuenta la tabla anterior, y teniendo en cuenta 
que el tiempo del ordeño es automático debido al robot de ordeño, el número de horas 
mensuales necesarias para realizar las tareas es de 249 horas, es decir, 8 horas y 
media.  
Además el ganadero tendrá una disposición absoluta, y cubrir todos aquellos 
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4. REGLAMENTACIÓN A CUMPLIR. 
La actividad a desarrollar es una actividad clasificada y por ello es necesario el 
cumplimiento de la normativa vigente. Es la administración la que se encarga de 
controlar el cumplimiento de la normativa, pero es la obligación del ganadero conocer la 
legislación e su totalidad, con el fin de que la explotación cumpla con unas condiciones 
higienico-sanitarias adecuadas y para evitar ser sancionado por la administración. 
Es por ello que en este apartado se detallan la normativa vigente y el cumplimiento de 
la explotación de dicha normativa. 
4.1. Descripción de la actividad. 
SECTOR: Primario. 
DESCRIPCION: Explotación de vacuno lechero con 120 animales en producción. 
RAZA A EXPLOTAR: Freisian Holstein 
OBJETIVO DE LA PRODUCCION: Leche 
NÚMERO DE ANIMALES: 254 animales en total: 120 en producción, 24 animales secos, 
48 novillas de recría y 62 terneras. 
 
La actividad realizada es una actividad clasificada y como tal esta regulada por el 
Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y para la realización de dicha 
actividad, se requiere la pertinente licencia municipal. 
En el decreto citado anteriormente se recoge toda la información y donde debe 
presentarse, para la solicitud de la licencia de actividad. Esta deberá ir formada por el 
promotor y describiendo detalladamente el proyecto que se va a realizar.  
Según la normativa anterior la explotación de vacuno se considera una actividad 
molesta, insalubre y nociva y es por ello que la licencia de actividad deberá reflejar cual 
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4.2. Reglamentación referente al almacenamiento de estiércol. 
La explotación contara con un estercolero donde se recogerán las deyecciones de los 
animales, para su posterior venta como fertilizante organico.  
El estiércol de vaca es un  fertilizante organico muy utilizado en la zona, y la retirada del 
mismo para su posterior uso para realizar la fertilización. 
Aunque la explotación no cuenta con una explotación agrícola asociada, existe la 
posibilidad de adquirir tierras para realizar alimentación propia de los animales. Es por 
ello que a continuación se detallan unas normas actuales que se han de seguir: 
- No se aplicara este fertilizante organico a menos de 50 metros de pozo, fuentes, 
o perforaciones de agua ni a menos de 10 metros de un cauce de agua con el 
fin de evitar la contaminación. 
- Según el Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las 
normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones 
ganaderas la distancia del núcleo urbano al estercolero debe ser superior a 100 
metros, lo cual se cumple, habiendo una distancia superior a 1000 metros. 
 
4.3. Reglamentación sobre la limpieza de los animales. 
No existe una reglamentación especifica sobre la limpieza de los animales, pero es muy 
importante que el animal este en unas condiciones adecuadas, para el buen rendimiento 
de la explotación. Esto se consigue con una cama que se mantenga limpia, la retirada 
correcta y periódica del estiércol y un buen manejo del ganado.  
En este caso, como los animales se encuentran estabulados en cubículos, aunque entre 
el cubículo y la zona de ejercicio existe un pequeño escalon para evitar que se ensucie 
la cama, la cola cuelga del cubículo y esta se ensucia, pudiendo producir infecciones en 
la ubre o en la vagina por su proximidad. Por ello es recomendable mantener 
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4.4. Regulación de cadáveres. 
Los cadáveres provenientes de la explotación son animales que han muerto a causa de 
una enfermedad, ya que los destinados a carne serán vendidos para su cebo, o a un 
matadero para su sacrificio en caso de animales de desvieje. Estos cadáveres son focos 
de infección y una mala gestión puede contaminar suelo, aire y agua y supone un riesgo 
para el resto de animales, por ello su correcta gestión reducirá el riesgo para el resto de 
la cabaña.  
Aunque el animal haya fallecido, aquellos microorganismos causantes de la enfermedad 
no y pueden perdurar en el cuerpo del animal muerto un largo periodo lo que provoca 
que el resto de los animales estén en riesgo por un posible contagio. 
Uno de los mayores riesgo y peligros, no solo para los animales, si no para los humanos, 
es la encefalopatía espongeiforme o enfermedad de las vacas locas. Es por ello que el 
Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el 
Programa Integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías 
espongiformes transmisibles de los animales establece que el propietario del animal 
deberá informar a la autoridades competentes para comunicar la defunción y la retirada 
de los animales a un centro de trasformación. Excepto en casos excepcionales, se 
prohíbe enterrar al animal y se exige una muestra para comprobar si el animal estaba 
infectado por encefalopatía espongeiforme. 
Para la retirada de los cadáveres la Junta de Castillas y León, posee un seguro 
subvencionado para la retirada de los animales, el cual cobra 1,74 €/animal. Para la 
utilización de este seguro es necesario:  
- Comunicar la defunción del animal a la Junta de Castilla y León en un plao 
máximo de 8 horas desde que se produce la muerte del animal. Se deberá 
indicar el nombre y apellidos del titular de la explotación, D.N.I., localidad, 
nombre de la explotación y el numero de animales y muertes, y por ultimo un 
teléfono de contacto para que el trasportista pueda contactar con el dueño de la 
explotación.  
- Siempre que sea posible y que no suponga un riesgo para el medioambiente se 
dejara en la puerta de la explotación. SI esto no es posible se aconseja que se 
busque un sitio en el cual no suponga un peligro de infección. 
- Se realizaran 5 copias del certificado de trasporte del animal hasta la industria 
de trasformación, el cual lo aporta el trasportista. Se cumplimentan las 5 copias, 
dos de ellas se las queda el ganadero y entregara las otras 3 al trasportista. La 
industria de trasformación le devovlera al ganadero una de las copias con el sello 
y el ganadero deberá guardar esta copia durante al menos un año. 
El trasportista deberá exigir al ganadero: 
- El DIB (Documento de Identificación Bovina) y deberá cumplimentar los 
documentos de trasporte del animal. 
- Que el cadáver este debidamente identificado con los crotales.  
- Que el animal no este en estado de descomposición avanzada.  
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4.5. Reglamentación higienico-sanitaria de la explotación. 
En el Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la normativa 
básica de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo y se modifica el 
Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y registro 
de los agentes, establecimientos y contenedores que intervienen en el sector lácteo, y 
el registro de los movimientos de la leche, se establecen los controles necesarios para 
la comercialización de leche asi como los requisitos higienico-sanitarios que deben 
cumplir las explotaciones de vacuno lechero, los animales, el personal y el material en 
contacto con la leche cruda.  
Existen unas determinadas condiciones que se deben cumplir para poder comercializar 
la leche con el fin de aplicar un tratamiento térmico y poder comerciarse:  
- El estado sanitario de los animales. 
- La higiene de la explotación. 
- La higiene del ordeño. 
- La higiene del material y de los utensilios que están en contacto con la leche 
cruda. 
- La higiene del personal. 
- La higiene de la producción. 
- La higiene de la leche. 
- El control y tratamiento de la mastitits. 
- El mantenimiento del equipo de ordeño y del tanque de frio. 
 
4.5.1. Estado sanitario de los animales. 
La leche producida deberá proceder de animales: 
- Que pertenezcan a explotaciones que puedan certificar que están exentas de 
brucelosis y tuberculosis. 
- Que este libre de enfermedades que puedan trasmitir a los humanos. 
- Que no posean unas propiedades organolépticas adecuadas. 
- Que los animales se encuentren en unas condiciones sanitarias adecuadas, que 
no padezcan enfermedades vaginales, enteritis con diarrea acompañada de 
fiebre, inflamación de la ubre o de la piel de la ubre.  
- Que no presente ninguna lesión en la ubre que pueda afectar a la composición 
de la leche. 
- Que la producción diaria minima sea de 2 litro/dia. 
- Que no hayan sido tratadas con sustancias que alteres la composición de la 
leche o que puedan producir enfermedades o lesiones en humanos, excepto en 
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4.5.2. Higiene de la explotación. 
La leche producida debe proceder de una explotación registrada oficialmente y la cual 
pasa los controles necesarios establecidos. A excepción de los animales criados al aire 
libre, las explotaciones que cuentan con animales estabulados, las instalaciones están 
diseñadas para que las condiciones higienico-sanitarias, de alojamiento y de confort 
sean las mas adecuadas. Por otro lado deben reunir unas determinadas condiciones de 
ordeño, manipulación, enfriamiento y almacenamiento de la leche. 
Para que la explotación cuente con las condiciones higienicas establecidas es necesario 
que: 
- Las instalaciones encargadas de albergar a los animales estén siempre lo 
suficientemente limpios. 
- Los accesos a la explotación no deben acumular suciedad, para evitar que a la 
entrada o salida de la explotación esta suciedad se esparza.  
- El estiércol se retire del estercolero con la frecuencia adecuada. 
- Todas las instalaciones se desinfecten con la periodicidad descrita anteriormente 
en este mismo anejo. 
- No se alojen animales de otra especie en las instalaciones.  
- Es necesario el control de roedores, moscas y otras especies que puedan 
trasferir enfermedades a los animales o que puedan molestarles. 
- Todos los productos utilizados (medicamentos, vacunas, desinfectantes, etc) se 
almacenaran de forma adcuada tal y como establece el fabricante de dichos 
productos. 
- Se deberán aislar aquellos productos que puedan interferir en la calidad de la 
leche.  
En este caso el ordeño es realizado por un robot de ordeño, el cual se limpia y desinfecta 
automáticamente, sin embargo los alojamientos que alberguen el tanque de 
refrigeración, deberán estar correctamente aislados de toda posible contaminación 
además las paredes y el suelo deberá ser de fácil limpieza. Estos emplazamiento 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Paredes y suelo fáciles de limpiar. 
- Suelos cuyo drenaje de líquidos sea adecuado y sea viable la evacuación de 
desechos. 
- Iluminacion y ventilación adecuadas. 
- Suministro de agua potable para la correcta limpieza del equipo y utensilios que 
hayan entrado en contacto, además el caudal deberá ser suficiente conforme a 
las necesidades requeridas. 
- Aislamiento de fuentes de contaminación como estiércol, detergentes, aseos, 
etc. 
- Equipo y utensilios de fácil limpieza.  
- El local en el que se establece el tanque de refrigeración que va a almacenar la 
leche, debe estar protegido contra parasitos y separado del recinto que alberga 
a los animales.  
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En resumen:  
- Todos los equipos, material y los locales que se destinen al almacenaje de leche 
deberán cumplir unas condiciones higienicas adecuadas. 
- La leche se almacenara en el mismo tanque de refrigeración hasta su traslado. 
Solo en casos excepcionales (una fuga en el tanque de refrigeración) es posible 
trasvasar la leche a otro tanque siempre que las condiciones higienicas del 
mismo sean adecuadas. 
- El local destinado al almacen de la leche solo cumplirá tal fin, no se le dara otro 
uso que no tenga relación. 
- En el caso de que se filte la leche, el filtro utilizado deberá ser sustituido o lavado 
(en caso de que se pueda lavar) antes de cada ordeño.  
- Los animales deben estar lo mas alejados posibles de los locales en los que se 
almacena y manipula la leche. 
- Los animales enfermos deberán estar en un recinto aislado y alejado de los 
animales sanos, con el fin de evitar la propagación de la patología.  
 
4.5.3. Condiciones de higiene en el ordeño. 
Aunque el ordeño es realizado por parte del robot de ordeño, existen otras acciones 
relacionadas con el ordeño que el robot no realiza y que deben cumplir unas 
determinadas condiciones higiénicas para llevarse a cabo: 
- Inmediatamente después del ordeño la leche deberá almacenarse en un lugar 
adecuado, limpio y de modo que no se afecte a la calidad de la misma. 
- Si la leche no es recogida en dos horas después del ordeño esta se deberá 
almacenar en un tanque de refrigeración a 8 ºC si la recogida es diaria y a 6ºC 
si la frecuencia de recogida supera el día.  
- Durante el trasporte para su tratamiento y posterior comercialización la leche no 
deberá superar una temperatura superior a 10 ºC. 
- Durante el ordeño no se realizaran tareas cerca del punto de ordeño que puedan 
perjudicar a la calidad de la leche. 
- Es necesario que el robot accione el rodillo de limpieza de pezones para eliminar 
cualquier posible germen que está en el exterior de los pezones y que puedan 
contaminar la leche durante el ordeño.  
- Aquellos animales que posean alguna enfermedad que afecte a la calidad de la 
leche y con el fin de evitar la contaminación de la leche del tanque se ordeñaran 
aparte, con un sistema de ordeño móvil.  
- Después del ordeño se aplicara el post-dipping al animal, tarea que realiza el 
robot automáticamente pero que es necesario comprobar que se realiza para 
que los pezones queden sellados después del ordeño y evitar infecciones de la 
ubre. 
- Si el ordeño se realiza mediante equipos con conducción de leche, se efectuará 
el filtrado con un filtro nuevo cada ordeño. En ordeño con cubo se usará filtro con 
malla de acero, fácilmente limpiable, que se mantendrá en solución 
desinfectante después de su uso. 
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4.5.4. Higiene en los materiales y utensilios utilizados que están en 
contacto directo con la leche. 
En la explotación existen elementos y utensilios en contacto directo con la leche cruda. 
El material de esos elementos y de los utensilios utilizados deberá ser un material liso, 
fácil de lavar, limpiar y desinfectar, resistente a la corrosión y que no libere en la leche 
elementos tales que puedan poner en peligro la salud humana, alterar la composición 
de la leche o ejercer influencia nociva sobre las características organolépticas. 
Todos los elementos y utensilios utilizados y que hayan estado en contacto con la leche 
deberán ser limpiados y desinfectados.  
Para el correcto desarrollo de la actividad el ganadero deberá contar con:  
- Todos los elementos y utensilios necesarios para el desarrollo de la actividad y 
mantenerles limpios y bien conservados.  
- Tras su limpieza y desinfección de los elementos y utensilios utilizados se 
enjuagaran con abundante agua potable. 
- Cuando se vacíe el tanque de refrigeración y se limpie y desinfecte se dejara 
abierto hasta que vuelva a ser utilizado. 
 
4.5.5. Condiciones de higiene personal. 
Las condiciones higiénicas personales deben de ser excelentes sobre todo cuando se 
está cerca de los puntos de ordeño y cuando se manipule la leche cruda para evitar así 
la contaminación de la leche. Para ello se vestirá ropa limpia y las manos siempre bien 
limpias. Para ello existirá punto de agua potable cerca de estos lugares para poder 
lavarse las manos si fuese necesario.  
Además se deberá asegurar que el ganadero esta en unas condiciones de salud y que 
no tiene contradicciones médicas para realizar estas tareas.  
4.5.6. Condiciones de higiene en la producción. 
Las condiciones de higiene en la producción se limitan a comprobar la adición de agua, 
contenido bacteriológico y de células somáticas. Todos y cada uno de estos elementos 
están descritos con más detalle en el siguiente apartado.  
La adición de agua a la leche está completamente prohibida, y se puede conocer 
calculando el punto de congelación de la leche que se harán de forma periódicamente. 
Solamente se podrá comercializar dicha leche para su posterior tratamiento térmico si 
no se detecta sospecha de adición de agua.  
El centro que recibe la leche realiza un control bacteriológico y de células somáticas e 
informaran a la autoridad competente si se superan los límites legales, con el fin de que 
se controle la producción de dicha explotación. 
Una vez notificada la autoridad competente se continúan con los controles y si se 
detecta algún otro caso positivo se prohibirá temporalmente la comercialización de leche 
a dicha explotación.  
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1. INTRODUCCION. 
Como ya se ha indicado en numerosas ocasiones en el presente proyecto el producto 
final que se desea obtener es leche cruda para su posterior comercialización. Es por 
ello que todas las instalaciones y medidas adoptadas estarán enfocadas en la 
producción de este producto. Existen otros productos derivados a causa de la obtención 
de este producto, como son animales que serán destinados al cebo y estiércol, que es 
un fertilizante orgánico.  
Para que la producción de leche sea óptima se contara con animales cuya genética sea 
la más óptima para este fin siempre y cuando estén en unas condiciones corporales 
adecuadas. La mejora genética se continuara con el fin de que los animales destinados 
a recría mejoren, en la medida de lo posible, su producción lechera manteniendo el resto 
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2. PRODUCCION DE LECHE. 
Es la obtención de ingresos más importante y es por ello que se intentaran que los datos 
aquí obtenidos sean lo más parecido a la realidad posible.  
 Datos previos: 
- Numero de vacas: 144 vacas, de las cuales 120 en producción. 
- Días de lactación: 305 días. 
- Producción media anual prevista: 1.314.000 litros. 
 
 Litro de leche/día: 
- Producción diaria estimada: 3.600 l/día. 
- Producción diaria/animal: 3.600 litros/ 120 animales: 30 l/animal y día. 
 
2.1. Control lechero oficial. 
El Control Lechero Oficial son unas serie de operaciones que siguen las instrucciones 
internacionales establecidas por el ICAR con el objetivo de informar a los ganaderos, 
con una precisión suficiente, acerca de los caracteres productivo y no productivos para 
comprobar la mejora genética y la posible actuación acerca de posibles problemas. 
Controla todas las explotaciones lecheras, sea cual sea la raza.  
El principal objetivo de este control es la homologación de la leche para el consumo 
humano y es responsabilidad de las diferentes comunidades autónomas de conceder 
esta homologación.  
2.1.1. Finalidad. 
La principal finalidad de este control es asegurar que la leche comercializada cumple 
con la normativa 92/46 CEE y el Real Decreto 1679/94 de 22 de Julio. Es de obligación 
para todas las explotaciones que pretendan comercializar la leche cruda con destino a 
consumo humano. Esta normativa establece, y será de obligado cumplimiento en la 
explotación:  
- Como máximo 100.000 bacterias/ml de leche. 
- Como máximo 400.000 celulas somaticas/ml de leche. 
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2.1.2. Calidad de la leche. 
Como ya se ha descrito en el apartado anterior la leche debe cumplir con unas 
condiciones en relación a calidad para que esta pueda ser comercializada para su 
tratamiento térmico y posterior consumo humano. 
 BACTERIOLOGIA. 
El motivo de control de este parámetro es que una vacas ordeñada correctamente con 
unas condiciones higienicas adecuadas, la leche no presenta bacterior o presenta muy 
pocas. Es por ello que este parámetro muestra las condiciones higienicas durante el 
ordeño, y si el numero de bacterias por mililitro de leche es superior a 100.000 por cada 
ml de leche, es síntoma de una incorrecta higiene durante el ordeño. Las posibles 
bacterias que se pueden encontrar en la leche son las siguientes: 
- Coliformes: Son bacterias que se incluyen entre las deyecciones (estiércol) y que 
pueden resultar nocivas para la elaboración de quesos o incluso pueden ser 
dañinos para la salud humana. Si se detectan este tipo de bacterias habrá que 
comprobar que el robot realice correctamente la acción de limpieza de la ubre 
antes del ordeño.  
- Psycrotofos: Son bacterias que suelen estar en presentes en la leche aunque la 
cantidad es minima. Se multiplican con el calor y es por ello que la presencia de 
ellas en la leche sea síntoma de que el sistema de refrigeración de la leche no 
cumple las condiciones necesarias para mantener la leche.  
- Termorresistentes: Son unas de las bacterias mas perjudiciales ya que su 
presencia afecta a la conservación de los productos lacteos. La aparición de esta 
bacterias se debe a varias razones.  
- Patógenos: Son perjudiciales para la salud humana (Salmonella, listeria, etc.) 
que se suelen trasmitir a través de los productos lacteos conservados.  
 
 CELULAS SOMATICAS. 
Las células somaticas son habitualmente glubulos blancos o bien células de 
descarnacion de la ubre. Es un síntoma de que el animal padece mastitis cuando este 
numero es un numero anormalmente alto. La mastitis es una inflamación del tejido 
mamario que hace que las células somaticas disminuyan la calidad de la leche.  
 INHIBIDORES.  
Los inhibidores son sustancias que provocan la extinción de la fauna microbiana natural 
de la leche y que puede causar daño en el organismo humano. Es por ello que se 
prohíben la presencia de cualquier clase de inhibidores en la leche, sea cual sea su 
cantidad.  
- Antibioticos: Su presencia pueden causar un daño en el organismo humano 
creando alergias o resistencias. En caso de tener que tratar al animal con 
antibióticos y exista riesgo de que se manifieste en la leche se deberá ordeñar 
normalmente, en un recipiente a parte para su posterior eliminación y esperar 
los plazos de seguridad de dicho antibiótico. 
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- Antisepticos: Aparecen en la leche cuando el lavado y desinfección del equipo 
de ordeño no es adecuado con lo cual, si se detectan este tipo de inhibidores 
habrá que revisar el sistema de lavado y enjuagado del equipo de ordeño y 
repararlo para que realice bien esta tarea.  
 
2.1.3. Trazabilidad. 
La trazabilidad o letra Q, es un sistema impulsado desde el Ministerio de Agricultura y 
Ganaderia Europeo y cada vez adquiere mas importancia, no solo en la leche, si no en 
todos los productos comercializados.  
El objetivo de la trazabilidad es la de localizar de manera exacta y rápidamente la 
explotación que produce la leche, quien realiza el tratamiento térmico, quien envasa y a 
donde se envía. De esta forma si el producto presenta un defecto y puede causar daños 
humanos localizar todo el producto que puede estar afectado.  
Este sistema viene promovido por el Reglamento (CE) nº 178/2002 y su uso es de 
carácter voluntario para el etiquetado con el logotipo Q. Con este sistema el ususario 
que consume el producto, a través de una aplicación web, puede acceder y consultar 
todos los datos del producto que esta consumiendo.  
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3. PRODUCCION DE ANIMALES 
Como se ha mencionado anteriormente en este proyecto, la producción de leche tiene 
como consecuencia la obtención de otros productos que no sea leche. Uno de estos 
productos son animales con el fin de venta para su cebo si se trata de animales recién 
nacidos o bien para su sacrificio si se trata de animales de desvieje. 
3.1.1. Producción de terneros.  
 
 Datos previos:  
- Número de animales adultos: 120 animales. 
- Partos al año: 0,90 parto/año.  
- Muerte de terneros: 2 % 
- Prolificidad del rebaño: 100 % 
- Numero de mayor y hembras: 50% de macho, 50% hembras. 
- Terneras para reposición: 20% de la cabaña adulta= 120x0,2= 24 terneras. 
 
 Producción anual de terneros: 
- Partos/año: 144 animales x 0,9 partos/año= 129,6 ≈ 130  partos/año. 
- Muerte de terneros: 130 x 0,02= 3,9 ≈ 4  
- Terneros/año: 130-4= 126 terneros al año de los cuales 63 seran machos que 
se venderán en su totalidad y 63 hembras. 
- Terneras destinadas a la reposición: 20% de la cabaña adulta= 29 animales/año.  
Con lo cual los terneros vendidos al año serán:  
- 63 machos.  
- 63-29 hembras= 34 hembras. 
- TOTAL: 63+34= 97 TERNEROS/AÑO. 
 
3.1.2. Producción de animales de desvieje. 
Las vacas, al igual que cualquier otro animal del que se quiere obtener un producto, 
tienen una vida útil. Esta vida útil no coincide con la vida biológica, pero las capacidades 
productivas se ven disminuidas y se debe remplazar a estos animales por otros. En el 
caso de las vacas la vida útil de la misma es de 5 lactaciones, es decir, 5 años 
aproximadamente. Es decir, cada año se debe renovar el 20 % de la cabaña y los 
animales de desvieje se venderán para ser sacrificados. Con lo cual, anualmente, si se 
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4. OTROS SUBPRODUCTOS. 
A parte de la producción de animales debido a que estos deben quedar gestantes para 
la producción de leche, al igual que todos los mamíferos, se produce otro producto que 
se puede comercializar debido que es un buen fertilizante orgánico: el estiércol.  
La actividad normal de los animales originan una cantidad de estiércol como 
consecuencia de las deyecciones y del material de la cama usado.  
De este estiércol se puede obtener un beneficio tras su venta como estiércol organico.  
Respecto a la cantidad de estiércol que se produce es variable ya que por razones 
obvias, los terneros no van a producir la misma cantidad de deshechos que los animales 
adultos y es por ello que se expresa en porcentaje de peso vivo (PV) además de tener 
en cuenta la cantidad de paja que se usa anualmente para cada animal y que por lo 
tanto se remplaza y sirve como estiércol también.  
 NECESIDADES DE PAJA ANUALES. 
 
- Terneros y teRneras destinadas para carne: 
100 terneros al año x 2 kg paja/día x 10 días= 2.000 kg/año. 
- Terneras de 0-2 meses. 
29 terneras x 2 kg paja/año x ((365 días/12 meses) x 2 meses)= 3.528,33 kg paja/año. 
- Terneras de 2-12 meses. 
29 terneras x 3 kg paja/año x ((365 días/12 meses) x 10 meses)= 26.462,5 kg paja/año. 
- Novillas de 12-24 meses. 
29 novillas x 4 kg paja/año x 365 días= 42.340 kg paja/año. 
- Vacas en producción: 
120 vacas x 2 kg paja/año x 365 días= 87.600 kg paja/año. 
- Vacas secas. 
24 vacas x 5 kg paja/año x 365 días= 43.800 kg paja/año. 
- Vacas en preparto, parto y post parto:  
144 partos x 40 kg paja/parto= 5.760 kg paja. 
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 PRODUCCIONES DE ESTIERCOL. 
El estiércol es otro de los subproductos generados en la explotación a consecuencia de 
la producción de leche, la cual es la actividad principal.  
La cantidad es variable y es posible que existan variaciones, pero no suponen un ingreso 
considerable, con lo cual la importancia de los datos no supone unos cambio 
considerables.  
La cantidad de estiércol producido por los animales es: 




% PV deyecciones 








Terneros 40 kg 8% 2% 3,2+0,8= 4 kg 29 116 
Novillas 580 kg 8% 2% 46,4+11,6= 58 kg 29 1.682 
Vacas 
Baja producción 680 kg  8% 2% 54,4+13,6= 68 kg 18 1.224 
Media producción 620 kg 8% 2% 49,6+12,4= 62 kg 18 1.116 
Alta producción 650 kg 8% 2% 52+13= 65 kg 84 5.460 
Vacas secas 700 kg 8% 2% 56+14= 70 kg 24 1.680 
TOTAL 11.278 kg/día 
 
Además de estas cantidades de deyecciones producidas por lo animales habrá que 
sumar la cantidad de paja de renuevo que se usa, la cual también se usa para como 
abono y que supone 211,49 toneladas. Además, también se consideran las aguas 
residuales usadas para la limpieza de instalaciones, que suponen aproximadamente 
175.000 l/año ≈ 175 t/año. Por lo tanto, la cantidad de estiércol final producido es de: 
ESTIERCOL ANUAL: (11278 kg/día x 365 días) + 211.490,83 + 175.000 = 
4.502.960,83 kg/año ≈ 4.500 t/año. 
 ALMACENAMIENTO DEL ESTIERCOL. 
Para el almacenamiento del estiércol producido se diseñara un estercolero con una 
capacidad suficiente para albergar el estiércol producido durante 3 meses, con lo cual, 
si en un año se producen 4.500 toneladas de estiércol, en 3 meses: 
4.500 x (3/12)= 1.125 toneladas. 
 USO DEL ESTIERCOL. 
El uso de este estiércol será totalmente destinado a la venta del mismo, ya que el 
ganadero no posee una explotación agrícola por lo que no necesita dicho estiércol. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto de este estudio es conocer la capacidad portante del suelo ante el 
establecimiento de la estructura proyectada. 
Según el Real Decreto Legislativo del 2/2000 de 16 de Junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se exige la 
inclusión en todo proyecto de un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se va 
a ejecutar la, salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la misma. 
El estudio geotécnico pretende evaluar las cualidades del suelo y prever el 
comportamiento del suelo que servirá como soporte de la edificación que se pretende 
ejecutar con este proyecto. 
La normativa seguida es la DB-SE-C, Documento Básico, Seguridad Estructural en 
Cimientos, del Código Técnico de Edificación. 
Con este documento se pretende conocer los condicionantes para el diseño del proyecto 
en general. 
Para llevar a cabo esa finalidad se presentan una serie de alternativas denominadas 
Alternativas Estratégicas que son analizadas. 
Se consideran en la generación y análisis de estas alternativas, los condicionantes 
impuestos por el promotor y los criterios de valor considerados en su evaluación. 
 
2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. 
Para conocer la presión admisible en el terreno se debe proceder al reconocimiento de 
este, para lo cual se suelen seguir los siguientes criterios: 
 
- Información previa: Estudio de las observaciones e informaciones locales, así 
como el comportamiento de las cimentaciones de edificios próximos al 
emplazamiento del que se va a proyectar. También será obligatorio el disponer 
de la documentación oficial que exista sobre la zona en la que se va a trabajar, 
tales como mapas geológicos, geotécnico, edafológicos, informaciones sobre 
urbanismo local, publicaciones de hidrogeología…  
 
- Exploración del terreno: Si no se tienen suficientes datos, habrá que hacer 
trabajos para conocer el suelo hasta las profundidades adecuadas. La 
exploración del terreno tratará de determina la localización del nivel freático con 
sus posibles variaciones, la estratificación del terreno y espesos de sus distintas 
capas, la determinación de los parámetros geotécnicos que permitan deducir su 
capacidad de carga del plano de apoyo de la cimentación y sus posibles 
asientos.  
 
- Técnicas de reconocimiento: Realización de perforaciones o calicatas con 
suficiente profundidad para llegar a todas las capas que puedan influir en los 
asientos de la obra, y en número necesario para juzgar la naturaleza de todo el 
terreno afectado por la edificación.  
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Si con los criterios anteriormente descritos no se pudiese fijar de manera clara la presión 
admisible del suelo, se deberá proceder a la realización de ensayos precisos, que deben 
de ser programados, ejecutas e interpretados por personal cualificado y especializado 
en dichos trabajos. 
Las características de dichos ensayos precisos han de ser: 
- El diámetro o dimensión mínima del pozo o calicata será de 800 mm. 
- La evacuación se hará mecánicamente o manualmente, tomando las medidas 
necesarias para evitar el desprendimiento de las paredes. 
- En cualquier caso deberá realizarse de forma que se pueda acceder a la 
estratificación completa del terreno. 
- Se protegerá la excavación de las agua de escorrentía, cubriéndola durante la 
ejecución de los trabajos. 
- No se hará coincidir los puntos de reconocimiento con los apoyos de la 
estructura. 
- Las anotaciones a realizar son: 
 Número, situación, cota de origen de la excavación y profundidad del pozo o 
calicata 
 Fecha de comienzo y final de la calicata o del pozo. 
 Niveles a los que se han tomado muestras y tipo de estas. 
 Corte estratigráfico con denominación y representación simbólica de la 
naturaleza de los suelos atravesados y la inclinación o irregularidades de los 
estratos. 
 Acuíferos detectados. Posición del nivel o de los niveles de agua. 
 
- Efectuado el examen del terreno y la toma de muestras, la excavación se 
rellenará apisonándose para conseguir la compacidad original. 
 
3. ANTECEDENTES. 
Se ha realizado un Estudio Geotécnico para el reconocimiento y caracterización del 
suelo que corresponde a la parcela número 67 del polígono 8 del plano parcelario del 
municipio de Capillas. 
Los trabajos se han hecho siguiendo las indicaciones del cliente, de acuerdo con el 
presupuesto y plan de trabajo acorado. El presente informe incluye los resultados de los 
trabajos realizados, así como las conclusiones y recomendaciones obtenidas. 
4. TRABAJOS REALIZADOS. 
4.1.  Trabajo de campo 
Los trabajos de campo se han planificado en base a la realización de calicatas y 
penetraciones dinámicas “Borros”. 
4.2. Calicatas. 
Se han realizado cuatro calicatas en la parcela de estudio con una retro excavadora, 
para estudiar los distintos niveles y para observar la cota del nivel freático, si existiese. 
En cada uno de los niveles identificados se tomaran muestras representativas para 
caracterizarlos posteriormente en el laboratorio.  
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Cuatro puntos que se toman como referencia, de acuerdo a lo establecido en el DB-SE-
C, que establece que para suelos de categoría de blandos a duros se realizarán. Cuatro 
muestras a tomar para valorar parámetros relacionados con las características del suelo: 
granulometría, plasticidad, arcillas y limos, contenido en sales agresivas. Y cuatro son 
el número de muestras para la determinación de la Resistencia a Compresión Simple. 
La localización de los puntos de referencia vienen representados en los planos Nº y Nº 
del presente Anexo. 
La profundidad alcanzada por las calicatas y las muestras tomadas se relación en el 
siguiente cuadro: 
CALICATA MUESTRA 





343.001,95: 4.651.856,91 2,80 0,8-1 
EG-Calicata 
2 
343.000,50: 4.651.857,84 3,05 1,3-1,6 
EG-Calicata 
3 
343.065,83: 4.652.032,35 3,40 0,8-1 
EG-Calicata 
4 
343.124,51: 4.651.938,44 2,92 1,3-1,6 
 
4.2.1. Ensayos de Penetración Estándar 
Se han realizado cuatro ensayos de penetración dinámica Borros, ensayo equivalente 
a la Penetración Estándar, Standar Probig Test (S.P.T.). Ensayos que define el DB-SE-
C teniendo en cuenta que la Clasificación de la Construcción es C-1 y el Grupo de 
Terreno es definido como T-1. 
Este ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza cuadrada mediante 
el golpeo de una maza de 63,5 kg de peso, que cae en caída libre, desde una altura de 
50 cm con el objeto de medir el número de golpes que se requiere para conseguir una 
penetración en el terreno de 20 cm. El ensayo se da por finalizado cuando tras 100 
golpes no se consigue el intervalo de 20 cm de penetración, o bien cuando se alcanzan 
los 10 metros de profundidad. 
Las penetraciones alcanzadas en estos ensayos han sido: 
Penetración (Nº) Coordenadas X:Y (m) Profundidad (m) 
EG- Penetración 1 343.001,95: 4.651.856,91 8,53 
EG- Penetración 2 343.000,50: 4.651.857,84 8,78 
EG- Penetración 3 343.065,83: 4.652.032,35 7,62 
EG- Penetración 4 343.124,51: 4.651.938,44 8,21 
Las profundidades están medidas respecto de la superficie del terreno en el momento 
de realizar los ensayos. 
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5. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA 
5.1. Descripción estratificada y geotécnica 
A partir de la información aportada por las calicatas, en la parcela puede diferenciarse 
una interdigitacion de niveles de diferente granulometría, constituidos por arena 
limoarcillosas, limos arenosos y arcillas de baja plasticidad. Se relacionan a continuación 
las litologías identificadas: 
- Nivel 1: Tierra vegetal. Se trata de un nivel constituido por arena limoarcillosa de 
color marrón, con restos de raíces. Presenta un espesor de entre 0,4 y 0, 60 cm 
desde la superficie que representa la parcela en el momento de realizar la 
investigación. Es un nivel carente de interés desde el punto de vista de la 
construcción y será retirado en su totalidad. 
- Nivel 2: Arena con grava. Se trata de un nivel constituido por suelo arenoso fino, 
predominan las arenas finas junto con gravas y gravillas y arenas medias y 
gruesas. La proporción de grava va aumentando con la profundidad una arena 
arcillosa con una proporción variable de la fracción de finos. 
 
5.2. Nivel freático 
No se ha detectado la presencia del nivel freático a la profundidad alcanzada por las 
calicatas. No se espera que las labores de excavación se vean afectadas por el agua. 
5.3. Agresividad 
No se han detectado la presencia de sulfatos en las muestras analizadas, por lo que 
estos suelos no se consideran agresivos a los componentes del hormigón utilizado en 
la cimentación. 
6. CONCLUSIONES  
Según la información aportada por el promotor, se va a realizar la construcción de dos 
naves, una de ellas con dimensiones 65,00 x 25,00 m, otra de 45,00 x 20 m y un 
estercolero. La superficie de la zona investigada está totalmente llana, sin presentar 
desnivel apreciable. 
Una vez se realice la explanación de la zona donde se situará la nave, la rasante de 
excavación quedará emplazada sobre materiales de naturaleza arenoacillosa, de color 
beige, sobre la cual se podrá realizarse una cimentación superficial por zapatas aisladas 
unidas mediante vigas riostras. 
Para determinar la tensión admisible del terreno se empleará el índice medio de golpeo 
más desfavorable de los obtenidos en los ensayos de penetración dinámica Borros, para 
la zona de influencia de las cimentaciones. Se va a aplicar la metodología propuesta por 
Terzaghi y Peck, para suelos granulares considerando zapatas de ancho de cimiento 
(B) ≥ 1,2 m. 
La fórmula a aplicar será: 
Qadm = [(NSPT * Sadm) / 12] * [(B + 0,3) / B]2 
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Siendo: 
- Qadm = carga admisible (kg/cm2 ) 
- NSPT = índice de golpeo S.P.T. en la zona de influencia de la cimentación, equivalente 
al NBorros 
- Sadm = asiento máximo admisible en pulgadas (1 pulgada = 2,53 cm) 
- B = anchura del cimiento en cm. 
Sobre los materiales sobre los que se prevé emplazar los cimientos, las tensiones 
admisibles para diferentes anchos de cimentación se recogen en el siguiente cuadro: 
 






B ≥ 1,2 m 2,00 1” 
B = 1,5 m 2,50 1” 
B = 2,0 m 2,53 1” 
B = 3,0 m 2,69 1” 
B = 4,0 m 2,62 1” 
 
En el caso de dimensionar algún elemento de contención para la implantación de la 
estructura. Los parámetros geotécnicos que se recomienda considerar para el cálculo 
de empujes, son los siguientes: 
Arena Arcillosa y Grava: 
- Densidad = 1,8 – 2, 25 t/m3 
- Cohesión = 1 – 5 t/m2 
- Angulo de rozamiento interno = 25 – 40 º 
La cimentación se va a apoyar a 0,6 m de la superficie, superando por lo tanto la tierra 
vegetal y ejerciendo presión sobre la segunda capa de terreno de mayor consistencia. 
La presión admisible para este tipo de cimentación a ese nivel de apoyo con un suelo 
compuesto por grava y arena arcillosa es de 
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1. INTRODUCCION. 
Durante este Anejo se pretende describir todo lo relacionado con el proceso de la 
obras de las edificaciones y obras que hay que llevar a cabo para albergar todos los 
elementos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad. Se decribiran la 
localización de la parcela, la justificación de las obras, método utilizado, cálculos, 
programa utiliza y pasos seguidos, etc.  
 
2. LOCALIZACION. 
La parcela que va a albergar las edificaciones de la instalación pertenece al Termino 
Municipal de Capillas, en la provincia de Palencia (España). Se trata de la parcela 
número 60 del Polígono 8 de este municipio. La superficie de la parcela es de 2,8381 
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3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA.  
La instalación constara de dos naves, una de ellas a la que se nombrara a partir de 
ahora como nave de lactación y que albergara los animales productores y otra nave 
que albergara a los animales secos y las novillas de reposición así como los terneros 
que van a ser vendidos. También se diseñara una oficina y el edificio de lazareto y una 
sala de partos. A parte se construirá un estercolero como se menciona en el Anejo V: 
Proceso productivo II.  
Para conocer las dimensiones necesarias de las instalaciones se calcularan 
conociendo el espacio que necesitan los animales, teniendo en cuenta los pasillos 
necesarios para alimentación, movimiento de los animales, etc. Se intentara no 
sobredimensionar mucho, para evitar que el presupuesto se dispare, pero tampoco se 
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4. JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS. 
El objeto de este proyecto es la construcción de una explotación de vacuno lechero. 
Actualmente no se dispone de ninguna instalación con lo que será necesario el diseño 
y construcción de todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de dicha 
actividad.  
Es por ello, y debido a que no solo es un edificio, que en cada apartado de este Anejo 
se dividirá en secciones comentando cada uno de los aspectos correspondientes a 
cada edificación.  
Dentro de este Anejo solo se hablará de lo relativo a la construcción de las dos naves, 
el estercolero y la oficina, no se hablará de las instalaciones, las cuales se detallan en 
el siguiente Anejo. 
4.1. Dimensionado. 
El dimensionado es uno de los aspectos más importantes para el cálculo de la 
estructura, ya que se calcula con los datos de espacio que ocupan cada animal, y a 
partir de estos datos se calcula el ancho y largo de la nave para su posterior diseño. 
Hay que tener en cuenta que en cada una de las naves se diferenciaran 4 zonas: 
- Pasillo de alimentación. 
- Zona de alimentación y ejercicio. 
- Zona de cubículos. 
- Zona de personal, en el que se incluye lechería, almacen, etc.  
Aunque posteriormente se vera las necesidades de espacio necesario, como se 
comento anteriormente se sobredimensionara con el fin de que no sea demasiado 
justa la nave.  
Respecto a la oficina, esta incluirá una zona para que el ganadero tenga ordenado 
todos los papeles, pueda observar los datos, etc, pero también dispondrá de una zona 
de vestuario con el fin de que pueda asearse en la explotación si asi lo desea.  
 NAVE DE LACTACION: 
La nave de lactación está diseñada para 120 animales, que son con lo que contará la 
explotación, aunque se sobredimensiona para posibles modificaciones a la hora de 
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UNITARIO Nº ANIMALES 
DIMENSION 
TOTAL 
Pasillo de alimentación 2,5 m2 120 300 
Zona de alimentación y ejercicio 5 m2 120 600 
Zona de cubículos 5 m2 120 600 
Área personal 
Lechería 5 m x 5 m --- 25 
Almacén 5 m x 5 m --- 25 
Robot de ordeño 5m x 3 m --- 15 
TOTAL 1565 
 
Por ello se ha determinado que la nave de lactación dispondrá de 1.625 m2 además de 
disponer de todas las instalaciones y equipo necesario para el desarrollo de la 
explotación. Los datos de la nave de lactación son:  
- Longitud: 65,00 metros. 
- Anchura: 25,00 metros.  
- Pendiente de la cubierta: 20 % (11,3º) 
- Altura al alero: 4 metros. 
- Altura a cumbrera: 6,50 metros. 
 
 NAVE DE RECRIA. 
Esta nave es la destinada a realizar la recría y que incluirá también los animales 
secos, así como la oficina y un vestuario. Los animales en cada estado de desarrollo 
son:  
Animales Edad Nº Animales Lotes 
Terneras 
0-2 meses 4 4 
2-6 meses 10 10 
6-12 meses 15 15 
Novillas 
12-15 meses 7 7 
15-22 meses 15 15 
22-24 meses 7 7 




TOTAL ANIMALES 82 
 
Hay que tener en cuenta también los machos y hembras nacidos en la explotación y 
que se venderan con 7-10 dias de edad y que se alojaran en cubículos dentro de la 
nave también.  
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- Terneras de 0-2 meses. 
Las terneras de dos meses se alojaran en boxes lo cuales tienen unas medidas totales 
de 2 x 1,2= 2,4 m2. 
En estos boxes de estas medidas se alojran también los terneros que van a ser 
vendidos, que, al nacer 130 al año, con una supervivencia de 126 tenreros, y teniendo 
en cuenta que 29 hembras se dejan para reposicion, el numero de animales nacidos al 
año es de 97, con lo cual, 97 terneros al año/52 semanas/año= 1,86 ≈ 2 terneros a la 
semana. Como estos animales se venden con una semana aproximadamente, lo 
boxes necesarios son:  
4 terneras de 0-2 meses + 2 boxes para los terneros de venta= 6 boxes, pero se 
compraran y se reservara espacio para 8, para tener cierto margen.  
8 boxes x 2,4 m2/box= 19,4 m2 ≈ 20 m2. 
- Terneras de 2-12 meses.  
Las terneras ya se alojaran en cubículos. Cada cubículo tiene unas medidas de 2,4 x 
1,2= 2,88 m2 ≈ 3 m2.  
Además necesitan unas necesidades de patio de alimentación y ejercicio de 5 m2.  
Por ello:  
ZONA 
ESPACIO 
UNITARIO Nº ANIMALES 
DIMENSION 
TOTAL 
Pasillo de alimentación 2,5 m2 25 62,5 
Zona de alimentación y ejercicio 5 m2 25 125 
Zona de cubículos 3 m2 25 75 





UNITARIO Nº ANIMALES 
DIMENSION 
TOTAL 
Pasillo de alimentación 2,5 m2 29 72,5 
Zona de alimentación y ejercicio 5 m2 29 145 
Zona de cubículos 3 m2 29 87 
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- Vacas secas: 
Las vacas secas se alojan en cubículos también y aunque el cubículo es de las 
mismas dimensiones, se le asigna un valor mayor, de 4 m2 ya que son animales mas 
grandes y que necesita mas espacio.  
ZONA 
ESPACIO 
UNITARIO Nº ANIMALES 
DIMENSION 
TOTAL 
Pasillo de alimentación 2,5 m2 24 60 
Zona de alimentación y ejercicio 5 m2 24 120 
Zona de cubículos 4 m2 24 96 
TOTAL 276 ≈ 280 m2 
 






Oficina 5 m x 5 m 25 
Vestuario 5 m x 3 m 15 
Almacén 5 m x 3 m 15 
TOTAL 55 m2 
 
Por ello se ha determinado que la nave de lactación dispondrá de 900 m2 además de 
disponer de todas las instalaciones y equipo necesario para el desarrollo de la 
explotación. Los datos de la nave de lactación son:  
- Longitud: 45,00 metros. 
- Anchura: 20,00 metros.  
- Pendiente de la cubierta: 26,7 % (14,9º) 
- Altura al alero: 4 metros. 
- Altura a cumbrera: 6,00 metros. 
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1 AB Ud Ud. Depósito de agua construido en PVC de 
alta resistencia, de dimensiones 1,5 x 0,5 x 
0,5 m., control del nivel del agua por 
válvula de flotador, completamente instalado. 
    
                    
            Sin descomposición   272,000 
      2,000 % Costes indirectos 272,000 5,440 
            Total por Ud ............: 277,44 
    
Son DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.     
                    
2 B Ud Ud Bebederos individuales de acero 
galvanizado, con sistema de apertura mediante 
presión de lengüeta. 
    
                    
            Sin descomposición   40,000 
      2,000 % Costes indirectos 40,000 0,800 
            Total por Ud ............: 40,80 
    Son CUARENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud.     
                    
3 CB Ud Ud. Cubículos del tipo cara a la pared, 
formados por tubos de diámetro 7,5 cm, 
instalación y montaje incluidos. 
    
                    
            Sin descomposición   5,000 
      2,000 % Costes indirectos 5,000 0,100 
            Total por Ud ............: 5,10 
    Son CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud.     
                    
4 CU Ud Ud Carro mezclador Unifeed arrastrado. 
Descarga lateral izquierda. Cazo trasero. 
Puerta cargadora trasera hidráulica 
    
                    
            Sin descomposición   7.000,000 
      2,000 % Costes indirectos 7.000,000 140,000 
            Total por Ud ............: 7.140,00 
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    Son SIETE MIL CIENTO CUARENTA EUROS por Ud.     
                    
5 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno 
por medios mecánicos, sin carga ni transporte 
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
    
                    
  O01OA070 0,006 h Peón ordinario 16,800 0,10 
  
M05PN010 0,010 h Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3 
40,440 0,40 
      2,000 % Costes indirectos 0,500 0,010 
            Total por m2 ............: 0,51 
    Son CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m2.     
                    
6 E02EM025 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por 
medios mecánicos,  con extracción de tierras 
sobre camión y vertido en el interior de obra 
a una distacia menor de 150  m  ida y vuelta 
de  la  zanja  y con p.p. de medios 
auxiliarelos. 
    
                    
  O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,800 3,36 
  
M05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos 75 
CV 
30,050 4,51 
  M07CB030 0,400 h Camión basculante 6x4 20 t 39,600 15,84 
      2,000 % Costes indirectos 23,710 0,470 
            Total por m3 ............: 24,18 
    
Son VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por 
m3.     
                    
7 E02ES040 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en 
terrenos de consistencia floja, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, y con posterior relleno y apisonado 
de las tierras procedentes de la excavación y 
con p.p. de medios auxiliares. 
    
                    
  O01OA070 0,950 h Peón ordinario 16,800 15,96 
  
M05EC110 0,150 h Miniexcavadora hidráulica 
cadenas 1,2 t 
28,000 4,20 
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  M08RI010 0,750 h Pisón vibrante 70 kg. 3,200 2,40 
      2,000 % Costes indirectos 22,560 0,450 
            Total por m3 ............: 23,01 
    Son VEINTITRES EUROS CON UN CÉNTIMO por m3.     
                    
8 E02RW020 m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, 
por medios mecánicos, en terrenos limpiados 
superficialmente con máquinas, con p.p. de 
medios auxiliares. 
    
                    
  O01OA070 0,170 h Peón ordinario 16,800 2,86 
  M08NM020 0,010 h Motoniveladora de 200 CV 73,240 0,73 
      2,000 % Costes indirectos 3,590 0,070 
            Total por m2 ............: 3,66 
    Son TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.     
                    
9 E03AHR050 u Arqueta prefabricada registrable de hormigón 
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en 
la parte superior de 40x40x40 cm, medidas 
interiores, completa: con tapa y marco de 
hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de 
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
    
                    
  O01OA030 0,640 h Oficial primera 19,760 12,65 
  O01OA060 1,280 h Peón especializado 16,640 21,30 
  
M05RN020 0,120 h Retrocargadora neumáticos 75 
CV 
30,050 3,61 
  P01HM020 0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,860 1,75 
  
P02EAH020 1,000 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 
40x40x40 
22,790 22,79 
  P02EAT090 1,000 u Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 18,000 18,00 
      2,000 % Costes indirectos 80,100 1,600 
            Total por u ............: 81,70 
    Son OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por u.     
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10 E03AHS450 u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 40x40x40 cm, medidas 
interiores, completa: con tapa, marco de 
hormigón y clapeta sifónica y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I 
de 10 cm de espesor  y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
    
                    
  O01OA030 0,640 h Oficial primera 19,760 12,65 
  O01OA060 1,280 h Peón especializado 16,640 21,30 
  
M05RN020 0,120 h Retrocargadora neumáticos 75 
CV 
30,050 3,61 
  P01HM020 0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,860 1,75 
  
P02EAH020 1,000 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 
40x40x40 
22,790 22,79 
  P02EAT090 1,000 u Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 18,000 18,00 
  
P02EAT170 1,000 u Tapa p/sifonar arqueta HA 
40x40cm 
5,140 5,14 
      2,000 % Costes indirectos 85,240 1,700 
            Total por u ............: 86,94 
    
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por u.     
                    
11 E03OEP005 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso 
multicapa con un diámetro 110 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
    
                    
  O01OA030 0,180 h Oficial primera 19,760 3,56 
  O01OA060 0,180 h Peón especializado 16,640 3,00 
  P01AA020 0,235 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 4,09 
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P02TVO310 1,000 m Tubo PVC liso multicapa 
celular encol.D=110 
1,480 1,48 
      2,000 % Costes indirectos 12,130 0,240 
            Total por m ............: 12,37 
    Son DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     
                    
12 E03OEP008 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso 
multicapa con un diámetro 125 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
    
                    
  O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,760 3,95 
  O01OA060 0,200 h Peón especializado 16,640 3,33 
  P01AA020 0,237 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 4,12 
  
P02TVO320 1,000 m Tubo PVC liso multicapa 
celular encol.D=125 
1,810 1,81 
      2,000 % Costes indirectos 13,210 0,260 
            Total por m ............: 13,47 
    
Son TRECE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
m.     
                    
13 E04CAG010 m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en 
central, en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 kg/m³), 
vertido con grúa, vibrado y colocado. Según 
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
    
                    
  
E04CAM020 1,000 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa 
V.MANUAL 
156,760 156,76 
  M02GT120 0,200 h Grúa torre automontante 20 t/m 23,880 4,78 
      2,000 % Costes indirectos 161,540 3,230 
            Total por m3 ............: 164,77 
    
Son CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS por m3.     
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14 E04CMG010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, 
para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido con grúa, 
vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, 
EHE-08 y CTE-SE-C. 
    
                    
  
E04CMM070 1,000 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I 
V. MANUAL 
79,430 79,43 
  M02GT130 0,400 h Grúa torre automontante 35 t/m 33,370 13,35 
      2,000 % Costes indirectos 92,780 1,860 
            Total por m3 ............: 94,64 
    
Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por m3.     
                    
15 E04SEE020 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de 
espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
compactado con pisón. 
    
                    
  O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,800 4,20 
  P01AG130 0,200 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,070 4,41 
      2,000 % Costes indirectos 8,610 0,170 
            Total por m2 ............: 8,78 
    Son OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.     
                    
16 E04SMS060 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, 
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 
    
                    
  E04SEH020 0,150 m3 HORMIGÓN HM-25/P/20/I SOLERA 98,010 14,70 
      2,000 % Costes indirectos 14,700 0,290 
            Total por m2 ............: 14,99 
    
Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 
m2.     
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17 E05AAL005 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados 
en caliente para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y 
EAE. 
    
                    
  O01OB130 0,015 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 0,28 
  O01OB140 0,015 h Ayudante cerrajero 17,740 0,27 
  P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 1,080 1,13 
  P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 12,860 0,13 
  
A06T010 0,010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 
kg. 
19,080 0,19 
  P01DW090 0,100 m Pequeño material 1,350 0,14 
      2,000 % Costes indirectos 2,140 0,040 
            Total por kg ............: 2,18 
    Son DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por kg.     
                    
18 E07BHV030 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris 
estándar liso de 40x20x20 cm. colocado a una 
cara vista, recibidos con mortero de cemento 
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, 
rellenos de hormigón de 330 kg. de 
cemento/m3. de dosificación y armadura según 
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, 
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y 
piezas especiales, llagueado, roturas, 
replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y 
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, 
medida deduciendo superiores a 2 m2. Marcado 
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma 
Europea UNE-EN 771-3:2011. 
    
                    
  O01OA160 0,780 h Cuadrilla H 37,350 29,13 
  








A03H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO 
Tmáx.20 
77,810 1,56 
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P03ACA010 2,300 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 
mm 
0,740 1,70 
      2,000 % Costes indirectos 44,060 0,880 
            Total por m2 ............: 44,94 
    
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por m2.     
                    
19 E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 
24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río tipo M-5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y 
CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
    
                    
  O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,760 9,88 
  O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,800 8,40 
  




P01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 
M-5/CEM 
63,820 1,47 
      2,000 % Costes indirectos 23,900 0,480 
            Total por m2 ............: 24,38 
    
Son VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por m2.     
                    
20 E08TAE010 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de 
60x60 cm, recibida con esparto y pasta de 
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, 
montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-
16, medido deduciendo huecos. 
    
                    
  O01OB110 0,200 h Oficial yesero o escayolista 18,870 3,77 
  O01OB120 0,200 h Ayudante yesero o escayolista 17,920 3,58 
  O01OA070 0,230 h Peón ordinario 16,800 3,86 
  
P04TE010 1,100 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm 
P.V. 
6,590 7,25 
  P04TS010 0,220 kg Esparto en rollos 0,990 0,22 
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  A01A020 0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 108,680 0,54 
      2,000 % Costes indirectos 19,220 0,380 
            Total por m2 ............: 19,60 
    Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m2.     
                    
21 E09IMS020 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de 
espesor en perfil comercial galvanizado por 
ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. 
de solapes, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos 
de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en 
verdadera magnitud. 
    
                    
  O01OA030 0,160 h Oficial primera 19,760 3,16 
  O01OA050 0,160 h Ayudante 17,590 2,81 
  
P05CGG010 1,150 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. 
a=100cm e=0,6mm 
10,220 11,75 
  P05CW010 1,000 u Tornillería y pequeño material 0,230 0,23 
      2,000 % Costes indirectos 17,950 0,360 
            Total por m2 ............: 18,31 
    
Son DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por 
m2.     
                    
22 E12AC010 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII 
s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido 
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, 
ingletes, piezas especiales, rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
    
                    
  O01OB090 0,300 h Oficial solador, alicatador 18,870 5,66 
  O01OB100 0,300 h Ayudante solador, alicatador 17,740 5,32 
  O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,800 4,20 
  P09ABC010 1,100 m2 Azulejo blanco 15x15 cm 8,260 9,09 
  
A02A022 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. 
A MANO 
76,910 1,92 
  A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 121,260 0,12 
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      2,000 % Costes indirectos 26,310 0,530 
            Total por m2 ............: 26,84 
    
Son VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por m2.     
                    
23 E13E12aaa u Puerta de paso de madera ecológica, con 
tablero acabado lisa, ciega color wengé, de 
dimensiones 825x2110 mm. y 45 mm. de espesor, 
montada en taller sobre cerco de madera 
ecológica, con todos sus herrajes de colgar y 
seguridad, tapajuntas de madera ecológica, 
embocadura exterior, colocada en obra sobre 
precerco de pino de dimensiones 70x30 mm., 
cerradura de seguridad de 5 puntos, canto 
largo, tirador labrado y mirilla de latón 
gran angular, terminada con p.p. de medios 
auxiliares. 
    
                    
  O01OB150 1,000 h Oficial 1ª carpintero 19,820 19,82 
  O01OB160 1,000 h Ayudante carpintero 17,920 17,92 
  P11PP010 4,645 m Precerco de pino 70x30 mm. 2,530 11,75 
  P11P30a 5,040 m Galce DM R. wengé 70x30 mm. 3,650 18,40 
  P11T30a 10,080 m Tapajuntas DM wengé 70x10 mm. 2,030 20,46 
  P11L12aaa 1,000 u Puerta paso eco.lisa wengé 111,000 111,00 
  P11RB040 4,000 u Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,620 2,48 
  P11WP080 18,000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,070 1,26 
  
P11RP020 2,000 u Pomo latón pul.brillo 
c/resbalón 
9,870 19,74 
      2,000 % Costes indirectos 222,830 4,460 
            Total por u ............: 227,29 
    
Son DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS por u.     
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24 E15CGA010 m2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de 
acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., 
realizada con cerco y bastidor de perfiles de 
acero galvanizado, soldados entre sí, garras 
para recibido a obra, apertura manual, juego 
de herrajes de colgar con pasadores de 
fijación superior e inferior para una de las 
hojas, cerradura y tirador a dos caras, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en 
obra, acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada al horno (sin incluir recibido 
de albañilería). 
    
                    
  O01OB130 0,500 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 9,44 
  O01OB140 0,500 h Ayudante cerrajero 17,740 8,87 
  P13CG010 1,000 m2 Puerta abatible chapa plegada 95,500 95,50 
  P13CX230 0,160 u Transporte a obra 85,000 13,60 
      2,000 % Costes indirectos 127,410 2,550 
            Total por m2 ............: 129,96 
    
Son CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por m2.     
                    
25 E17AB110 m Acometida enterrada trifásica entubada en 
zanja formada por conductores unipolares 
aislados de aluminio con polietileno 
reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 
3,5x95 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 
kV, bajo tubo de polietileno de doble pared 
D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 
5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de 
arena de río, protección mecánica mediante 
tubo de polietileno de doble pared de D=160 
mm, y tubo de reserva D=160 mm y cinta 
señalizadora. Homologada por la compañia 
suministradora. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 
e ITC-BT-21. 
    
                    
  O01OB200 0,150 h Oficial 1ª electricista 19,150 2,87 
  O01OB210 0,150 h Oficial 2ª electricista 17,920 2,69 
  
P15AL020 3,000 m Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 95 
mm2 
3,860 11,58 
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P15AP080 3,000 m Tubo corrugado rojo doble 
pared D 160 
5,470 16,41 
  




E02SZ060 0,350 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO 
S/APORTE 
9,240 3,23 
  P01AA020 0,075 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 1,30 
  P15AH010 1,000 m Cinta señalizadora 19x10 0,520 0,52 
  
P15AH430 0,200 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 0,28 
      2,000 % Costes indirectos 42,970 0,860 
            Total por m ............: 43,83 
    
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por m.     
                    
26 E17BAP020 u Caja general de protección 100 A incluido 
bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 
100 A para protección de la línea linea 
general de alimentación, situada en fachada o 
interior nicho mural. Formada por una 
envolvente con grado de inflamabilidad según 
norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 
- IK8 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 
respectivamente, precintable, homologada por 
la compañia suministradora. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-
13. 
    
                    
  O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,150 9,58 
  O01OB220 0,500 h Ayudante electricista 17,920 8,96 
  P15CA030 1,000 u Caja protec. 100A(III+N)+fus 158,000 158,00 
  
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 1,40 
      2,000 % Costes indirectos 177,940 3,560 
            Total por u ............: 181,50 
    
Son CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS por u.     
                    
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VIII: JUSTIFICACION DE PRECIOS. 
Anejo de justificación de precios Página  15 




Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 15 de 60 
27 E17CB070 u Cuadro general de mando y protección de 
ascensor, formado por caja empotrable de 
doble aislamiento con puerta con grado de 
protección IP40-IK08, de 36 elementos, perfil 
omega, embarrado de proteción, 1 IGA de corte 
omnipolar (IGA) 32A (4P), 1 interruptor 
diferencial de 40A/4P/300mA, 1 interruptor 
diferencial 40A/2P/300mA y 4 PIAS de corte 
omnipolar: 3 de 10A (I+N) para alumbrado 
cabina, cuarto y rosario, 1 de 16A (I+N) para 
tomas auxiliares, 1 de 25A (IIII) para 
ascensor. Instalado, conexionado y rotulado; 
según REBT. 
    
                    
  O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,150 19,15 
  P15FH120 1,000 u Caja con puerta opaca 36 ele. 84,630 84,63 
  P15FK260 1,000 u PIA 4x32A, 6/15kA curva C 159,600 159,60 
  




P15FJ050 1,000 u Diferencial 40A/2P/300mA tipo 
AC 
163,840 163,84 
  P15FK020 3,000 u PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C 49,500 148,50 
  P15FK030 1,000 u PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C 50,490 50,49 
  P15FK250 1,000 u PIA 4x25A, 6/15kA curva C 137,100 137,10 
  
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 1,40 
      2,000 % Costes indirectos 1.024,890 20,500 
            Total por u ............: 1.045,39 
    
Son MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por u.     
                    
28 E17CM005 m Circuito electrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, 
realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 
empotrado, en sistema monofásico (fase, 
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas 
de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-
BT-25. 
    
                    
  O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,150 1,92 
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  O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 17,920 1,79 
  P15GB010 1,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,530 0,53 
  P15GA010 3,000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,830 2,49 
  
P15GK270 0,200 u p.p cajas de registro y 
regletas de conexión 
1,500 0,30 
      2,000 % Costes indirectos 7,030 0,140 
            Total por m ............: 7,17 
    Son SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m.     
                    
29 E17CM010 m Circuito electrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, 
realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 
empotrado, en sistema monofásico (fase, 
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas 
de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-
BT-25. 
    
                    
  O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,150 1,92 
  O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 17,920 1,79 
  P15GB020 1,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,820 0,82 
  P15GA020 3,000 m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 1,350 4,05 
  
P15GK270 0,200 u p.p cajas de registro y 
regletas de conexión 
1,500 0,30 
      2,000 % Costes indirectos 8,880 0,180 
            Total por m ............: 9,06 
    Son NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m.     
                    
30 E17CT020 m Circuito electrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,5 
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, 
realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 
empotrado, en sistema trifásico (tres fases, 
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas 
de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT. 
    
                    
  O01OB200 0,120 h Oficial 1ª electricista 19,150 2,30 
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  O01OB210 0,120 h Oficial 2ª electricista 17,920 2,15 
  P15GB020 1,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,820 0,82 
  P15GA020 5,000 m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 1,350 6,75 
  
P15GK270 0,200 u p.p cajas de registro y 
regletas de conexión 
1,500 0,30 
      2,000 % Costes indirectos 12,320 0,250 
            Total por m ............: 12,57 
    
Son DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
m.     
                    
31 E17MJA130 u Base enchufe con toma de tierra lateral 
realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y 
conductor de cobre unipolar, aislados para 
una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 
mm2., (activo, neutro y protección), incluido 
caja de registro, caja mecanismo universal 
con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), 
sistema "Schuko" de Jung-A 521 KI, así como 
marco respectivo, totalmente montado e 
instalado. 
    
                    
  O01OB200 0,350 h Oficial 1ª electricista 19,150 6,70 
  O01OB220 0,350 h Ayudante electricista 17,920 6,27 
  P15GB010 8,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,530 4,24 
  P15GA020 24,000 m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 1,350 32,40 
  




P15MXB040 1,000 u Tecla senc.marfin c/simb.Jung-
AS 591 L 
4,120 4,12 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,350 1,35 
      2,000 % Costes indirectos 61,150 1,220 
            Total por u ............: 62,37 
    
Son SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por u.     
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32 E17T020 u Toma de tierra independiente con con pica de 
acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de 
longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una 
longitud de 20 metros, uniones mediante 
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro 
de comprobación y puente de prueba. Según 
REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 
    
                    
  O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,150 19,15 
  O01OB220 1,000 h Ayudante electricista 17,920 17,92 
  P15EA010 1,000 u Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 19,180 19,18 
  P15EB010 20,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,660 73,20 
  




P15EC010 1,000 u Registro de comprobación + 
tapa 
22,600 22,60 
  P15EC020 1,000 u Puente de prueba 17,250 17,25 
  
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 1,40 
      2,000 % Costes indirectos 175,500 3,510 
            Total por u ............: 179,01 
    
Son CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO por 
u.     
                    
33 E17V010 u Gastos de tramitación y control adminstrativo 
de instalación de baja tensión, en 
instalaciones que no requieren proyecto. 
    
                    
  
P15T010 1,000 u Tramitación y control 
administr.instalac.BT s/proy. 
56,330 56,33 
      2,000 % Costes indirectos 56,330 1,130 
            Total por u ............: 57,46 
    
Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por u.     
                    
34 E17V030 u Inspección inicial por un Organismo de 
Control Autorizado (O.C.A) por potencia 
instalada en kW, en instalaciones 
industriales con una potencia instalada 
superior a 100 Kw; según REBT, ITC-BT-05. 
(Precio por Kw contratado) 
    
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VIII: JUSTIFICACION DE PRECIOS. 
Anejo de justificación de precios Página  19 




Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 19 de 60 
                    
  
P15T020 1,000 u Inspec.O.C.A. inst. 
industriales P>100 Kw / pot. 
KW 
5,320 5,32 
      2,000 % Costes indirectos 5,320 0,110 
            Total por u ............: 5,43 
    Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por u.     
                    
35 E18GDA010 u Bloque autónomo de emergencia IP44 IK04, de 
superficie, empotrado o estanco (caja 
estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara 
de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar 
blanca o negra, con difusor transparente o 
biplano opal/transparente. Piloto testigo de 
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con 
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. 
Base y difusor construidos en policarbonato 
resistente a la prueba del hilo incandescente 
850º. Opción de telemando. Construido según 
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 
    
                    
  O01OB200 0,600 h Oficial 1ª electricista 19,150 11,49 
  P16EDA010 1,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1 34,790 34,79 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,350 1,35 
      2,000 % Costes indirectos 47,630 0,950 
            Total por u ............: 48,58 
    
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por u.     
                    
36 E18IRA010 u Regleta de superficie de 1x18 W. AF con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de 
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi 
poliéster y secado al horno, sistema de 
anclaje formado por chapa galvanizada sujeta 
con tornillos incorporados, equipo eléctrico 
formado por reactancia, condensador, 
portalámparas, cebador, lampara fluorescente 
trifosforo nueva generación y bornes de 
conexión. Instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
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  O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,150 5,75 
  O01OB220 0,300 h Ayudante electricista 17,920 5,38 
  




P16CC080 1,000 u Tubo flu.trifósf.18 W./827-
830-840-865 
4,310 4,31 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,350 1,35 
      2,000 % Costes indirectos 35,500 0,710 
            Total por u ............: 36,21 
    
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por 
u.     
                    
37 E18IRA040 u Regleta de superficie de 2x36 W. AF con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de 
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi 
poliéster y secado al horno, sistema de 
anclaje formado por chapa galvanizada sujeta 
con tornillos incorporados, equipo eléctrico 
formado por reactancias, condensador, 
portalámparas, cebadores, lámparas 
fluorescentes trifosforo nueva generación y 
bornes de conexión. Instalada, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
    
                    
  O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,150 5,75 
  O01OB220 0,300 h Ayudante electricista 17,920 5,38 
  




P16CC090 2,000 u Tubo flu.trifósf.36 W./827-
830-840-865 
4,310 8,62 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,350 1,35 
      2,000 % Costes indirectos 55,480 1,110 
            Total por u ............: 56,59 
    
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por u.     
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38 E20AL060 u Acometida a la red general municipal de agua 
DN63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, 
realizada con tubo de polietileno de 40 mm de 
diámetro nominal de alta densidad, con 
collarín de toma de P.P., derivación a 1 
1/2", codo de latón, enlace recto de 
polipropileno, llave de esfera latón roscar 
de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y 
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-
HS-4. Medida la unidad terminada. 
    
                    
  




O01OB180 1,600 h Oficial 2ª fontanero 
calefactor 
18,170 29,07 
  P17PP300 1,000 u Collarín toma PP 63 mm 3,910 3,91 
  P17YC050 1,000 u Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 20,160 20,16 
  








P17PP190 1,000 u Enlace recto polipropileno 50 
mm (PP) 
5,610 5,61 
      2,000 % Costes indirectos 127,920 2,560 
            Total por u ............: 130,48 
    
Son CIENTO TREINTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por u.     
                    
39 E20CIA050 u Contador de agua de chorro múltiple clase B 
de 1 1/2", colocado en armario de acometida, 
conexionado al ramal de acometida y a la red 
de distribución interior, incluso instalación 
de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de 
prueba, válvula de retención y demás material 
auxiliar, montado y funcionando, incluso 
timbrado del contador por la Delegación de 
Industria, y sin incluir la acometida, ni la 
red interior. s/CTE-HS-4. 
    
                    
  








P17AP040 1,000 u Armario 1 hoja poliéster 
516x536x227 
97,800 97,80 
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P17BI050 1,000 u C.agua fría 1 1/2"(40 mm)cl.B 
chorro múltiple 
212,100 212,10 
  P17YC050 2,000 u Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 20,160 40,32 
  P17YT050 1,000 u Te latón 50 mm 1 1/2" 27,090 27,09 
  
P17XE060 2,000 u Válvula esfera latón roscar 1 
1/2" 
22,200 44,40 
  P17BV410 1,000 u Grifo de prueba DN-20 9,170 9,17 
  












P17W060 1,000 u Verificación contador 1 1/2" 
40 mm 
6,380 6,38 
      2,000 % Costes indirectos 538,040 10,760 
            Total por u ............: 548,80 
    
Son QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS por u.     
                    
40 E20TA100 m Tubería de acero galvanizado de 4" (100 mm) 
de diámetro nominal, UNE-EN 
10255:2005+A1:2008, en instalaciones para 
agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales galvanizadas, instalado y 
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de 
longitud superior a 3 metros, incluso con 
protección de coquilla anticondensación. 
    
                    
  
















P17GE077 0,300 u Codo acero galvan.M-H 4" DN100 
mm 
55,600 16,68 
  P07CE540 1,100 m Coq.elastomérica D=102 e=13mm 10,470 11,52 
      2,000 % Costes indirectos 125,520 2,510 
            Total por m ............: 128,03 
    
Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por 
m.     
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41 E20TV010 m Tubería de PVC de presión, de 16 mm de 
diámetro nominal, PN-20 colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y funcionando, según normativa 
vigente, en ramales de hasta 5 metros de 
longitud, y sin protección superficial. 
s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
    
                    
  




P17VT010 1,000 m Tubo PVC presión junta peg. 
16mm PN20 
0,620 0,62 
  P17VE010 0,400 u Codo H-H 90º PVC presión 16 mm 0,480 0,19 
      2,000 % Costes indirectos 4,200 0,080 
            Total por m ............: 4,28 
    Son CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m.     
                    
42 E20TV020 m Tubería de PVC de presión, de 20 mm de 
diámetro nominal, PN-20 colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y funcionando, según normativa 
vigente, en ramales de hasta 5 metros de 
longitud, y sin protección superficial. 
s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
    
                    
  




P17VT020 1,000 m Tubo PVC presión junta peg. 
20mm PN20 
0,960 0,96 
  P17VE020 0,300 u Codo H-H 90º PVC presión 20 mm 0,500 0,15 
  P17VE100 0,100 u Té 90º PVC presión 20 mm 0,790 0,08 
      2,000 % Costes indirectos 4,580 0,090 
            Total por m ............: 4,67 
    
Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
m.     
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43 E20TV030 m Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de 
diámetro nominal, PN-16 colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y funcionando, según normativa 
vigente, en ramales de hasta 5 metros de 
longitud, y sin protección superficial. 
s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
    
                    
  




P17VT030 1,000 m Tubo PVC presión junta peg. 
25mm PN16 
1,120 1,12 
  P17VE110 0,300 u Té 90º PVC presión 25 mm 0,980 0,29 
  P17VE190 0,100 u Manguito H-H PVC presión 25 mm 0,750 0,08 
      2,000 % Costes indirectos 4,880 0,100 
            Total por m ............: 4,98 
    Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.     
                    
44 E20VC080 u Suministro y colocación de válvula de corte 
por compuerta, de 3" (80 mm) de diámetro, de 
fundición, colocada mediante bridas, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-4. 
    
                    
  








P17FE540 2,000 u Brida plana roscada Zn DN 80 
mm 
19,530 39,06 
      2,000 % Costes indirectos 201,990 4,040 
            Total por u ............: 206,03 
    Son DOSCIENTOS SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por u.     
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45 E20VF010 u Suministro y colocación de válvula de corte 
por esfera modelo TAJO 2000 DN15, conexión 
1/2Hx1/2H de Arco. Conforme a norma UNE-EN 
13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo 
fabricado en laton europeo CW617N acabado 
cromado. Mando en acero con recubrimiento  de 
epoxi. Asientos del obturador y sistema de 
tuerca-prensa en PTFE que permite el 
reapriete. PN: 50 bar Temperatura de 
servicio: desde -20ºC (excluyendo 
congelación) hasta 140ºC. 
    
                    
  




P17XE220 1,000 u V.esfera Arco DN 15 mod.Tajo 
2000 1/2 H-H 
7,730 7,73 
      2,000 % Costes indirectos 20,700 0,410 
            Total por u ............: 21,11 
    Son VEINTIUN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por u.     
                    
46 E20VF020 u Suministro y colocación de válvula de corte 
por esfera modelo Tajo 2000 DN20, conexión 
3/4Hx3/4H . Conforme a norma UNE-EN 13828. 
Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en 
latón europeo CW617N acabado cromado. Mando 
en acero con recubrimiento  de epoxi. 
Asientos del obturador y sistema de tuerca-
prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 
50 bar Temperatura de servicio: desde -20ºC 
(excluyendo congelación) hasta 140ºC. 
    
                    
  




P17XE230 1,000 u V.esfera Arco DN 20 mod.Tajo 
2000 3/4 H-H 
11,160 11,16 
      2,000 % Costes indirectos 24,130 0,480 
            Total por u ............: 24,61 
    
Son VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
por u.     
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47 E20VF030 u Suministro y colocación de válvula de corte 
por esfera Arco modelo Tajo 2000 DN25, 
conexión 1 Hx1 H . Conforme a norma UNE-EN 
13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo 
fabricado en latón europeo CW617N acabado 
cromado. Mando en acero con recubrimiento  de 
epoxi. Asientos del obturador y sistema de 
tuerca-prensa en PTFE que permite el 
reapriete. PN: 50 bar Temperatura de 
servicio: desde -20ºC (excluyendo 
congelación) hasta 140ºC. 
    
                    
  




P17XE240 1,000 u V.esfera Arco DN 25 mod.Tajo 
2000 1 H-H 
16,740 16,74 
      2,000 % Costes indirectos 29,710 0,590 
            Total por u ............: 30,30 
    Son TREINTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por u.     
                    
48 E20WBV030 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) 
serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de desagüe, para 
baños y cocinas, con p.p. de piezas 
especiales de PVC y con unión pegada, 
instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 
    
                    
  












P17VP190 0,100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
50 mm 
1,180 0,12 
      2,000 % Costes indirectos 5,070 0,100 
            Total por m ............: 5,17 
    Son CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m.     
                    
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VIII: JUSTIFICACION DE PRECIOS. 
Anejo de justificación de precios Página  27 




Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 27 de 60 
49 E20WGI010 u Suministro y colocación de desagüe de PVC 
individual, consistente en la colocación de 
un sifón de PVC tipo botella, con salida 
horizontal de 32 mm de diámetro, y con 
registro inferior, y conexión de éste 
mediante tubería de PVC de 32 mm de diámetro, 
hasta el punto de desagüe existente, 
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y 
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o 
bidés, incluso con p.p. de piezas especiales 
de PVC. s/CTE-HS-5. 
    
                    
  




P17SS010 1,000 u Sifón botella PVC 
sal.horiz.32mm 1 1/4" 
4,060 4,06 
  




P17VP170 2,000 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
32 mm 
0,660 1,32 
      2,000 % Costes indirectos 11,800 0,240 
            Total por u ............: 12,04 
    Son DOCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por u.     
                    
50 E20WJP040 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 
125 mm de diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de 
piezas especiales de PVC, funcionando.  Según 
CTE-HS-5. 
    
                    
  












P17JP080 0,750 u Collarín bajante PVC c/cierre 
D=125mm 
2,310 1,73 
      2,000 % Costes indirectos 14,630 0,290 
            Total por m ............: 14,92 
    Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.     
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51 E20WNP020 m Canalón de PVC circular, con 185 mm de 
desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción 
al alero, totalmente equipado, incluso con 
p.p. de piezas especiales y remates finales 
de PVC, y piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 
    
                    
  












P17NP080 0,150 u Conex.bajante PVC circular 
des.185mm gris 
10,090 1,51 
      2,000 % Costes indirectos 18,850 0,380 
            Total por m ............: 19,23 
    Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m.     
                    
52 E21ADP010 u Plato de ducha de porcelana vitrificada 
modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado 
sobre cama de arena, incluso sellado 
perimetral, con válvula de desagüe, instalado 
y funcionando. 
    
                    
  




P18DP140 1,000 u Plato ducha Atlas 80x80 cuad. 
blanco 
104,200 104,20 
  P17SV180 1,000 u Válvula ducha s.horiz. D80 4,300 4,30 
      2,000 % Costes indirectos 132,440 2,650 
            Total por u ............: 135,09 
    
Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
por u.     
                    
53 E21ALL010 u Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural 
y angular, de 44x52 cm., colocado mediante 
juego de ganchos (3) a la pared, con un grifo 
temporizado de repisa, con rompechorros, 
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves 
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos 
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
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P18LU050 1,000 u Lavabo 44x52 angular 
c/fijaciones blanco 
66,900 66,90 
  P18GL270 1,000 u Grifo temporizado lavabo 51,600 51,60 
  








P18GW040 1,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 
1/2" 
2,050 2,05 
      2,000 % Costes indirectos 153,650 3,070 
            Total por u ............: 156,72 
    
Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por u.     
                    
54 E21ANB010 u Inodoro de porcelana vitrificada en color, de 
tanque bajo serie normal, colocado mediante 
tacos y tornillos al solado, incluso sellado 
con silicona y compuesto por: taza, tanque 
bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa 
lacados, con bisagras de acero, instalado, 
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada 
y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", 
funcionando. 
    
                    
  












P18GW040 1,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 
1/2" 
2,050 2,05 
      2,000 % Costes indirectos 170,790 3,420 
            Total por u ............: 174,21 
    
Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS por u.     
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55 E21FA010 u Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm, 
de 2 senos redondos, para colocar encastrado 
en encimera o equivalente (sin incluir), con 
grifería mezcladora repisa, con caño 
giratorio superior y aireador, cromada, 
incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves 
de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe 
sifónico doble, instalado y funcionando. 
    
                    
  




















P17SD010 1,000 u Desagüe doble c/sif.botella 
40mm 
10,260 10,26 
      2,000 % Costes indirectos 363,850 7,280 
            Total por u ............: 371,13 
    
Son TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS por u.     
                    
56 E21GF010 u Suministro y colocación de grifo de1/2" de 
diámetro, para lavadora o lavavajillas, 
colocado roscado, totalmente equipado, 
instalado y funcionando. 
    
                    
  




P18GF360 1,000 u Grifo pared lavadora 1/2"a 
3/4" 
5,850 5,85 
      2,000 % Costes indirectos 9,840 0,200 
            Total por u ............: 10,04 
    Son DIEZ EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por u.     
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57 E21SRN010 u Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 
65x51 cm. mod. Victoria de Roca colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con grifo 
monobloc, con rompechorros, incluso válvula 
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 
cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
    
                    
  
















P17XT030 2,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 
1/2" 
6,500 13,00 
      2,000 % Costes indirectos 154,500 3,090 
            Total por u ............: 157,59 
    
Son CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS por u.     
                    
58 E22TCG050 u Calentador de agua a gas para el servicio de 
A.C.S. instantánea. Modelos de 11, 14 y 17 
litros/min. Encendido electrónico (230 V; 50 
Hz). Ventilador incorporado. Control 
termostático de la temperatura. Display 
digital LCD. Compatible directamente con 
sistemas solares. Control de llama y sonda de 
ionización. Disponible para gas 
butano/propano y gas natural. Dimensiones 655 
x 425 x 220 mm. 
    
                    
  




P20AI100 1,000 u Calentador a gas enc.elect. 
(230 V; 50 Hz) 
707,990 707,99 
  P20TV020 2,000 u Válvula de esfera 1/2" 4,650 9,30 
  
P20WH260 1,000 m Chimenea acero galv. D=125 mm 
e=0,5mm 
5,730 5,73 
      2,000 % Costes indirectos 746,960 14,940 
            Total por u ............: 761,90 
    
Son SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS por u.     
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59 E26FEB100 u Extintor de polvo químico BC polivalente 
antibrasa, de eficacia 113B, de 6 kg. de 
agente extintor, con botellón de CO2 como 
agente impulsor, con soporte y manguera con 
difusor, según Norma UNE, equipo con 
Certificación AENOR. Medida la unidad 
instalada. 
    
                    
  O01OA060 0,500 h Peón especializado 16,640 8,32 
  
P23FJ090 1,000 u Extintor polvo BC 6 kg. 
pr.aux. 
205,080 205,08 
      2,000 % Costes indirectos 213,400 4,270 
            Total por u ............: 217,67 
    
Son DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por u.     
                    
60 E27EPA010 m2 Pintura plástica lisa mate económica en 
blanco o pigmentada, sobre paramentos 
verticales y horizontales, dos manos, incluso 
mano de fondo, imprimación. 
    
                    
  O01OB230 0,110 h Oficial 1ª pintura 18,700 2,06 
  O01OB240 0,110 h Ayudante pintura 17,130 1,88 
  
P25OZ040 0,040 l E. fijadora muy penetrante 
obra/mad e/int 
12,850 0,51 
  P25EI010 0,250 l P. pl. económica b/color Mate 2,220 0,56 
  P25WW220 0,200 u Pequeño material 1,130 0,23 
      2,000 % Costes indirectos 5,240 0,100 
            Total por m2 ............: 5,34 
    
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
m2.     
                    
61 E28BA010 m Acometida provisional de electricidad a 
caseta de obra, desde el cuadro general 
formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de 
tensión nominal 750 V., incorporando 
conductor de tierra color verde y amarillo, 
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. 
instalada. 
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  O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,150 1,92 
  P31CE030 1,100 m Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,820 2,00 
      2,000 % Costes indirectos 3,920 0,080 
            Total por m ............: 4,00 
    Son CUATRO EUROS por m.     
                    
62 E28BA030 u Acometida provisional de fontanería para obra 
de la red general municipal de agua potable 
hasta una longitud máxima de 8 m., realizada 
con tubo de polietileno de 25 mm. de 
diámetro, de alta densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima con collarín de 
toma de fundición, p.p. de piezas especiales 
de polietileno y tapón roscado, incluso 
derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir la 
rotura del pavimento. 
    
                    
  
O01OB170 1,500 h Oficial 1ª fontanero 
calefactor 
19,950 29,93 
  P31BA020 1,000 u Acometida prov. fonta.a caseta 87,760 87,76 
      2,000 % Costes indirectos 117,690 2,350 
            Total por u ............: 120,04 
    Son CIENTO VEINTE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por u.     
                    
63 E28BA045 u Acometida provisional de saneamiento de 
caseta de obra a la red general municipal 
(pozo o imbornal), hasta una distancia máxima 
de 8 m., formada por tubería en superficie de 
PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado 
posterior de la acometida con hormigón en 
masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios 
auxiliares. 
    
                    
  




P31BA035 1,000 u Acometida prov. sane. a caseta 
en superfic. 
126,480 126,48 
      2,000 % Costes indirectos 156,410 3,130 
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            Total por u ............: 159,54 
    
Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS por u.     
                    
64 E28BC050 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, con aislamiento de poliestireno 
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, con reja y 
luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos 
placas turcas, dos placas de ducha y lavabo 
de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo 
con capa fenolítica antideslizante y 
resistente al desgaste, puerta madera en 
turca, cortina en ducha.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. con 
automático.  Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
                    
  O01OA070 0,085 h Peón ordinario 16,800 1,43 
  




P31BC220 0,085 u Transp.150km.entr.y rec.1 
módulo 
481,260 40,91 
      2,000 % Costes indirectos 154,340 3,090 
            Total por mes ............: 157,43 
    
Son CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS por mes.     
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65 E28BC100 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta 
y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles 
de acero, interior prelacado.  Suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de 
acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., 
recercado con perfil de goma.  Con transporte 
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida 
del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
    
                    
  O01OA070 0,085 h Peón ordinario 16,800 1,43 
  




P31BC220 0,085 u Transp.150km.entr.y rec.1 
módulo 
481,260 40,91 
      2,000 % Costes indirectos 107,460 2,150 
            Total por mes ............: 109,61 
    
Son CIENTO NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
por mes.     
                    
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VIII: JUSTIFICACION DE PRECIOS. 
Anejo de justificación de precios Página  36 




Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 36 de 60 
66 E28BC145 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para 
un despacho de oficina en obra de 
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta de chapa 
galvanizada reforzada con perfil de acero; 
fibra de vidrio de 60 mm., interior con 
tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada 
de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., 
de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y 
con poliestireno de 20 mm., picaporte y 
cerradura.  Ventana aluminio anodizado 
corredera, contraventana de acero 
galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., 
toma de tierra, automático, 2 fluorescentes 
de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz 
exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
                    
  O01OA070 0,085 h Peón ordinario 16,800 1,43 
  




P31BC220 0,085 u Transp.150km.entr.y rec.1 
módulo 
481,260 40,91 
      2,000 % Costes indirectos 162,340 3,250 
            Total por mes ............: 165,59 
    
Son CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS por mes.     
                    
67 E28BM110 u Botiquín de urgencia para obra fabricado en 
chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de 
cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
    
                    
  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,800 1,68 
  P31BM110 1,000 u Botiquín de urgencias 47,900 47,90 
  P31BM120 1,000 u Reposición de botiquín 16,280 16,28 
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      2,000 % Costes indirectos 65,860 1,320 
            Total por u ............: 67,18 
    
Son SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
por u.     
                    
68 E28BM120 u Reposición de material de botiquín de 
urgencia.     
                    
  P31BM120 1,000 u Reposición de botiquín 16,280 16,28 
      2,000 % Costes indirectos 16,280 0,330 
            Total por u ............: 16,61 
    
Son DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por 
u.     
                    
69 E28BM180 u Armario especialmente diseñado para almacenar 
Equipos de Protección Individual. Fabricado 
en acero laminado en frío de 0,7mm de grosor 
con cerradura de llave y dos bandejas 
regulables en altura y de dimensiones 
750x500x225mm (alto x ancho x fondo). 
    
                    
  P31BM170 0,333 u Armario para epis mediano 71,900 23,94 
      2,000 % Costes indirectos 23,940 0,480 
            Total por u ............: 24,42 
    
Son VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
por u.     
                    
70 E28EB010 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de 
material plástico, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97. 
    
                    
  O01OA070 0,050 h Peón ordinario 16,800 0,84 
  
P31SB010 1,100 m Cinta balizamiento bicolor 8 
cm 
0,060 0,07 
      2,000 % Costes indirectos 0,910 0,020 
            Total por m ............: 0,93 
    Son NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.     
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71 E28EC020 u Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC 
blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para 
señales de lucha contra incendios (extintor, 
boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 
485/97. 
    
                    
  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,800 1,68 
  
P31SC020 1,000 u Cartel PVC. Señalización 
extintor, boca inc. 
7,750 7,75 
      2,000 % Costes indirectos 9,430 0,190 
            Total por u ............: 9,62 
    Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por u.     
                    
72 E28EC030 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de 
PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. 
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 
15 símbolos de señales, incluso textos 
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la 
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
    
                    
  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,800 1,68 
  
P31SC030 1,000 u Panel completo PVC 700x1000 
mm. 
13,500 13,50 
      2,000 % Costes indirectos 15,180 0,300 
            Total por u ............: 15,48 
    
Son QUINCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 
u.     
                    
73 E28ES080 u Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
    
                    
  O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,800 2,52 
  P31SV120 0,500 u Placa informativa PVC 50x30 6,800 3,40 
      2,000 % Costes indirectos 5,920 0,120 
            Total por u ............: 6,04 
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    Son SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por u.     
                    
74 E28PB105 m Barandilla protección de 1 m. de altura en 
aberturas verticales  de puertas de ascensor 
y balcones, formada por módulo prefabricado 
con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y 
travesaño intermedio con verticales cada 
metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de 
madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y 
desmontaje. s/R.D. 486/97. 
    
                    
  O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,800 3,36 
  P31CB210 0,520 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,040 2,62 
  P31CB040 0,001 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,360 0,22 
      2,000 % Costes indirectos 6,200 0,120 
            Total por m ............: 6,32 
    Son SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m.     
                    
75 E28PB120 m Barandilla protección lateral de zanjas, 
formada por tres tabloncillos de madera de 
pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de 
D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. 
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 486/97. 
    
                    
  O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,760 1,98 
  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,800 1,68 
  P31CB030 0,011 m3 Tablón madera pino 20x7 cm 232,210 2,55 
  P31CB190 0,667 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,420 0,95 
      2,000 % Costes indirectos 7,160 0,140 
            Total por m ............: 7,30 
    Son SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m.     
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76 E28PE020 u Toma de tierra para una resistencia de tierra 
R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. 
formada por arqueta de ladrillo macizo de 
24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo 
de PVC de D=75 mm, electrodo de acero 
cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad 
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre 
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, 
instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, 
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
    
                    
  O01OA030 1,500 h Oficial primera 19,760 29,64 
  O01OA050 0,750 h Ayudante 17,590 13,19 
  O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,800 8,40 
  O01OB200 0,750 h Oficial 1ª electricista 19,150 14,36 
  O01OB210 0,750 h Oficial 2ª electricista 17,920 13,44 
  
P01LT020 0,045 mu Ladrillo perforado tosco 
24x11,5x7 cm 
72,570 3,27 
  A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,080 1,52 
  P04RR070 0,950 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,330 1,26 
  P02EAT020 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,780 14,78 
  
P17VP040 0,500 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
75 mm 
1,730 0,87 
  P31CE040 1,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 12,250 12,25 
  P31CE020 3,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,580 4,74 
  P31CE050 1,000 u Grapa para pica 2,580 2,58 
  P15EC020 1,000 u Puente de prueba 17,250 17,25 
      2,000 % Costes indirectos 137,550 2,750 
            Total por u ............: 140,30 
    
Son CIENTO CUARENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por 
u.     
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77 E28PE140 u Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por 
armario metálico con revestimiento de 
poliéster de 600x500 cm. con salida lateral 
por toma de corriente y salida interior por 
bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción 
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT 
General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 
A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, 
respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 
A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., 
incluyendo cableado, rótulos de 
identificación, 6 bases de salida y p.p. de 
conexión a tierra, instalado (amortizable en 
4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 
02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
    
                    
  O01OB200 1,200 h Oficial 1ª electricista 19,150 22,98 
  P31CE170 0,250 u Cuadro de obra 63 A. Modelo 1 1.710,480 427,62 
      2,000 % Costes indirectos 450,600 9,010 
            Total por u ............: 459,61 
    
Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS por u.     
                    
78 E28PF010 u Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. 
s/R.D. 486/97. 
    
                    
  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,800 1,68 
  
P31CI010 1,000 u Extintor polvo ABC 6 kg. 
21A/113B 
41,820 41,82 
      2,000 % Costes indirectos 43,500 0,870 
            Total por u ............: 44,37 
    
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por u.     
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79 E28PM015 m Marquesina de protección con vuelo de 2,50 
m., formada por módulos metálicos separados 2 
m., (amortizable en 20 usos) compuestos por 
soporte mordaza, plataforma y plinto de 
tablas de madera de 15x5 cm. (amortizable en 
10 usos), incluso montaje y desmontaje. 
s/R.D. 486/97. 
    
                    
  O01OB010 0,600 h Oficial 1ª encofrador 19,360 11,62 
  O01OB020 0,600 h Ayudante encofrador 18,170 10,90 
  P31CR060 0,025 u Soporte mordaza 115,250 2,88 
  P31CR070 0,025 u Anclaje/soporte mordaza 29,540 0,74 
  P31CR080 0,025 u Brazo para soporte 61,650 1,54 
  P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,360 0,66 
      2,000 % Costes indirectos 28,340 0,570 
            Total por m ............: 28,91 
    
Son VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por 
m.     
                    
80 E28PM120 m Pasarela para paso sobre zanjas formada por 
tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón 
y doble barandilla formada por pasamanos de 
madera de 20x5, rodapié y travesaño 
intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies 
derechos de madera cada 1 m. incluso 
colocación y desmontaje (amortizable en 3 
usos). s/R.D. 486/97. 
    
                    
  O01OB010 0,300 h Oficial 1ª encofrador 19,360 5,81 
  O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,800 2,52 
  P31CB030 0,015 m3 Tablón madera pino 20x7 cm 232,210 3,48 
  
P31CB035 0,004 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 
cm 
228,360 0,91 
  P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,360 0,66 
      2,000 % Costes indirectos 13,380 0,270 
            Total por m ............: 13,65 
    Son TRECE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.     
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81 E28PR050 m Malla de polietileno alta densidad con 
tratamiento antiultravioleta, color naranja 
de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación 
y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 
486/97. 
    
                    
  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,800 1,68 
  P31CR010 0,350 m Malla plástica stopper 1,00 m 0,430 0,15 
      2,000 % Costes indirectos 1,830 0,040 
            Total por m ............: 1,87 
    Son UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     
                    
82 E28RA015 u Conjunto formado por casco con atalaje 
provisto de 6 puntos de anclaje + protectores 
de oídos acoplables. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
    
                    
  
P31IA015 1,000 u Casco seguridad + protector 
oídos 
17,650 17,65 
      2,000 % Costes indirectos 17,650 0,350 
            Total por u ............: 18,00 
    Son DIECIOCHO EUROS por u.     
                    
83 E28RA040 u Pantalla de seguridad de cabeza, para 
soldador, de fibra vulcanizada, con cristal 
de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
                    
  
P31IA100 0,200 u Pantalla seguridad cabeza 
soldador 
12,350 2,47 
      2,000 % Costes indirectos 2,470 0,050 
            Total por u ............: 2,52 
    Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por u.     
                    
84 E28RA070 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
                    
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VIII: JUSTIFICACION DE PRECIOS. 
Anejo de justificación de precios Página  44 




Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 44 de 60 
  P31IA120 0,333 u Gafas protectoras 8,060 2,68 
      2,000 % Costes indirectos 2,680 0,050 
            Total por u ............: 2,73 
    Son DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por u.     
                    
85 E28RA090 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
                    
  P31IA140 0,333 u Gafas antipolvo 7,870 2,62 
      2,000 % Costes indirectos 2,620 0,050 
            Total por u ............: 2,67 
    Son DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u.     
                    
86 E28RA115 u Mascarilla de celulosa desechable para 
trabajos en ambiente con polvo y humos.     
                    
  P31IA158 1,000 u Mascarilla celulosa desechable 1,400 1,40 
      2,000 % Costes indirectos 1,400 0,030 
            Total por u ............: 1,43 
    Son UN EURO CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por u.     
                    
87 E28RC010 u Faja protección lumbar (amortizable en 4 
usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
    
                    
  P31IC050 0,250 u Faja protección lumbar 22,340 5,59 
      2,000 % Costes indirectos 5,590 0,110 
            Total por u ............: 5,70 
    Son CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por u.     
                    
88 E28RC030 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
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  P31IC060 0,250 u Cinturón portaherramientas 15,420 3,86 
      2,000 % Costes indirectos 3,860 0,080 
            Total por u ............: 3,94 
    Son TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u.     
                    
89 E28RC070 u Mono de trabajo de una pieza de poliéster-
algodón (amortizable en un uso). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
                    
  
P31IC098 1,000 u Mono de trabajo poliéster-
algodón 
15,510 15,51 
      2,000 % Costes indirectos 15,510 0,310 
            Total por u ............: 15,82 
    Son QUINCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por u.     
                    
90 E28RC090 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de 
PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
                    
  P31IC100 1,000 u Traje impermeable 2 p. PVC 8,670 8,67 
      2,000 % Costes indirectos 8,670 0,170 
            Total por u ............: 8,84 
    Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u.     
                    
91 E28RC140 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
    
                    
  P31IC130 0,333 u Mandil cuero para soldador 8,840 2,94 
      2,000 % Costes indirectos 2,940 0,060 
            Total por u ............: 3,00 
    Son TRES EUROS por u.     
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92 E28RC150 u Peto reflectante de seguridad personal en 
colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
    
                    
  
P31IC140 1,000 u Peto reflectante 
amarillo/naranja 
3,530 3,53 
      2,000 % Costes indirectos 3,530 0,070 
            Total por u ............: 3,60 
    Son TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por u.     
                    
93 E28RC180 u Chaleco de obras con bandas reflectante. 
Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 
773/97. 
    
                    
  P31IC170 1,000 u Chaleco de obras reflectante. 2,760 2,76 
      2,000 % Costes indirectos 2,760 0,060 
            Total por u ............: 2,82 
    Son DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por u.     
                    
94 E28RM020 u Par de guantes de lona reforzados. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
                    
  P31IM006 1,000 u Par guantes lona reforzados 2,920 2,92 
      2,000 % Costes indirectos 2,920 0,060 
            Total por u ............: 2,98 
    Son DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u.     
                    
95 E28RM040 u Par de guantes de goma látex anticorte. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
                    
  
P31IM010 1,000 u Par guantes de goma látex 
anticorte 
1,900 1,90 
      2,000 % Costes indirectos 1,900 0,040 
            Total por u ............: 1,94 
    Son UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u.     
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96 E28RM050 u Par de guantes de neopreno. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
                    
  P31IM020 1,000 u Par guantes de neopreno 1,770 1,77 
      2,000 % Costes indirectos 1,770 0,040 
            Total por u ............: 1,81 
    Son UN EURO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por u.     
                    
97 E28RM100 u Par de guantes para soldador (amortizables en 
2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
    
                    
  P31IM040 0,500 u Par guantes p/soldador 2,680 1,34 
      2,000 % Costes indirectos 1,340 0,030 
            Total por u ............: 1,37 
    Son UN EURO CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por u.     
                    
98 E28RP010 u Par de botas altas de agua color negro 
(amortizables en 1 uso).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
                    
  
P31IP010 1,000 u Par botas altas de agua 
(negras) 
6,850 6,85 
      2,000 % Costes indirectos 6,850 0,140 
            Total por u ............: 6,99 
    Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u.     
                    
99 E28RP070 u Par de botas de seguridad con plantilla y 
puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
                    
  P31IP025 1,000 u Par botas de seguridad 25,240 25,24 
      2,000 % Costes indirectos 25,240 0,500 
            Total por u ............: 25,74 
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Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por u.     
                    
100 E28RP080 u Par de botas aislantes para electricista 
hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
    
                    
  P31IP030 0,333 u Par botas aislantes 5.000 V. 64,670 21,54 
      2,000 % Costes indirectos 21,540 0,430 
            Total por u ............: 21,97 
    
Son VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
u.     
                    
101 E28RP090 u Par de polainas para soldador (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
    
                    
  P31IP050 0,333 u Par polainas para soldador 4,250 1,42 
      2,000 % Costes indirectos 1,420 0,030 
            Total por u ............: 1,45 
    Son UN EURO CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u.     
                    
102 E28RSA010 u Arnés básico de seguridad amarre dorsal con 
anilla, regulación en piernas y sin cinta 
subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 
mm. y elementos metálicos de acero 
inoxidable, amortizable en 5 obras. 
Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
    
                    
  P31IS010 0,200 u Arnés amarre dorsal 11,950 2,39 
      2,000 % Costes indirectos 2,390 0,050 
            Total por u ............: 2,44 
    Son DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u.     
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103 E28RSB030 u Cinturón de amarre lateral, fabricado en 
algodón anti-sudoración con bandas de 
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y 
argollas de acero inoxidable, amortizable en 
4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
    
                    
  
P31IS120 0,250 u Cinturón amarre lateral 
anillas inox. 
37,190 9,30 
      2,000 % Costes indirectos 9,300 0,190 
            Total por u ............: 9,49 
    
Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 
u.     
                    
104 E28RSD010 u Eslinga anticaída con absorbedor de energía 
compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. 
de diámetro y 2 m. de longitud con dos 
mosquetones de 17 mm. de apertura, 
amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
                    
  P31IS260 0,250 u Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm 53,380 13,35 
      2,000 % Costes indirectos 13,350 0,270 
            Total por u ............: 13,62 
    Son TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por u.     
                    
105 E29CC010 u Ensayo de las características mecánicas de un 
perfil de acero laminado con la determinación 
de las características mecánicas a tracción, 
y el alargamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO 
6892-1:2010, y el índice de resilencia, s/ 
UNE-EN ISO 148-1:2011. 
    
                    
  








P32M030 1,000 u Índice resilencia, acero 
laminado 
55,030 55,03 
      2,000 % Costes indirectos 151,360 3,030 
            Total por u ............: 154,39 
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Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS por u.     
                    
106 E29CC020 u Ensayo para comprobación de la geometría de 
la sección de un perfil laminado, y la 
desviación de la masa, s/ UNE 36521:1996, UNE 
36522:2001, UNE 36524:1994, UNE 36525:2001 y 
UNE 36526:1994, incluso mecanización de la 
probeta. 
    
                    
  
P32M005 1,000 u Geometría y masa, acero 
laminado 
27,530 27,53 
      2,000 % Costes indirectos 27,530 0,550 
            Total por u ............: 28,08 
    Son VEINTIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por u.     
                    
107 E29CC030 u Ensayo para comprobar la aptitud al doblado a 
180º de probetas mecanizadas de perfiles de 
acero, s/ UNE-EN ISO 5173:2011. 
    
                    
  P32M025 1,000 u Doblado a 180º, acero laminado 55,030 55,03 
      2,000 % Costes indirectos 55,030 1,100 
            Total por u ............: 56,13 
    
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por 
u.     
                    
108 E29CC040 u Ensayo para comprobar resistencia  al 
aplastamiento de tubos de acero, s/ UNE-EN 
ISO 8492:2006. 
    
                    
  
P32M040 1,000 u Resist. al aplastamiento, 
tubos de acero 
68,800 68,80 
      2,000 % Costes indirectos 68,800 1,380 
            Total por u ............: 70,18 
    Son SETENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por u.     
                    
109 E29CS010 u Ensayo y reconocimiento de cordón de 
soldadura, realizado con líquidos 
penetrantes, s/UNE-EN 571-1:1997. 
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P32M050 1,000 u Ensayo de soldadura por 
líquid.penetrantes 
13,760 13,76 
  %RI 20,000 % Redacción informe 13,760 2,75 
      2,000 % Costes indirectos 16,510 0,330 
            Total por u ............: 16,84 
    
Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por u.     
                    
110 E29CS020 u Examen radiográfico de uniones soldadas, con 
preparación de bordes previa, realizada 
s/UNE-EN 1435:1998/1M:2002. 
    
                    
  
P32M060 1,000 u Ensayo de soldadura por 
gammagrafía 
55,030 55,03 
  %RI 20,000 % Redacción informe 55,030 11,01 
      2,000 % Costes indirectos 66,040 1,320 
            Total por u ............: 67,36 
    
Son SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por u.     
                    
111 E29CS030 u Examen de cordón de soldadura, realizado con 
partículas magnéticas, s/UNE-EN ISO 
17638:2010. 
    
                    
  
P32M070 1,000 u Ensayo de soldadura partículas 
magnéticas 
13,760 13,76 
  %RI 20,000 % Redacción informe 13,760 2,75 
      2,000 % Costes indirectos 16,510 0,330 
            Total por u ............: 16,84 
    
Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por u.     
                    
112 E29CS040 u Examen de cordón de soldadura, realizado con 
ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011.     
                    
  
P32M080 1,000 u Ensayo de soldadura por 
ultrasonidos 
13,760 13,76 
  %RI 20,000 % Redacción informe 13,760 2,75 
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      2,000 % Costes indirectos 16,510 0,330 
            Total por u ............: 16,84 
    
Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por u.     
                    
113 E29CS050 u Examen visual para control de la ejecución de 
soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN 
ISO 17637:2011. 
    
                    
  
P32M045 1,000 u Examen visual de cordón 
soldadura 
9,170 9,17 
  %RI 3,000 % Redacción informe 9,170 0,28 
      2,000 % Costes indirectos 9,450 0,190 
            Total por u ............: 9,64 
    
Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
u.     
                    
114 E29IEC010 u Ensayo para determinación de las dimensiones  
de los conductores de cables aislados, s/ UNE 
EN 60228:2005. 
    
                    
  
P32RE010 1,000 u Dimensiones, conductores 
eléctricos 
27,540 27,54 
      2,000 % Costes indirectos 27,540 0,550 
            Total por u ............: 28,09 
    Son VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por u.     
                    
115 E29IEC020 u Ensayo para determinación de la resistividad  
de los alambres de los conductores de cables 
aislados. 
    
                    
  
P32RE020 1,000 u Resistividad, conductores 
eléctricos 
87,200 87,20 
      2,000 % Costes indirectos 87,200 1,740 
            Total por u ............: 88,94 
    
Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por u.     
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116 E29IEI010 u Prueba de funcionamiento de automatismos de 
cuadros generales de mando y protección e 
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión 
del informe de la prueba. 
    
                    
  O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 70,880 70,88 
      2,000 % Costes indirectos 70,880 1,420 
            Total por u ............: 72,30 
    Son SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por u.     
                    
117 E29IEI030 u Prueba de comprobación de la continuidad del 
circuito de puesta a tierra en instalaciones 
eléctricas.  Incluso emisión del informe de 
la prueba. 
    
                    
  O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 70,880 70,88 
      2,000 % Costes indirectos 70,880 1,420 
            Total por u ............: 72,30 
    Son SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por u.     
                    
118 E29IEI040 u Prueba de medición de la resistencia en el 
circuito de puesta a tierra de instalaciones 
eléctricas.  Incluso emisión del informe de 
la prueba. 
    
                    
  O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 70,880 70,88 
      2,000 % Costes indirectos 70,880 1,420 
            Total por u ............: 72,30 
    Son SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por u.     
                    
119 E29IEI050 u Prueba de funcionamiento de mecanismos y 
puntos de luz de instalaciones eléctricas.  
Incluso emisión del informe de la prueba. 
    
                    
  O01OB520 1,500 h Equipo técnico laboratorio 70,880 106,32 
      2,000 % Costes indirectos 106,320 2,130 
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            Total por u ............: 108,45 
    
Son CIENTO OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
por u.     
                    
120 E29IEI060 u Prueba de funcionamiento de la red 
equipotencial para protección contra 
derivaciones de las instalaciones de 
fontanería y/o calefacción.  Incluso emisión 
del informe de la prueba. 
    
                    
  O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 70,880 70,88 
      2,000 % Costes indirectos 70,880 1,420 
            Total por u ............: 72,30 
    Son SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por u.     
                    
121 E29IEO040 u Ensayo para determinación de la resistencia 
al aplastamiento de los tubos huecos y 
cerrados para instalaciones eléctricas, s/ 
UNE-EN 50086-1:2001 y UNE EN 61386:2005.. 
    
                    
  
P32RE050 1,000 u Resist. al aplastamiento, 
tubos eléctricos 
36,720 36,72 
      2,000 % Costes indirectos 36,720 0,730 
            Total por u ............: 37,45 
    
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por u.     
                    
122 E29IFI010 u Prueba de presión interior y estanqueidad de 
la red de fontanería, s/art. 6.2 de 
N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2 para 
comprobar la resistencia y mantenimiento 
posterior durante 15 minutos de la presión a 
6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. 
Incluso emisión del informe de la prueba. 
    
                    
  O01OB520 1,500 h Equipo técnico laboratorio 70,880 106,32 
      2,000 % Costes indirectos 106,320 2,130 
            Total por u ............: 108,45 
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Son CIENTO OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
por u.     
                    
123 E29IFI020 u Prueba de funcionamiento de la red de 
suministro de agua de la instalación de 
fontanería mediante el accionamiento del 100 
% de la grifería y elementos de regulación. 
Incluso emisión del informe de la prueba. 
    
                    
  O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 70,880 70,88 
      2,000 % Costes indirectos 70,880 1,420 
            Total por u ............: 72,30 
    Son SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por u.     
                    
124 E29IFI030 u Prueba de comprobación del caudal de agua en 
conductos, abiertos o cerrados, de la red de 
la instalación de fontanería con caudalímetro 
digital. Incluso emisión del informe de la 
prueba. 
    
                    
  O01OB520 0,500 h Equipo técnico laboratorio 70,880 35,44 
      2,000 % Costes indirectos 35,440 0,710 
            Total por u ............: 36,15 
    Son TREINTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por u.     
                    
125 E29IFI040 u Prueba de funcionamiento de la red interior 
de desagües de la instalación de fontanería, 
mediante el llenado y vaciado de las cubetas 
y descarga de todos los aparatos, comprobando 
la evacuación y ausencia de embalsamientos. 
Incluso emisión del informe de la prueba. 
    
                    
  O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 70,880 70,88 
      2,000 % Costes indirectos 70,880 1,420 
            Total por u ............: 72,30 
    Son SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por u.     
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126 E29SVX040 u Estudio geotécnico en un terreno de cohesión 
media, para una superficie de solar de 1.000 
a 2,000 m2, realizado con combinación de 
penetrómetro y sondeos, para una profundidad 
aproximada de 10 m., realizando tres 
perforaciones con el equipo de sondeo, y tres 
penetraciones, hasta el rechazo, con el 
equipo de penetración dinámica, en puntos 
representativos del terreno, a fin de poder 
trazar, con los resultados obtenidos, tres 
planos del perfil del terreno; incluyendo el 
levantamiento de los niveles del terreno, 
extracción, tallado y rotura de dos muestras 
inalteradas del sondeo, realización de dos 
SPT por sondeo, ensayos de laboratorio para 
la clasificación del suelo, para determinar 
su deformabilidad y su capacidad portante, y 
para determinar el contenido en sulfatos, 
incluso emisión del informe. S/CTE-SE-C. 
    
                    
  




P32SG010 3,000 u Implantación de equipo de 
sondeo 
68,800 206,40 
  P32SG030 30,000 m Sondeo en suelos < 20 m 41,270 1.238,10 
  
P32SG020 9,000 u Caja portatestigos 
impermeabilizada 
18,330 164,97 
  P32SG110 6,000 u Extracción de muestra de suelo 36,700 220,20 
  P32SG140 6,000 u Ensayo SPT en sondeo 36,700 220,20 
  
















P32SF040 6,000 u Análisis granulométrico, 
suelos - zahorras 
36,740 220,44 
  P32SF050 6,000 u Densidad aparente, suelos 13,780 82,68 
  












P32SF140 6,000 u Resistencia a compresión, 
suelos 
36,730 220,38 
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P32SQ030 1,000 u Cntdº sulfatos solubles, 
suelos 
45,830 45,83 
      2,000 % Costes indirectos 4.129,120 82,580 
            Total por u ............: 4.211,70 
    
Son CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS por u.     
                    
127 E30DB060 u Banco simple con función de asiento de madera 
de teca con soportes de acero galvanizado o 
inoxidable, de 200x40x45 cm. 
    
                    
  P34DB060 1,000 u Banco simple 200x40x45 cm. 148,280 148,28 
      2,000 % Costes indirectos 148,280 2,970 
            Total por u ............: 151,25 
    
Son CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS por u.     
                    
128 E30DB150 u Taquilla de melamina, color blanco; dos 
compartimentos y puertas macizas la altura 
total es de 1800 mm., la anchura de 
compartimento 300 mm. 
    
                    
  
P34DT020 1,000 u Taquilla 1,80 m. alto 2 
puertas 
297,560 297,56 
      2,000 % Costes indirectos 297,560 5,950 
            Total por u ............: 303,51 
    
Son TRESCIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS por u.     
                    
129 E30OA110 u Botiquín de primeros auxilios de pared 
fabricado en chapa de acero esmaltado, con 
llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 ml 
de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua 
oxigenada, 1 paquete de algodón de 25 gr., 2 
sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera 
de 13 cm , 1 pinza de plástico de 13 cm, 1 
caja de tiritas de 10 unidades en diversas 
medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5m x 
1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de malla 
de 5m x 10cm, 1 venda de malla de 5m x 10cm, 
1 manual de primeros auxilios. 
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P34OA110 1,000 u Botiquín primeros auxilios 
340x460x150mm 
48,090 48,09 
      2,000 % Costes indirectos 48,090 0,960 
            Total por u ............: 49,05 
    
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por 
u.     
                    
130 E30OD260 u Mesa de ordenador  fabricado en tablero 
aglomerado revestido en chapa con acabado 
nogal oscuro barnizado, con tablero extraíble 
sobre rieles metálicos para teclado, de 
1200x600x730 mm. 
    
                    
  P34OD260 1,000 u Mesa ordenador 1200x600x730 130,230 130,23 
      2,000 % Costes indirectos 130,230 2,600 
            Total por u ............: 132,83 
    
Son CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por u.     
                    
131 EI Ud Equipo informático compuesto por CPU y 
pantalla plana con el software necesario para 
la gestión y manejo de la explotación. 
    
                    
            Sin descomposición   592,000 
      2,000 % Costes indirectos 592,000 11,840 
            Total por Ud ............: 603,84 
    
Son SEISCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por Ud.     
                    
132 EM m2 m2 Emparrillado de hormigón armado de 
dimensiones 2x1 m., transporte y montaje 
incluidos. 
    
                    
            Sin descomposición   40,000 
      2,000 % Costes indirectos 40,000 0,800 
            Total por m2 ............: 40,80 
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    Son CUARENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m2.     
                    
133 ES   Ud Depósito de plástico de alta resistencia a 
los esfuerzos fisicoquímicos, forma 
cilíndrica, montaje y puesta en obra 
incluidos. 
    
                    
            Sin descomposición   23.000,000 
      2,000 % Costes indirectos 23.000,000 460,000 
            Total por  ............: 23.460,00 
    
Son VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS por 
.     
                    
134 RO Ud Ud Ordeño automatizado con sistema de 
limpieza integrado, recambios, montaje y 
puesta en obra incluido 
    
                    
            Sin descomposición   200.000,000 
      2,000 % Costes indirectos 200.000,000 4.000,000 
            Total por Ud ............: 204.000,00 
    Son DOSCIENTOS CUATRO MIL EUROS por Ud.     
                    
135 TL Ud Ud Tanque enfriador de leche de acero 
galvanizado, con sistema de limpieza 
incluido. 
    
                    
            Sin descomposición   18.500,000 
      2,000 % Costes indirectos 18.500,000 370,000 
            Total por Ud ............: 18.870,00 
    Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS por Ud.     
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x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  




Coordenadas Vinculación exterior 






x y z x y z 
N90 65.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N91 65.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N92 65.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N93 65.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N94 65.000 10.000 6.000 - - - - - - Genérico 
N97 65.000 12.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N98 65.000 12.000 5.600 - - - - - - Empotrado 
N100 65.000 8.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

















(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
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S275 N90/N91 N90/N91 
HE 240 B 
(HEB) 
- 3.602 0.398 0.63 0.66 4.000 2.500 
    N92/N93 N92/N93 
HE 240 B 
(HEB) 
- 3.604 0.396 0.70 0.66 4.000 4.000 
    N91/N102 N91/N94 
IPE 270 
(IPE) 
- 8.158 - 0.32 1.07 3.300 8.158 
    N102/N94 N91/N94 
IPE 270 
(IPE) 
- 2.040 - 0.32 1.07 3.300 2.040 
    N93/N98 N93/N94 
IPE 270 
(IPE) 
- 8.158 - 0.32 1.07 3.300 8.158 
    N98/N94 N93/N94 
IPE 270 
(IPE) 
- 2.040 - 0.32 1.07 3.300 2.040 
    N97/N98 N97/N98 
HE 220 B 
(HEB) 
- 5.462 0.138 1.00 1.00 - - 
    N100/N102 N100/N102 
HE 240 B 
(HEB) 
- 5.462 0.138 1.00 1.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
1.2.3.- Características mecánicas 




3 N91/N94 y N93/N94 
4 N97/N98 
















(cm4) Tipo Designación 
Acero laminado S275 1 HE 240 B, (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.84 
    2 HE 240 B, (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.06 
    
3 IPE 270, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 2.50 m. Cartela final inferior: 2.50 m. 
45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.90 
    4 HE 220 B, (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 76.57 
    5 HE 240 B, (HEB) 106.00 61.20 18.54 11260.00 3923.00 102.70 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
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1.2.4.- Tabla de medición 









(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N90/N91 HE 240 B (HEB) 4.000 0.014 106.76 
    N92/N93 HE 240 B (HEB) 4.000 0.017 135.02 
    N91/N94 IPE 270 (IPE) 10.198 0.078 453.81 
    N93/N94 IPE 270 (IPE) 10.198 0.078 453.81 
    N97/N98 HE 220 B (HEB) 5.600 0.051 400.04 
    N100/N102 HE 240 B (HEB) 5.600 0.059 465.98 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
  
 
1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 























HE 240 B 4.000     0.014     106.76     
  HE 240 B 4.200     0.017     135.02     
  HE 220 B 5.600     0.051     400.04     
  HE 240 B 5.600     0.059     465.98     
      19.200     0.141     1107.79   
  
IPE 
IPE 270, Simple con cartelas 20.396     0.155     907.62     
      20.396     0.155     907.62   
Acero laminado         39.596     0.296     2015.41  
  
 
1.2.6.- Medición de superficies 









HE 240 B 0.707 4.000 2.828 
HE 240 B 0.826 4.200 3.304 
HE 220 B 1.301 5.600 7.286 
HE 240 B 1.420 5.600 7.952 
IPE IPE 270, Simple con cartelas 1.328 20.396 27.093 
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  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 
  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
  
'L1', 'L2': 
  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 
  
Unidades: 
  Cargas puntuales: t 
  Momentos puntuales: t·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 
  
  
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N90/N91 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N91 Peso propio Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N91 Peso propio Faja 0.750 - 1.500 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N91 V(0°) H1 Uniforme 0.137 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N90/N91 V(0°) H1 Uniforme 0.152 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N90/N91 V(0°) H1 Uniforme 0.213 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N90/N91 V(0°) H2 Uniforme 0.152 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N90/N91 V(0°) H2 Uniforme 0.213 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N90/N91 V(0°) H2 Uniforme 0.137 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N90/N91 V(90°) H1 Uniforme 0.105 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N90/N91 V(90°) H1 Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N90/N91 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N90/N91 V(180°) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N90/N91 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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N90/N91 V(180°) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N90/N91 V(270°) H1 Uniforme 0.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N90/N91 V(270°) H1 Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N90/N91 V(270°) H1 Uniforme 0.244 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N92/N93 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N93 Peso propio Faja 2.700 - 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N93 Peso propio Trapezoidal 2.700 1.200 3.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N93 V(0°) H1 Faja 0.392 - 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N92/N93 V(0°) H1 Trapezoidal 0.392 0.174 3.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N92/N93 V(0°) H2 Faja 0.392 - 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N92/N93 V(0°) H2 Trapezoidal 0.392 0.174 3.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N92/N93 V(90°) H1 Faja 0.235 - 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N92/N93 V(90°) H1 Trapezoidal 0.235 0.105 3.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N92/N93 V(180°) H1 Faja 0.251 - 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N92/N93 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.251 - 3.000 3.480 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N92/N93 V(180°) H1 Faja 0.456 - 0.000 3.480 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N92/N93 V(180°) H1 Trapezoidal 0.456 0.274 3.480 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N92/N93 V(180°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N92/N93 V(180°) H2 Faja 0.251 - 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N92/N93 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.251 - 3.000 3.480 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N92/N93 V(180°) H2 Faja 0.456 - 0.000 3.480 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N92/N93 V(180°) H2 Trapezoidal 0.456 0.274 3.480 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N92/N93 V(180°) H2 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N92/N93 V(270°) H1 Faja 0.549 - 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N92/N93 V(270°) H1 Trapezoidal 0.549 0.244 3.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N91/N102 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N102 Peso propio Faja 0.036 - 2.500 7.698 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N102 Peso propio Trapezoidal 0.047 0.049 7.698 8.158 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N102 Peso propio Triangular Izq. 0.235 - 0.000 8.158 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N102 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N102 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N102 V(0°) H1 Faja 0.219 - 0.000 1.224 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N91/N102 V(0°) H1 Faja 0.033 - 0.000 1.224 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N91/N102 V(0°) H1 Faja 0.089 - 1.224 8.158 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N91/N102 V(0°) H1 Trapezoidal 0.043 0.001 0.000 2.448 Globales 1.000 0.000 0.000 
N91/N102 V(0°) H1 Trapezoidal 0.026 0.037 0.000 2.448 Globales 1.000 0.000 0.000 
N91/N102 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.038 - 2.448 8.158 Globales 1.000 0.000 0.000 
N91/N102 V(0°) H2 Trapezoidal 0.043 0.001 0.000 2.448 Globales 1.000 0.000 0.000 
N91/N102 V(0°) H2 Trapezoidal 0.026 0.037 0.000 2.448 Globales 1.000 0.000 0.000 
N91/N102 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.038 - 2.448 8.158 Globales 1.000 0.000 0.000 
N91/N102 V(0°) H2 Faja 0.023 - 0.000 1.224 Globales -0.000 0.196 -0.981 
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N91/N102 V(0°) H2 Faja 0.004 - 0.000 1.224 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N91/N102 V(0°) H2 Faja 0.027 - 1.224 8.158 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N91/N102 V(90°) H1 Uniforme 0.117 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N91/N102 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.021 - 0.000 8.158 Globales 1.000 0.000 0.000 
N91/N102 V(180°) H1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N91/N102 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 8.158 Globales 1.000 0.000 0.000 
N91/N102 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 8.158 Globales 1.000 0.000 0.000 
N91/N102 V(180°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N91/N102 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.048 - 0.000 8.158 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N91/N102 V(270°) H1 Faja 0.130 - 0.000 3.060 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N91/N102 V(270°) H1 Faja 0.120 - 3.060 8.158 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N91/N102 V(270°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N91/N102 N(EI) Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N102 N(R) 1 Uniforme 0.135 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N102 N(R) 2 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N94 Peso propio Trapezoidal 0.049 0.060 0.000 2.040 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N94 Peso propio Triangular Izq. 0.118 - 0.000 2.040 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N94 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N94 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N94 V(0°) H1 Uniforme 0.089 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N102/N94 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.027 - 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000 
N102/N94 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.027 - 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000 
N102/N94 V(0°) H2 Uniforme 0.027 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N102/N94 V(90°) H1 Uniforme 0.117 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N102/N94 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.010 - 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000 
N102/N94 V(180°) H1 Faja 0.121 - 0.816 2.040 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N102/N94 V(180°) H1 Faja 0.103 - 0.000 0.816 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N102/N94 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.017 - 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000 
N102/N94 V(180°) H2 Faja 0.048 - 0.000 0.816 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N102/N94 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.017 - 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000 
N102/N94 V(180°) H2 Faja 0.048 - 0.816 2.040 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N102/N94 V(270°) H1 Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N102/N94 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.024 - 0.000 2.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N102/N94 V(270°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N102/N94 N(EI) Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N94 N(R) 1 Uniforme 0.135 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N94 N(R) 2 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N98 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N98 Peso propio Faja 0.036 - 2.500 7.698 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N98 Peso propio Trapezoidal 0.047 0.049 7.698 8.158 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N98 Peso propio Triangular Izq. 0.235 - 0.000 8.158 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N93/N98 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N98 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N98 V(0°) H1 Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N93/N98 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 8.158 Globales 1.000 0.000 0.000 
N93/N98 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 8.158 Globales 1.000 0.000 0.000 
N93/N98 V(0°) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N93/N98 V(90°) H1 Uniforme 0.158 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N93/N98 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.021 - 0.000 8.158 Globales 1.000 0.000 0.000 
N93/N98 V(180°) H1 Uniforme 0.089 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N93/N98 V(180°) H1 Trapezoidal 0.000 0.002 0.000 6.374 Globales 1.000 0.000 0.000 
N93/N98 V(180°) H1 Faja 0.003 - 6.374 7.649 Globales 1.000 0.000 0.000 
N93/N98 V(180°) H1 Faja 0.001 - 7.649 8.158 Globales 1.000 0.000 0.000 
N93/N98 V(180°) H1 Trapezoidal 0.054 0.002 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N93/N98 V(180°) H2 Trapezoidal 0.000 0.002 0.000 6.374 Globales 1.000 0.000 0.000 
N93/N98 V(180°) H2 Faja 0.003 - 6.374 7.649 Globales 1.000 0.000 0.000 
N93/N98 V(180°) H2 Faja 0.001 - 7.649 8.158 Globales 1.000 0.000 0.000 
N93/N98 V(180°) H2 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N93/N98 V(180°) H2 Trapezoidal 0.054 0.002 0.000 7.139 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N93/N98 V(270°) H1 Uniforme 0.096 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N93/N98 V(270°) H1 Uniforme 0.120 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N93/N98 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.048 - 0.000 8.158 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N93/N98 N(EI) Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N98 N(R) 1 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N98 N(R) 2 Uniforme 0.135 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N94 Peso propio Trapezoidal 0.049 0.060 0.000 2.040 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N94 Peso propio Triangular Izq. 0.118 - 0.000 2.040 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N94 Peso propio Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N94 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N94 V(0°) H1 Faja 0.121 - 0.816 2.040 Globales 0.000 0.196 0.981 
N98/N94 V(0°) H1 Faja 0.103 - 0.000 0.816 Globales 0.000 0.196 0.981 
N98/N94 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.027 - 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N94 V(0°) H2 Faja 0.048 - 0.000 0.816 Globales 0.000 0.196 0.981 
N98/N94 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.027 - 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N94 V(0°) H2 Faja 0.048 - 0.816 2.040 Globales 0.000 0.196 0.981 
N98/N94 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.010 - 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N94 V(90°) H1 Uniforme 0.158 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N98/N94 V(180°) H1 Uniforme 0.089 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N98/N94 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.017 - 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N94 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.017 - 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N94 V(180°) H2 Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N98/N94 V(270°) H1 Uniforme 0.096 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
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N98/N94 V(270°) H1 Uniforme 0.120 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N98/N94 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.024 - 0.000 2.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N98/N94 N(EI) Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N94 N(R) 1 Uniforme 0.270 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N94 N(R) 2 Uniforme 0.135 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 Peso propio Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 Peso propio Faja 1.800 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 Peso propio Trapezoidal 1.800 0.600 4.000 5.600 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 V(0°) H1 Uniforme 0.139 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(0°) H1 Faja 0.174 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.174 - 4.000 5.600 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(0°) H2 Uniforme 0.139 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(0°) H2 Faja 0.174 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.174 - 4.000 5.600 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(90°) H1 Faja 0.157 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(90°) H1 Trapezoidal 0.157 0.052 4.000 5.600 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.213 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.199 - 4.000 4.173 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.163 - 4.173 4.418 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.121 - 4.418 4.664 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.081 - 4.664 4.909 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.042 - 4.909 5.155 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.008 - 5.155 5.400 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.128 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.128 - 4.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.127 - 4.250 4.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.126 - 4.500 4.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.125 - 4.750 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.122 - 5.000 5.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Faja 0.115 - 5.250 5.400 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H1 Trapezoidal 0.109 0.087 5.400 5.600 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.213 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.199 - 4.000 4.173 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.163 - 4.173 4.418 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.121 - 4.418 4.664 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.081 - 4.664 4.909 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.042 - 4.909 5.155 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.008 - 5.155 5.400 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.128 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.128 - 4.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.127 - 4.250 4.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
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N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.126 - 4.500 4.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.125 - 4.750 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.122 - 5.000 5.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Faja 0.115 - 5.250 5.400 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(180°) H2 Trapezoidal 0.109 0.087 5.400 5.600 Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N98 V(270°) H1 Faja 0.366 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N97/N98 V(270°) H1 Trapezoidal 0.366 0.122 4.000 5.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N100/N102 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N102 Peso propio Faja 1.800 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N102 Peso propio Trapezoidal 1.800 0.600 4.000 5.600 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N102 V(0°) H1 Faja 0.038 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(0°) H1 Faja 0.023 - 4.000 4.231 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(0°) H1 Faja 0.003 - 4.231 4.480 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(0°) H1 Faja 0.393 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(0°) H1 Trapezoidal 0.397 0.339 4.000 4.480 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(0°) H1 Trapezoidal 0.335 0.139 4.480 5.600 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(0°) H2 Faja 0.038 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(0°) H2 Faja 0.023 - 4.000 4.231 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(0°) H2 Faja 0.003 - 4.231 4.480 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(0°) H2 Faja 0.393 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(0°) H2 Trapezoidal 0.397 0.339 4.000 4.480 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(0°) H2 Trapezoidal 0.335 0.139 4.480 5.600 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(90°) H1 Faja 0.157 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(90°) H1 Trapezoidal 0.157 0.052 4.000 5.600 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(180°) H1 Faja 0.261 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(180°) H1 Trapezoidal 0.261 0.087 4.000 5.600 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(180°) H2 Faja 0.261 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(180°) H2 Trapezoidal 0.261 0.087 4.000 5.600 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N102 V(270°) H1 Faja 0.366 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.  
3.1.1.1.- Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N90 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N91 Peso propio -0.004 -0.155 -0.253 - - - 
  Q 0.000 -0.120 -0.023 - - - 
  V(0°) H1 0.385 1.102 0.027 - - - 
  V(0°) H2 0.384 1.573 -0.003 - - - 
  V(90°) H1 7.234 -0.203 0.024 - - - 
  V(180°) H1 0.198 -0.401 0.023 - - - 
  V(180°) H2 0.200 -0.936 0.012 - - - 
  V(270°) H1 -7.397 -1.230 0.043 - - - 
  N(EI) 0.000 -0.259 -0.049 - - - 
  N(R) 1 0.000 -0.285 -0.025 - - - 
  N(R) 2 0.000 -0.103 -0.048 - - - 
N92 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  N(R) 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N93 Peso propio -0.005 -0.573 -0.246 - - - 
  Q -0.001 -0.318 -0.018 - - - 
  V(0°) H1 0.329 1.351 0.017 - - - 
  V(0°) H2 0.328 1.623 0.008 - - - 
  V(90°) H1 8.306 0.153 0.024 - - - 
  V(180°) H1 0.556 -0.146 0.020 - - - 
  V(180°) H2 0.554 -0.884 0.003 - - - 
  V(270°) H1 -8.555 -0.736 0.033 - - - 
  N(EI) -0.001 -0.686 -0.040 - - - 
  N(R) 1 -0.002 -0.613 -0.040 - - - 
  N(R) 2 -0.001 -0.416 -0.020 - - - 
N94 Peso propio 0.027 -0.365 0.725 - - - 
  Q 0.009 -0.220 0.459 - - - 
  V(0°) H1 66.695 1.216 -0.533 - - - 
  V(0°) H2 66.693 1.578 -0.135 - - - 
  V(90°) H1 25.604 -0.019 -0.710 - - - 
  V(180°) H1 52.203 -0.268 -0.486 - - - 
  V(180°) H2 52.291 -0.900 -0.053 - - - 
  V(270°) H1 -63.096 -0.962 -0.989 - - - 
  N(EI) 0.019 -0.474 0.992 - - - 
  N(R) 1 0.019 -0.450 0.763 - - - 
  N(R) 2 0.010 -0.261 0.725 - - - 
N97 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N98 Peso propio -0.058 -0.537 -0.154 - - - 
  Q -0.013 -0.312 -0.022 - - - 
  V(0°) H1 53.628 1.330 0.015 - - - 
  V(0°) H2 53.556 1.609 0.006 - - - 
  V(90°) H1 24.622 0.130 0.029 - - - 
  V(180°) H1 49.985 -0.165 0.016 - - - 
  V(180°) H2 50.486 -0.888 -0.004 - - - 
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  V(270°) H1 -58.842 -0.757 0.041 - - - 
  N(EI) -0.028 -0.673 -0.048 - - - 
  N(R) 1 -0.005 -0.601 -0.051 - - - 
  N(R) 2 -0.037 -0.409 -0.022 - - - 
N100 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N102 Peso propio 0.004 -0.199 -0.134 - - - 
  Q -0.002 -0.129 -0.020 - - - 
  V(0°) H1 55.176 1.112 0.019 - - - 
  V(0°) H2 55.218 1.558 0.000 - - - 
  V(90°) H1 21.877 -0.173 0.014 - - - 
  V(180°) H1 37.051 -0.374 0.014 - - - 
  V(180°) H2 36.681 -0.917 0.005 - - - 
  V(270°) H1 -49.300 -1.180 0.023 - - - 
  N(EI) -0.003 -0.278 -0.043 - - - 
  N(R) 1 -0.016 -0.296 -0.019 - - - 
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N90 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N91 Desplazamientos PP -0.004 -0.155 -0.253 - - - 
    PP+Q -0.004 -0.275 -0.275 - - - 
    PP+V(0°)H1 0.381 0.947 -0.225 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1 0.381 0.827 -0.248 - - - 
    PP+V(0°)H2 0.380 1.417 -0.255 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2 0.380 1.298 -0.278 - - - 
    PP+V(90°)H1 7.231 -0.358 -0.229 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1 7.230 -0.478 -0.251 - - - 
    PP+V(180°)H1 0.194 -0.556 -0.229 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1 0.194 -0.676 -0.252 - - - 
    PP+V(180°)H2 0.196 -1.091 -0.241 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2 0.196 -1.211 -0.263 - - - 
    PP+V(270°)H1 -7.401 -1.385 -0.210 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1 -7.401 -1.505 -0.232 - - - 
    PP+N(EI) -0.004 -0.414 -0.301 - - - 
    PP+Q+N(EI) -0.004 -0.534 -0.324 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.381 0.688 -0.274 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.380 0.569 -0.297 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.380 1.159 -0.304 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.380 1.039 -0.327 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 7.230 -0.617 -0.277 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 7.230 -0.737 -0.300 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.193 -0.815 -0.278 - - - 
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    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.193 -0.935 -0.301 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.196 -1.350 -0.289 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.196 -1.470 -0.312 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(EI) -7.401 -1.644 -0.258 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) -7.402 -1.764 -0.281 - - - 
    PP+N(R)1 -0.004 -0.440 -0.278 - - - 
    PP+Q+N(R)1 -0.004 -0.560 -0.300 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.381 0.662 -0.250 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.381 0.543 -0.273 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.380 1.133 -0.280 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.380 1.013 -0.303 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 7.230 -0.643 -0.254 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 7.230 -0.763 -0.276 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.194 -0.841 -0.254 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.194 -0.961 -0.277 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.196 -1.376 -0.265 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.196 -1.496 -0.288 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 -7.401 -1.670 -0.234 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 -7.401 -1.790 -0.257 - - - 
    PP+N(R)2 -0.004 -0.259 -0.301 - - - 
    PP+Q+N(R)2 -0.004 -0.378 -0.323 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.380 0.844 -0.274 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.380 0.724 -0.296 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.380 1.314 -0.304 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.380 1.194 -0.326 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 7.230 -0.462 -0.277 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 7.230 -0.581 -0.299 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.193 -0.660 -0.278 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.193 -0.779 -0.300 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.196 -1.195 -0.289 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.196 -1.315 -0.311 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 -7.402 -1.489 -0.258 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 -7.402 -1.609 -0.280 - - - 
N92 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N93 Desplazamientos PP -0.005 -0.573 -0.246 - - - 
    PP+Q -0.005 -0.891 -0.265 - - - 
    PP+V(0°)H1 0.325 0.778 -0.229 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1 0.324 0.460 -0.247 - - - 
    PP+V(0°)H2 0.324 1.050 -0.238 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2 0.323 0.732 -0.257 - - - 
    PP+V(90°)H1 8.301 -0.420 -0.223 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1 8.301 -0.738 -0.241 - - - 
    PP+V(180°)H1 0.551 -0.719 -0.227 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1 0.551 -1.037 -0.245 - - - 
    PP+V(180°)H2 0.549 -1.457 -0.244 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2 0.548 -1.775 -0.262 - - - 
    PP+V(270°)H1 -8.559 -1.310 -0.213 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1 -8.560 -1.627 -0.232 - - - 
    PP+N(EI) -0.006 -1.260 -0.286 - - - 
    PP+Q+N(EI) -0.007 -1.577 -0.305 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.323 0.092 -0.269 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.322 -0.226 -0.287 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.322 0.363 -0.278 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.322 0.046 -0.297 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 8.300 -1.107 -0.263 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 8.299 -1.424 -0.281 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.550 -1.406 -0.266 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.549 -1.723 -0.285 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.547 -2.143 -0.283 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.547 -2.461 -0.302 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(EI) -8.561 -1.996 -0.253 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) -8.561 -2.314 -0.272 - - - 
    PP+N(R)1 -0.006 -1.186 -0.286 - - - 
    PP+Q+N(R)1 -0.007 -1.504 -0.305 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.323 0.165 -0.269 - - - 
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    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.322 -0.153 -0.287 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.322 0.437 -0.278 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.322 0.119 -0.296 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 8.300 -1.033 -0.263 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 8.299 -1.351 -0.281 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.550 -1.332 -0.266 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.549 -1.650 -0.285 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.547 -2.070 -0.283 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.547 -2.388 -0.302 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 -8.561 -1.922 -0.253 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 -8.561 -2.240 -0.271 - - - 
    PP+N(R)2 -0.005 -0.990 -0.267 - - - 
    PP+Q+N(R)2 -0.006 -1.308 -0.285 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.324 0.361 -0.249 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.323 0.044 -0.268 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.323 0.633 -0.258 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.322 0.315 -0.277 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 8.301 -0.837 -0.243 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 8.300 -1.155 -0.261 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.551 -1.136 -0.247 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.550 -1.454 -0.265 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.548 -1.874 -0.264 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.547 -2.191 -0.282 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 -8.560 -1.726 -0.233 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 -8.561 -2.044 -0.252 - - - 
N94 Desplazamientos PP 0.027 -0.365 0.725 - - - 
    PP+Q 0.036 -0.585 1.184 - - - 
    PP+V(0°)H1 66.722 0.851 0.192 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1 66.731 0.631 0.651 - - - 
    PP+V(0°)H2 66.720 1.213 0.590 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2 66.729 0.994 1.049 - - - 
    PP+V(90°)H1 25.630 -0.384 0.015 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1 25.639 -0.604 0.474 - - - 
    PP+V(180°)H1 52.229 -0.633 0.240 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1 52.238 -0.852 0.699 - - - 
    PP+V(180°)H2 52.318 -1.265 0.672 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2 52.327 -1.485 1.131 - - - 
    PP+V(270°)H1 -63.069 -1.327 -0.264 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1 -63.061 -1.547 0.195 - - - 
    PP+N(EI) 0.046 -0.839 1.717 - - - 
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    PP+Q+N(EI) 0.055 -1.059 2.176 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 66.741 0.377 1.184 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 66.750 0.157 1.643 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 66.739 0.739 1.582 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 66.748 0.520 2.041 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 25.650 -0.858 1.007 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 25.659 -1.078 1.466 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 52.249 -1.107 1.231 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 52.258 -1.326 1.690 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 52.337 -1.739 1.663 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 52.346 -1.959 2.122 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(EI) -63.050 -1.801 0.728 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) -63.041 -2.021 1.187 - - - 
    PP+N(R)1 0.045 -0.815 1.488 - - - 
    PP+Q+N(R)1 0.054 -1.034 1.947 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 66.741 0.401 0.955 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 66.750 0.182 1.414 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 66.739 0.764 1.353 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 66.748 0.544 1.812 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 25.649 -0.834 0.778 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 25.658 -1.054 1.237 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 52.248 -1.083 1.002 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 52.257 -1.302 1.461 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 52.337 -1.715 1.434 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 52.346 -1.934 1.894 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 -63.051 -1.777 0.499 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 -63.042 -1.997 0.958 - - - 
    PP+N(R)2 0.037 -0.627 1.450 - - - 
    PP+Q+N(R)2 0.046 -0.846 1.909 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 66.732 0.590 0.917 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 66.741 0.370 1.376 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 66.730 0.952 1.315 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 66.739 0.732 1.774 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 25.640 -0.646 0.740 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 25.649 -0.865 1.199 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 52.239 -0.894 0.964 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 52.248 -1.114 1.423 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 52.328 -1.526 1.396 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 52.337 -1.746 1.856 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 -63.059 -1.589 0.461 - - - 
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    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 -63.050 -1.808 0.920 - - - 
N97 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N98 Desplazamientos PP -0.058 -0.537 -0.154 - - - 
    PP+Q -0.071 -0.848 -0.176 - - - 
    PP+V(0°)H1 53.570 0.794 -0.139 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1 53.557 0.482 -0.161 - - - 
    PP+V(0°)H2 53.498 1.073 -0.148 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2 53.485 0.761 -0.171 - - - 
    PP+V(90°)H1 24.564 -0.406 -0.125 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1 24.551 -0.718 -0.148 - - - 
    PP+V(180°)H1 49.927 -0.701 -0.138 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1 49.914 -1.013 -0.160 - - - 
    PP+V(180°)H2 50.428 -1.424 -0.158 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2 50.415 -1.736 -0.181 - - - 
    PP+V(270°)H1 -58.900 -1.293 -0.113 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1 -58.913 -1.605 -0.135 - - - 
    PP+N(EI) -0.086 -1.209 -0.202 - - - 
    PP+Q+N(EI) -0.099 -1.521 -0.224 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 53.542 0.121 -0.187 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 53.528 -0.191 -0.210 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 53.470 0.400 -0.197 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 53.457 0.088 -0.219 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 24.536 -1.079 -0.174 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 24.523 -1.391 -0.196 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 49.898 -1.374 -0.186 - - - 
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    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 49.885 -1.686 -0.209 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 50.400 -2.097 -0.207 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 50.386 -2.409 -0.229 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(EI) -58.929 -1.966 -0.161 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) -58.942 -2.278 -0.183 - - - 
    PP+N(R)1 -0.063 -1.137 -0.205 - - - 
    PP+Q+N(R)1 -0.076 -1.449 -0.227 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 53.565 0.193 -0.190 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 53.552 -0.119 -0.212 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 53.493 0.472 -0.199 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 53.480 0.161 -0.221 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 24.559 -1.007 -0.176 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 24.546 -1.319 -0.198 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 49.922 -1.302 -0.189 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 49.908 -1.613 -0.211 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 50.423 -2.025 -0.209 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 50.410 -2.337 -0.231 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 -58.905 -1.894 -0.164 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 -58.919 -2.206 -0.186 - - - 
    PP+N(R)2 -0.095 -0.945 -0.176 - - - 
    PP+Q+N(R)2 -0.108 -1.257 -0.198 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 53.533 0.385 -0.161 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 53.519 0.073 -0.183 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 53.461 0.664 -0.170 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 53.448 0.353 -0.192 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 24.527 -0.815 -0.147 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 24.514 -1.127 -0.169 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 49.889 -1.110 -0.160 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 49.876 -1.421 -0.182 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 50.391 -1.833 -0.180 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 50.377 -2.145 -0.202 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 -58.938 -1.702 -0.135 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 -58.951 -2.014 -0.157 - - - 
N100 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N102 Desplazamientos PP 0.004 -0.199 -0.134 - - - 
    PP+Q 0.003 -0.328 -0.154 - - - 
    PP+V(0°)H1 55.180 0.913 -0.116 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1 55.179 0.784 -0.136 - - - 
    PP+V(0°)H2 55.223 1.359 -0.134 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2 55.221 1.231 -0.154 - - - 
    PP+V(90°)H1 21.881 -0.372 -0.120 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1 21.880 -0.501 -0.140 - - - 
    PP+V(180°)H1 37.055 -0.573 -0.121 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1 37.054 -0.702 -0.141 - - - 
    PP+V(180°)H2 36.685 -1.116 -0.129 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2 36.684 -1.244 -0.149 - - - 
    PP+V(270°)H1 -49.295 -1.379 -0.111 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1 -49.297 -1.508 -0.131 - - - 
    PP+N(EI) 0.001 -0.477 -0.177 - - - 
    PP+Q+N(EI) -0.001 -0.605 -0.197 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 55.177 0.635 -0.159 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 55.175 0.507 -0.179 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 55.219 1.082 -0.177 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 55.218 0.953 -0.197 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 21.878 -0.650 -0.163 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 21.876 -0.778 -0.183 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 37.052 -0.851 -0.164 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 37.050 -0.979 -0.183 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 36.682 -1.393 -0.172 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 36.680 -1.522 -0.192 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(EI) -49.299 -1.657 -0.154 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) -49.300 -1.785 -0.174 - - - 
    PP+N(R)1 -0.012 -0.495 -0.154 - - - 
    PP+Q+N(R)1 -0.013 -0.623 -0.174 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 55.164 0.618 -0.135 - - - 
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    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 55.163 0.489 -0.155 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 55.207 1.064 -0.154 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 55.205 0.935 -0.173 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 21.865 -0.668 -0.139 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 21.864 -0.796 -0.159 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 37.039 -0.869 -0.140 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 37.038 -0.997 -0.160 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 36.669 -1.411 -0.149 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 36.668 -1.540 -0.168 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 -49.311 -1.675 -0.130 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 -49.313 -1.803 -0.150 - - - 
    PP+N(R)2 0.015 -0.320 -0.179 - - - 
    PP+Q+N(R)2 0.013 -0.449 -0.199 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 55.191 0.792 -0.161 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 55.189 0.664 -0.181 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 55.233 1.238 -0.179 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 55.232 1.110 -0.199 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 21.892 -0.493 -0.165 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 21.891 -0.622 -0.185 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 37.066 -0.694 -0.166 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 37.065 -0.822 -0.186 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 36.696 -1.237 -0.174 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 36.694 -1.365 -0.194 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 -49.285 -1.500 -0.156 - - - 




Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 














N90 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N91 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.402 -1.790 -0.327 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 7.231 1.417 -0.210 - - - 
N92 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N93 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.561 -2.461 -0.305 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 8.301 1.050 -0.213 - - - 
N94 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -63.069 -2.021 -0.264 - - - 
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    Valor máximo de la envolvente 66.750 1.213 2.176 - - - 
N97 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N98 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -58.951 -2.409 -0.231 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 53.570 1.073 -0.113 - - - 
N100 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N102 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -49.313 -1.803 -0.199 - - - 





Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).  
3.1.2.1.- Hipótesis 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N90 Peso propio -0.009 0.145 7.775 -0.191 -0.012 0.000 
  Q 0.000 0.084 0.456 -0.112 0.000 0.000 
  V(0°) H1 -0.733 -0.409 -0.550 0.364 -0.516 0.002 
  V(0°) H2 -0.734 -0.345 0.054 0.293 -0.517 0.002 
  V(90°) H1 -0.303 0.140 -0.487 -0.050 -0.325 0.001 
  V(180°) H1 -0.363 0.075 -0.470 -0.025 -0.255 0.001 
  V(180°) H2 -0.363 0.135 -0.246 -0.115 -0.254 0.001 
  V(270°) H1 0.593 0.377 -0.872 -0.219 0.528 -0.001 
  N(EI) 0.000 0.182 0.985 -0.241 -0.001 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.101 0.504 -0.137 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.173 0.974 -0.225 -0.001 0.000 
N92 Peso propio -0.011 -0.175 11.206 0.202 -0.014 0.000 
  Q -0.001 -0.101 0.472 0.117 -0.001 0.000 
  V(0°) H1 -0.846 0.019 -0.445 0.031 -0.612 -0.002 
  V(0°) H2 -0.847 -0.056 -0.211 0.139 -0.613 -0.002 
  V(90°) H1 -0.645 0.149 -0.602 -0.185 -0.667 -0.001 
  V(180°) H1 -1.538 0.101 -0.509 -0.135 -1.115 -0.003 
  V(180°) H2 -1.540 0.032 -0.075 -0.078 -1.118 -0.004 
  V(270°) H1 1.330 0.263 -0.847 -0.368 1.167 0.003 
  N(EI) -0.002 -0.218 1.018 0.253 -0.003 0.000 
  N(R) 1 -0.002 -0.219 1.014 0.256 -0.003 0.000 
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  N(R) 2 -0.001 -0.109 0.514 0.123 -0.001 0.000 
N97 Peso propio 0.001 0.239 10.530 -0.494 0.003 0.000 
  Q 0.000 0.141 0.796 -0.292 0.001 0.000 
  V(0°) H1 -1.636 -0.245 -0.534 0.593 -4.312 -0.005 
  V(0°) H2 -1.635 -0.204 -0.198 0.548 -4.308 -0.005 
  V(90°) H1 -0.793 -0.166 -1.018 0.317 -2.025 0.000 
  V(180°) H1 -1.683 -0.079 -0.568 0.125 -4.187 0.000 
  V(180°) H2 -1.689 0.099 0.160 -0.277 -4.217 0.001 
  V(270°) H1 1.865 -0.133 -1.462 0.158 4.805 0.000 
  N(EI) 0.000 0.305 1.719 -0.630 0.002 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.272 1.809 -0.560 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.186 0.770 -0.384 0.002 0.000 
N100 Peso propio 0.000 -0.210 10.655 0.349 0.000 0.000 
  Q 0.000 -0.125 0.827 0.206 0.000 0.000 
  V(0°) H1 -2.264 -0.002 -0.770 0.175 -6.049 0.004 
  V(0°) H2 -2.264 -0.193 -0.008 0.589 -6.053 0.004 
  V(90°) H1 -0.851 0.189 -0.594 -0.369 -2.348 0.001 
  V(180°) H1 -1.426 0.177 -0.573 -0.378 -3.960 0.007 
  V(180°) H2 -1.421 0.153 -0.216 -0.419 -3.930 0.008 
  V(270°) H1 1.960 0.406 -0.969 -0.917 5.337 -0.006 
  N(EI) 0.000 -0.270 1.785 0.445 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 -0.153 0.805 0.232 0.001 0.000 
















Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VII: INGENIERIA DE LAS OBRAS.  
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 29 de 235 
3.1.2.2.- Combinaciones 
Reacciones en los nudos, por combinación 
Referencia 














N90 Hormigón en cimentaciones PP -0.009 0.145 7.775 -0.191 -0.012 0.000 
    1.6·PP -0.015 0.232 12.441 -0.305 -0.019 0.000 
    PP+1.6·Q -0.009 0.280 8.506 -0.370 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q -0.015 0.367 13.171 -0.484 -0.019 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1 -1.182 -0.509 6.895 0.391 -0.838 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1 -1.188 -0.422 11.560 0.277 -0.845 0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.713 -0.112 7.978 -0.020 -0.508 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.719 -0.026 12.643 -0.135 -0.515 0.002 
    PP+1.6·V(0°)H2 -1.183 -0.408 7.862 0.278 -0.839 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2 -1.188 -0.321 12.527 0.163 -0.846 0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.714 -0.052 8.558 -0.089 -0.508 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.719 0.035 13.223 -0.203 -0.515 0.002 
    PP+1.6·V(90°)H1 -0.494 0.369 6.996 -0.271 -0.532 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1 -0.500 0.456 11.661 -0.386 -0.539 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.300 0.415 8.038 -0.418 -0.325 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.306 0.502 12.703 -0.532 -0.332 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H1 -0.590 0.265 7.024 -0.231 -0.419 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1 -0.596 0.352 11.689 -0.345 -0.427 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.358 0.352 8.055 -0.394 -0.257 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.364 0.439 12.720 -0.508 -0.264 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H2 -0.589 0.362 7.382 -0.375 -0.418 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2 -0.595 0.449 12.047 -0.490 -0.425 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.358 0.410 8.269 -0.480 -0.256 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.363 0.497 12.935 -0.595 -0.263 0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1 0.939 0.748 6.380 -0.542 0.833 -0.002 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1 0.934 0.835 11.045 -0.656 0.825 -0.002 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.560 0.642 7.668 -0.580 0.494 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.554 0.729 12.333 -0.695 0.487 -0.001 
    PP+1.6·N(EI) -0.010 0.436 9.352 -0.577 -0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(EI) -0.015 0.523 14.017 -0.691 -0.020 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.714 0.044 8.824 -0.228 -0.508 0.002 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.719 0.131 13.489 -0.342 -0.515 0.002 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.714 0.105 9.404 -0.296 -0.509 0.002 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.719 0.192 14.069 -0.410 -0.516 0.002 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.301 0.571 8.884 -0.625 -0.325 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.306 0.658 13.550 -0.740 -0.332 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.358 0.509 8.901 -0.601 -0.257 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.364 0.596 13.566 -0.715 -0.264 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.358 0.566 9.116 -0.688 -0.256 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.363 0.653 13.781 -0.802 -0.264 0.001 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.559 0.798 8.514 -0.788 0.494 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.554 0.885 13.180 -0.902 0.487 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.010 0.426 9.294 -0.563 -0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.015 0.513 13.959 -0.677 -0.020 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -1.183 -0.363 7.684 0.198 -0.838 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -1.188 -0.276 12.349 0.084 -0.845 0.004 
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    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.714 0.033 8.766 -0.213 -0.508 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.719 0.120 13.431 -0.328 -0.515 0.002 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -1.183 -0.262 8.650 0.085 -0.839 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -1.189 -0.175 13.315 -0.030 -0.846 0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.714 0.094 9.346 -0.282 -0.509 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.719 0.181 14.011 -0.396 -0.516 0.002 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.494 0.515 7.784 -0.464 -0.533 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.500 0.602 12.450 -0.579 -0.540 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.301 0.560 8.826 -0.611 -0.325 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.306 0.647 13.492 -0.726 -0.332 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.591 0.411 7.812 -0.424 -0.420 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.596 0.498 12.478 -0.538 -0.427 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.358 0.498 8.843 -0.587 -0.257 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.364 0.585 13.508 -0.701 -0.264 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.590 0.507 8.170 -0.569 -0.419 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.595 0.594 12.835 -0.683 -0.426 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.358 0.556 9.058 -0.674 -0.256 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.363 0.643 13.723 -0.788 -0.264 0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.939 0.894 7.168 -0.735 0.832 -0.002 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.934 0.981 11.833 -0.849 0.825 -0.002 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.559 0.787 8.456 -0.773 0.494 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.554 0.874 13.122 -0.888 0.487 -0.001 
    PP+1.6·N(R)1 -0.009 0.306 8.582 -0.409 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)1 -0.015 0.393 13.247 -0.524 -0.019 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.713 -0.086 8.054 -0.060 -0.508 0.002 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.719 0.000 12.719 -0.175 -0.515 0.002 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.714 -0.026 8.634 -0.128 -0.508 0.002 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.719 0.061 13.299 -0.243 -0.515 0.002 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.300 0.441 8.115 -0.458 -0.324 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.306 0.528 12.780 -0.572 -0.332 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.358 0.378 8.131 -0.433 -0.257 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.364 0.465 12.797 -0.548 -0.264 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.358 0.436 8.346 -0.520 -0.256 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.363 0.523 13.011 -0.635 -0.263 0.001 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.560 0.668 7.745 -0.620 0.494 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.554 0.755 12.410 -0.734 0.487 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.010 0.360 8.909 -0.479 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.015 0.447 13.574 -0.593 -0.020 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -1.182 -0.429 7.299 0.282 -0.838 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -1.188 -0.342 11.964 0.168 -0.845 0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.713 -0.032 8.381 -0.130 -0.508 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.719 0.055 13.046 -0.244 -0.515 0.002 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -1.183 -0.327 8.265 0.168 -0.839 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -1.188 -0.240 12.931 0.054 -0.846 0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.714 0.029 8.961 -0.198 -0.508 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.719 0.116 13.626 -0.312 -0.516 0.002 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.494 0.450 7.400 -0.381 -0.532 0.001 
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    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.500 0.537 12.065 -0.495 -0.540 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.301 0.495 8.441 -0.527 -0.325 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.306 0.582 13.107 -0.642 -0.332 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.590 0.346 7.427 -0.340 -0.420 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.596 0.433 12.093 -0.455 -0.427 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.358 0.433 8.458 -0.503 -0.257 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.364 0.520 13.123 -0.617 -0.264 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.590 0.442 7.785 -0.485 -0.418 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.595 0.529 12.450 -0.599 -0.425 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.358 0.490 8.673 -0.590 -0.256 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.363 0.577 13.338 -0.704 -0.263 0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.939 0.828 6.783 -0.651 0.832 -0.002 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.934 0.915 11.448 -0.765 0.825 -0.002 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.560 0.722 8.071 -0.690 0.494 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.554 0.809 12.737 -0.804 0.487 -0.001 
    PP+1.6·N(R)2 -0.010 0.421 9.334 -0.551 -0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)2 -0.015 0.508 13.999 -0.666 -0.020 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.714 0.029 8.805 -0.202 -0.508 0.002 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.719 0.116 13.471 -0.317 -0.516 0.002 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.714 0.090 9.386 -0.270 -0.509 0.002 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.719 0.177 14.051 -0.385 -0.516 0.002 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.301 0.556 8.866 -0.600 -0.325 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.306 0.643 13.531 -0.714 -0.332 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.359 0.493 8.883 -0.575 -0.257 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.364 0.580 13.548 -0.690 -0.264 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.358 0.551 9.097 -0.662 -0.257 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.363 0.638 13.763 -0.777 -0.264 0.001 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.559 0.783 8.496 -0.762 0.494 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.554 0.870 13.161 -0.876 0.487 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.010 0.418 9.285 -0.550 -0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.015 0.505 13.950 -0.664 -0.020 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -1.183 -0.371 7.674 0.211 -0.838 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -1.188 -0.284 12.340 0.097 -0.846 0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.714 0.026 8.757 -0.201 -0.508 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.719 0.113 13.422 -0.315 -0.515 0.002 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -1.183 -0.269 8.641 0.097 -0.839 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -1.189 -0.182 13.306 -0.017 -0.846 0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.714 0.087 9.337 -0.269 -0.509 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.719 0.174 14.002 -0.383 -0.516 0.002 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.494 0.508 7.775 -0.452 -0.533 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.500 0.594 12.441 -0.566 -0.540 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.301 0.553 8.817 -0.598 -0.325 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.306 0.640 13.482 -0.713 -0.332 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.591 0.403 7.803 -0.411 -0.420 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.596 0.490 12.468 -0.526 -0.427 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.358 0.490 8.834 -0.574 -0.257 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.364 0.577 13.499 -0.688 -0.264 0.001 
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    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.590 0.500 8.161 -0.556 -0.419 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.595 0.587 12.826 -0.670 -0.426 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.358 0.548 9.048 -0.661 -0.256 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.363 0.635 13.714 -0.775 -0.264 0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.939 0.886 7.159 -0.722 0.832 -0.002 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.934 0.973 11.824 -0.836 0.825 -0.002 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.559 0.780 8.447 -0.761 0.494 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.554 0.867 13.112 -0.875 0.487 -0.001 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.009 0.145 7.775 -0.191 -0.012 0.000 
    PP+Q -0.009 0.229 8.232 -0.303 -0.012 0.000 
    PP+V(0°)H1 -0.742 -0.264 7.225 0.173 -0.528 0.002 
    PP+Q+V(0°)H1 -0.743 -0.179 7.682 0.061 -0.528 0.002 
    PP+V(0°)H2 -0.743 -0.200 7.829 0.102 -0.529 0.002 
    PP+Q+V(0°)H2 -0.743 -0.116 8.286 -0.010 -0.529 0.002 
    PP+V(90°)H1 -0.312 0.285 7.288 -0.241 -0.337 0.001 
    PP+Q+V(90°)H1 -0.312 0.370 7.745 -0.353 -0.337 0.001 
    PP+V(180°)H1 -0.372 0.220 7.306 -0.216 -0.267 0.001 
    PP+Q+V(180°)H1 -0.373 0.304 7.762 -0.328 -0.267 0.001 
    PP+V(180°)H2 -0.372 0.280 7.529 -0.306 -0.266 0.001 
    PP+Q+V(180°)H2 -0.372 0.365 7.986 -0.418 -0.266 0.001 
    PP+V(270°)H1 0.584 0.522 6.903 -0.410 0.516 -0.001 
    PP+Q+V(270°)H1 0.584 0.606 7.359 -0.522 0.516 -0.001 
    PP+N(EI) -0.010 0.327 8.761 -0.432 -0.012 0.000 
    PP+Q+N(EI) -0.010 0.412 9.217 -0.544 -0.013 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) -0.743 -0.082 8.211 -0.068 -0.529 0.002 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) -0.743 0.003 8.667 -0.180 -0.529 0.002 
    PP+V(0°)H2+N(EI) -0.743 -0.018 8.815 -0.139 -0.529 0.002 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) -0.743 0.066 9.271 -0.251 -0.529 0.002 
    PP+V(90°)H1+N(EI) -0.313 0.467 8.274 -0.482 -0.338 0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) -0.313 0.552 8.730 -0.594 -0.338 0.001 
    PP+V(180°)H1+N(EI) -0.373 0.402 8.291 -0.457 -0.267 0.001 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) -0.373 0.487 8.748 -0.569 -0.267 0.001 
    PP+V(180°)H2+N(EI) -0.372 0.463 8.515 -0.548 -0.266 0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) -0.372 0.547 8.971 -0.659 -0.267 0.001 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.583 0.704 7.888 -0.651 0.515 -0.001 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.583 0.788 8.345 -0.763 0.515 -0.001 
    PP+N(R)1 -0.009 0.246 8.280 -0.327 -0.012 0.000 
    PP+Q+N(R)1 -0.009 0.330 8.736 -0.439 -0.012 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 -0.743 -0.163 7.729 0.036 -0.528 0.002 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 -0.743 -0.079 8.186 -0.075 -0.529 0.002 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 -0.743 -0.100 8.334 -0.035 -0.529 0.002 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 -0.743 -0.015 8.790 -0.146 -0.529 0.002 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 -0.312 0.386 7.793 -0.378 -0.337 0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 -0.313 0.470 8.249 -0.490 -0.338 0.001 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 -0.373 0.321 7.810 -0.352 -0.267 0.001 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 -0.373 0.405 8.266 -0.464 -0.267 0.001 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 -0.372 0.381 8.034 -0.443 -0.266 0.001 
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    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 -0.372 0.465 8.490 -0.555 -0.266 0.001 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.584 0.622 7.407 -0.547 0.516 -0.001 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.583 0.707 7.864 -0.659 0.515 -0.001 
    PP+N(R)2 -0.010 0.318 8.749 -0.416 -0.012 0.000 
    PP+Q+N(R)2 -0.010 0.402 9.206 -0.528 -0.013 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 -0.743 -0.091 8.199 -0.052 -0.529 0.002 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 -0.743 -0.007 8.656 -0.164 -0.529 0.002 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 -0.743 -0.028 8.803 -0.123 -0.529 0.002 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 -0.743 0.057 9.260 -0.235 -0.529 0.002 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 -0.313 0.458 8.262 -0.467 -0.338 0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 -0.313 0.542 8.719 -0.578 -0.338 0.001 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 -0.373 0.393 8.280 -0.441 -0.267 0.001 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 -0.373 0.477 8.736 -0.553 -0.267 0.001 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 -0.372 0.453 8.503 -0.532 -0.266 0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 -0.372 0.537 8.960 -0.643 -0.267 0.001 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.583 0.694 7.877 -0.636 0.515 -0.001 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.583 0.779 8.333 -0.747 0.515 -0.001 
N92 Hormigón en cimentaciones PP -0.011 -0.175 11.206 0.202 -0.014 0.000 
    1.6·PP -0.018 -0.281 17.929 0.323 -0.023 0.000 
    PP+1.6·Q -0.013 -0.337 11.960 0.389 -0.017 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q -0.019 -0.443 18.684 0.511 -0.025 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1 -1.365 -0.145 10.493 0.252 -0.994 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1 -1.372 -0.251 17.217 0.373 -1.002 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.825 -0.319 11.533 0.419 -0.604 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.832 -0.424 18.256 0.540 -0.613 -0.002 
    PP+1.6·V(0°)H2 -1.366 -0.266 10.869 0.424 -0.994 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2 -1.372 -0.371 17.592 0.545 -1.003 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.826 -0.391 11.758 0.522 -0.605 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.832 -0.497 18.482 0.644 -0.613 -0.002 
    PP+1.6·V(90°)H1 -1.043 0.062 10.243 -0.094 -1.082 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1 -1.050 -0.043 16.966 0.028 -1.091 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.632 -0.195 11.383 0.212 -0.657 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.639 -0.300 18.106 0.333 -0.666 -0.001 
    PP+1.6·V(180°)H1 -2.471 -0.015 10.391 -0.014 -1.798 -0.005 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1 -2.478 -0.120 17.115 0.107 -1.807 -0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -1.489 -0.241 11.472 0.259 -1.087 -0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -1.495 -0.346 18.195 0.381 -1.096 -0.003 
    PP+1.6·V(180°)H2 -2.474 -0.124 11.086 0.078 -1.803 -0.006 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2 -2.481 -0.229 17.810 0.199 -1.811 -0.006 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -1.491 -0.306 11.889 0.315 -1.090 -0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -1.497 -0.411 18.612 0.436 -1.098 -0.003 
    PP+1.6·V(270°)H1 2.118 0.245 9.851 -0.386 1.853 0.005 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1 2.111 0.139 16.574 -0.265 1.845 0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 1.264 -0.085 11.148 0.036 1.104 0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 1.258 -0.190 17.871 0.158 1.095 0.003 
    PP+1.6·N(EI) -0.015 -0.525 12.835 0.606 -0.019 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(EI) -0.021 -0.630 19.559 0.727 -0.028 0.000 
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    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.827 -0.507 12.408 0.636 -0.607 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.834 -0.612 19.131 0.757 -0.615 -0.002 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.828 -0.579 12.633 0.739 -0.607 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.834 -0.684 19.356 0.860 -0.616 -0.002 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.634 -0.382 12.257 0.429 -0.660 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.641 -0.487 18.981 0.550 -0.668 -0.001 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -1.491 -0.428 12.347 0.476 -1.090 -0.003 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -1.497 -0.533 19.070 0.598 -1.098 -0.003 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -1.493 -0.494 12.764 0.532 -1.092 -0.003 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -1.499 -0.599 19.487 0.653 -1.101 -0.003 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 1.262 -0.273 12.022 0.253 1.101 0.003 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 1.256 -0.378 18.746 0.375 1.093 0.003 
    PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.015 -0.512 12.775 0.591 -0.019 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.021 -0.617 19.499 0.713 -0.028 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -1.367 -0.320 11.308 0.454 -0.996 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -1.374 -0.425 18.032 0.575 -1.005 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.827 -0.494 12.348 0.621 -0.607 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.834 -0.599 19.071 0.742 -0.615 -0.002 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -1.368 -0.440 11.683 0.626 -0.997 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -1.374 -0.545 18.407 0.747 -1.005 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.828 -0.566 12.573 0.724 -0.607 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.834 -0.671 19.296 0.846 -0.616 -0.002 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.045 -0.112 11.057 0.108 -1.084 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.052 -0.218 17.781 0.230 -1.093 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.634 -0.369 12.197 0.414 -0.660 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.641 -0.474 18.921 0.535 -0.668 -0.001 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -2.473 -0.189 11.206 0.188 -1.801 -0.005 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -2.480 -0.294 17.930 0.309 -1.809 -0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -1.491 -0.415 12.287 0.462 -1.089 -0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -1.497 -0.521 19.010 0.583 -1.098 -0.003 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -2.476 -0.298 11.901 0.280 -1.805 -0.006 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -2.483 -0.404 18.625 0.401 -1.814 -0.006 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -1.493 -0.481 12.704 0.517 -1.092 -0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -1.499 -0.586 19.427 0.638 -1.101 -0.003 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 2.116 0.070 10.666 -0.184 1.851 0.005 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 2.109 -0.035 17.389 -0.063 1.842 0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 1.262 -0.260 11.962 0.238 1.101 0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 1.256 -0.365 18.686 0.360 1.093 0.003 
    PP+1.6·N(R)1 -0.015 -0.525 12.828 0.612 -0.019 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)1 -0.021 -0.631 19.551 0.733 -0.028 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.827 -0.507 12.400 0.641 -0.607 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.834 -0.613 19.124 0.763 -0.615 -0.002 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.828 -0.579 12.625 0.745 -0.607 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.834 -0.685 19.349 0.866 -0.616 -0.002 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.634 -0.383 12.250 0.434 -0.660 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.641 -0.488 18.973 0.556 -0.668 -0.001 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -1.491 -0.429 12.339 0.482 -1.090 -0.003 
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    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -1.497 -0.534 19.063 0.603 -1.098 -0.003 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -1.493 -0.494 12.756 0.537 -1.092 -0.003 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -1.499 -0.600 19.480 0.658 -1.101 -0.003 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 1.262 -0.273 12.015 0.259 1.101 0.003 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 1.256 -0.378 18.738 0.380 1.093 0.003 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.015 -0.512 12.771 0.594 -0.019 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.021 -0.617 19.495 0.715 -0.028 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -1.367 -0.320 11.304 0.456 -0.996 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -1.374 -0.426 18.028 0.578 -1.005 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.827 -0.494 12.344 0.624 -0.607 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.834 -0.599 19.068 0.745 -0.615 -0.002 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -1.368 -0.440 11.680 0.629 -0.997 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -1.374 -0.546 18.403 0.750 -1.005 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.828 -0.566 12.569 0.727 -0.607 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.834 -0.671 19.293 0.848 -0.616 -0.002 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.045 -0.113 11.054 0.111 -1.085 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.052 -0.218 17.777 0.232 -1.093 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.634 -0.369 12.194 0.417 -0.660 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.641 -0.475 18.917 0.538 -0.668 -0.001 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -2.473 -0.189 11.202 0.191 -1.801 -0.005 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -2.480 -0.295 17.926 0.312 -1.809 -0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -1.491 -0.416 12.283 0.464 -1.089 -0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -1.497 -0.521 19.006 0.586 -1.098 -0.003 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -2.476 -0.299 11.897 0.283 -1.805 -0.006 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -2.483 -0.404 18.621 0.404 -1.814 -0.006 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -1.493 -0.481 12.700 0.520 -1.092 -0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -1.499 -0.586 19.423 0.641 -1.101 -0.003 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 2.116 0.070 10.662 -0.181 1.851 0.005 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 2.109 -0.035 17.385 -0.060 1.842 0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 1.262 -0.260 11.959 0.241 1.101 0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 1.256 -0.365 18.682 0.362 1.093 0.003 
    PP+1.6·N(R)2 -0.013 -0.350 12.028 0.399 -0.017 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)2 -0.019 -0.455 18.751 0.520 -0.025 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.825 -0.331 11.600 0.428 -0.604 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.832 -0.437 18.324 0.550 -0.613 -0.002 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.826 -0.404 11.826 0.532 -0.605 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.832 -0.509 18.549 0.653 -0.613 -0.002 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.632 -0.207 11.450 0.221 -0.657 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.639 -0.312 18.173 0.342 -0.666 -0.001 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -1.489 -0.253 11.539 0.269 -1.087 -0.003 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -1.495 -0.358 18.263 0.390 -1.096 -0.003 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -1.491 -0.319 11.956 0.324 -1.090 -0.003 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -1.497 -0.424 18.680 0.445 -1.098 -0.003 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 1.264 -0.097 11.215 0.046 1.104 0.003 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 1.258 -0.203 17.938 0.167 1.095 0.003 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.014 -0.424 12.371 0.488 -0.018 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.020 -0.530 19.095 0.609 -0.026 0.000 
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    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -1.366 -0.232 10.904 0.350 -0.995 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -1.373 -0.338 17.628 0.471 -1.003 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.826 -0.406 11.944 0.517 -0.605 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.833 -0.512 18.668 0.639 -0.614 -0.002 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -1.367 -0.353 11.280 0.522 -0.996 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -1.373 -0.458 18.003 0.643 -1.004 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.827 -0.478 12.169 0.621 -0.606 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.833 -0.584 18.893 0.742 -0.614 -0.002 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.044 -0.025 10.654 0.005 -1.083 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.051 -0.130 17.377 0.126 -1.092 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.633 -0.282 11.794 0.310 -0.658 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.640 -0.387 18.517 0.431 -0.667 -0.001 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -2.472 -0.102 10.802 0.084 -1.800 -0.005 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -2.479 -0.207 17.526 0.205 -1.808 -0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -1.490 -0.328 11.883 0.358 -1.088 -0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -1.496 -0.433 18.606 0.479 -1.097 -0.003 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -2.475 -0.211 11.498 0.176 -1.804 -0.006 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -2.482 -0.316 18.221 0.298 -1.812 -0.006 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -1.492 -0.393 12.300 0.413 -1.091 -0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -1.498 -0.499 19.023 0.534 -1.099 -0.003 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 2.117 0.158 10.262 -0.288 1.852 0.005 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 2.110 0.052 16.986 -0.166 1.843 0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 1.263 -0.172 11.559 0.135 1.103 0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 1.257 -0.277 18.282 0.256 1.094 0.003 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.011 -0.175 11.206 0.202 -0.014 0.000 
    PP+Q -0.012 -0.277 11.677 0.319 -0.016 0.000 
    PP+V(0°)H1 -0.857 -0.157 10.761 0.233 -0.626 -0.002 
    PP+Q+V(0°)H1 -0.858 -0.258 11.232 0.350 -0.628 -0.002 
    PP+V(0°)H2 -0.858 -0.232 10.995 0.341 -0.627 -0.002 
    PP+Q+V(0°)H2 -0.859 -0.333 11.467 0.458 -0.628 -0.002 
    PP+V(90°)H1 -0.656 -0.027 10.604 0.017 -0.682 -0.001 
    PP+Q+V(90°)H1 -0.657 -0.128 11.075 0.134 -0.683 -0.001 
    PP+V(180°)H1 -1.549 -0.075 10.697 0.067 -1.129 -0.003 
    PP+Q+V(180°)H1 -1.550 -0.176 11.168 0.184 -1.131 -0.003 
    PP+V(180°)H2 -1.551 -0.143 11.131 0.125 -1.132 -0.004 
    PP+Q+V(180°)H2 -1.552 -0.244 11.603 0.242 -1.133 -0.003 
    PP+V(270°)H1 1.319 0.087 10.359 -0.165 1.153 0.003 
    PP+Q+V(270°)H1 1.318 -0.014 10.831 -0.048 1.151 0.003 
    PP+N(EI) -0.013 -0.394 12.224 0.455 -0.017 0.000 
    PP+Q+N(EI) -0.014 -0.495 12.696 0.572 -0.019 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) -0.860 -0.375 11.779 0.486 -0.629 -0.002 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) -0.861 -0.476 12.251 0.603 -0.631 -0.002 
    PP+V(0°)H2+N(EI) -0.860 -0.450 12.013 0.593 -0.630 -0.002 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) -0.861 -0.551 12.485 0.710 -0.631 -0.002 
    PP+V(90°)H1+N(EI) -0.659 -0.245 11.622 0.270 -0.685 -0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) -0.660 -0.346 12.094 0.387 -0.686 -0.001 
    PP+V(180°)H1+N(EI) -1.551 -0.293 11.715 0.319 -1.132 -0.003 
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    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) -1.552 -0.394 12.187 0.436 -1.134 -0.003 
    PP+V(180°)H2+N(EI) -1.553 -0.361 12.150 0.377 -1.135 -0.003 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) -1.554 -0.463 12.621 0.494 -1.136 -0.003 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 1.317 -0.131 11.377 0.087 1.150 0.003 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 1.316 -0.232 11.849 0.204 1.148 0.003 
    PP+N(R)1 -0.013 -0.394 12.220 0.458 -0.017 0.000 
    PP+Q+N(R)1 -0.014 -0.495 12.691 0.575 -0.019 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 -0.860 -0.375 11.774 0.489 -0.629 -0.002 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 -0.861 -0.476 12.246 0.606 -0.631 -0.002 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 -0.860 -0.450 12.009 0.597 -0.630 -0.002 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 -0.861 -0.552 12.480 0.714 -0.631 -0.002 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 -0.659 -0.245 11.618 0.273 -0.685 -0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 -0.660 -0.347 12.089 0.390 -0.686 -0.001 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 -1.551 -0.294 11.711 0.323 -1.132 -0.003 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 -1.552 -0.395 12.182 0.440 -1.134 -0.003 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 -1.553 -0.362 12.145 0.381 -1.135 -0.003 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 -1.554 -0.463 12.617 0.497 -1.136 -0.003 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 1.317 -0.131 11.373 0.091 1.150 0.003 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 1.316 -0.233 11.844 0.208 1.148 0.003 
    PP+N(R)2 -0.012 -0.284 11.720 0.325 -0.016 0.000 
    PP+Q+N(R)2 -0.013 -0.385 12.191 0.442 -0.017 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 -0.859 -0.265 11.274 0.356 -0.628 -0.002 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 -0.860 -0.367 11.746 0.473 -0.629 -0.002 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 -0.859 -0.341 11.509 0.463 -0.628 -0.002 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 -0.860 -0.442 11.980 0.580 -0.630 -0.002 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 -0.657 -0.136 11.118 0.140 -0.683 -0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 -0.658 -0.237 11.589 0.257 -0.685 -0.001 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 -1.550 -0.184 11.211 0.190 -1.131 -0.003 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 -1.551 -0.285 11.682 0.307 -1.132 -0.003 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 -1.552 -0.252 11.645 0.247 -1.133 -0.003 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 -1.553 -0.353 12.117 0.364 -1.135 -0.003 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 1.318 -0.022 10.873 -0.043 1.151 0.003 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 1.317 -0.123 11.345 0.074 1.150 0.003 
N97 Hormigón en cimentaciones PP 0.001 0.239 10.530 -0.494 0.003 0.000 
    1.6·PP 0.001 0.382 16.848 -0.790 0.005 0.000 
    PP+1.6·Q 0.001 0.465 11.804 -0.960 0.005 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q 0.001 0.608 18.122 -1.257 0.007 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1 -2.617 -0.153 9.676 0.455 -6.896 -0.008 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1 -2.616 -0.010 15.994 0.159 -6.894 -0.008 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -1.570 0.230 11.292 -0.391 -4.135 -0.005 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -1.569 0.373 17.610 -0.687 -4.133 -0.005 
    PP+1.6·V(0°)H2 -2.616 -0.087 10.213 0.384 -6.889 -0.008 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2 -2.615 0.056 16.531 0.088 -6.887 -0.008 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -1.569 0.270 11.614 -0.434 -4.131 -0.005 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -1.569 0.413 17.932 -0.730 -4.129 -0.005 
    PP+1.6·V(90°)H1 -1.268 -0.027 8.902 0.013 -3.236 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1 -1.268 0.116 15.220 -0.283 -3.234 0.000 
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    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.761 0.305 10.827 -0.656 -1.939 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.760 0.449 17.145 -0.952 -1.937 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1 -2.693 0.113 9.621 -0.293 -6.696 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1 -2.693 0.256 15.939 -0.589 -6.694 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -1.615 0.389 11.259 -0.840 -4.015 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -1.615 0.533 17.577 -1.136 -4.013 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2 -2.701 0.396 10.786 -0.937 -6.743 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2 -2.701 0.540 17.105 -1.234 -6.741 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -1.620 0.560 11.958 -1.227 -4.043 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -1.620 0.703 18.276 -1.523 -4.041 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1 2.985 0.026 8.190 -0.241 7.692 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1 2.985 0.169 14.508 -0.537 7.694 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 1.791 0.338 10.400 -0.809 4.618 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 1.792 0.481 16.719 -1.105 4.620 0.000 
    PP+1.6·N(EI) 0.001 0.727 13.281 -1.501 0.006 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(EI) 0.001 0.871 19.599 -1.798 0.008 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -1.569 0.492 12.768 -0.932 -4.133 -0.005 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -1.569 0.635 19.087 -1.228 -4.131 -0.005 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -1.569 0.532 13.091 -0.975 -4.129 -0.005 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -1.568 0.675 19.409 -1.271 -4.127 -0.005 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.760 0.568 12.304 -1.197 -1.938 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.760 0.711 18.622 -1.493 -1.936 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -1.615 0.652 12.736 -1.381 -4.014 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -1.615 0.795 19.054 -1.677 -4.012 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -1.620 0.822 13.435 -1.768 -4.042 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -1.620 0.965 19.753 -2.064 -4.040 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 1.792 0.600 11.877 -1.350 4.619 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 1.792 0.743 18.195 -1.646 4.621 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(EI) 0.001 0.709 13.180 -1.464 0.006 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(EI) 0.001 0.853 19.498 -1.760 0.008 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -2.617 0.091 11.051 -0.049 -6.894 -0.008 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -2.616 0.234 17.369 -0.345 -6.892 -0.008 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -1.569 0.474 12.667 -0.895 -4.134 -0.005 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -1.569 0.617 18.985 -1.191 -4.132 -0.005 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -2.615 0.157 11.589 -0.120 -6.888 -0.008 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -2.615 0.300 17.907 -0.416 -6.886 -0.008 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -1.569 0.514 12.990 -0.938 -4.130 -0.005 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -1.568 0.657 19.308 -1.234 -4.128 -0.005 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.268 0.217 10.277 -0.490 -3.235 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.268 0.360 16.595 -0.787 -3.233 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.760 0.550 12.203 -1.160 -1.938 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.760 0.693 18.521 -1.456 -1.936 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -2.693 0.357 10.997 -0.797 -6.695 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -2.692 0.500 17.315 -1.093 -6.693 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -1.615 0.634 12.634 -1.344 -4.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -1.615 0.777 18.952 -1.640 -4.012 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -2.701 0.641 12.162 -1.441 -6.742 0.001 
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    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -2.701 0.784 18.480 -1.738 -6.740 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -1.620 0.804 13.333 -1.731 -4.042 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -1.620 0.947 19.652 -2.027 -4.040 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 2.985 0.270 9.566 -0.744 7.693 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 2.985 0.414 15.884 -1.041 7.695 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 1.791 0.582 11.776 -1.312 4.619 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 1.792 0.725 18.094 -1.609 4.621 0.000 
    PP+1.6·N(R)1 0.001 0.673 13.424 -1.390 0.004 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)1 0.001 0.817 19.742 -1.687 0.006 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -1.570 0.438 12.911 -0.821 -4.136 -0.005 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -1.569 0.581 19.229 -1.117 -4.134 -0.005 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -1.569 0.478 13.234 -0.864 -4.132 -0.005 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -1.569 0.621 19.552 -1.160 -4.130 -0.005 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.761 0.514 12.447 -1.086 -1.940 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.760 0.657 18.765 -1.382 -1.938 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -1.615 0.598 12.878 -1.270 -4.016 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -1.615 0.741 19.197 -1.566 -4.014 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -1.620 0.768 13.578 -1.657 -4.044 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -1.620 0.911 19.896 -1.953 -4.042 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 1.791 0.546 12.020 -1.239 4.617 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 1.791 0.689 18.338 -1.535 4.619 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 0.001 0.682 13.251 -1.409 0.005 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 0.001 0.826 19.569 -1.705 0.007 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -2.617 0.064 11.123 0.007 -6.896 -0.008 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -2.616 0.207 17.441 -0.290 -6.894 -0.008 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -1.570 0.447 12.738 -0.840 -4.135 -0.005 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -1.569 0.590 19.057 -1.136 -4.133 -0.005 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -2.616 0.130 11.660 -0.065 -6.889 -0.008 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -2.615 0.273 17.978 -0.361 -6.887 -0.008 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -1.569 0.487 13.061 -0.882 -4.131 -0.005 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -1.568 0.630 19.379 -1.178 -4.129 -0.005 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.268 0.190 10.349 -0.435 -3.236 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.268 0.333 16.667 -0.731 -3.234 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.761 0.523 12.274 -1.104 -1.939 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.760 0.666 18.592 -1.401 -1.937 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -2.693 0.330 11.068 -0.742 -6.696 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -2.693 0.473 17.386 -1.038 -6.694 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -1.615 0.607 12.706 -1.288 -4.015 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -1.615 0.750 19.024 -1.585 -4.013 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -2.701 0.614 12.233 -1.386 -6.743 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -2.701 0.757 18.551 -1.682 -6.741 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -1.620 0.777 13.405 -1.675 -4.043 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -1.620 0.920 19.723 -1.971 -4.041 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 2.985 0.243 9.637 -0.689 7.692 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 2.985 0.387 15.955 -0.985 7.694 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 1.791 0.555 11.847 -1.257 4.618 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 1.792 0.698 18.165 -1.553 4.620 0.000 
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    PP+1.6·N(R)2 0.001 0.537 11.763 -1.109 0.007 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)2 0.002 0.680 18.081 -1.405 0.009 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -1.569 0.302 11.250 -0.539 -4.133 -0.005 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -1.569 0.445 17.568 -0.836 -4.131 -0.005 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -1.568 0.342 11.573 -0.582 -4.129 -0.005 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -1.568 0.485 17.891 -0.878 -4.127 -0.005 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.760 0.377 10.786 -0.804 -1.937 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.760 0.521 17.104 -1.100 -1.935 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -1.615 0.461 11.217 -0.988 -4.013 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -1.615 0.605 17.536 -1.285 -4.011 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -1.620 0.632 11.917 -1.375 -4.041 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -1.620 0.775 18.235 -1.671 -4.039 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 1.792 0.410 10.359 -0.957 4.620 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 1.792 0.553 16.677 -1.253 4.622 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 0.001 0.614 12.421 -1.268 0.006 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 0.001 0.758 18.739 -1.564 0.008 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -2.616 -0.004 10.292 0.147 -6.894 -0.008 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -2.616 0.139 16.610 -0.149 -6.892 -0.008 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -1.569 0.379 11.908 -0.699 -4.133 -0.005 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -1.569 0.522 18.226 -0.995 -4.131 -0.005 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -2.615 0.062 10.830 0.076 -6.887 -0.008 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -2.615 0.205 17.148 -0.220 -6.885 -0.008 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -1.569 0.419 12.230 -0.741 -4.129 -0.005 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -1.568 0.562 18.549 -1.038 -4.127 -0.005 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.268 0.122 9.518 -0.294 -3.235 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.268 0.265 15.836 -0.590 -3.233 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.760 0.455 11.444 -0.964 -1.937 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.760 0.598 17.762 -1.260 -1.935 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -2.693 0.262 10.237 -0.601 -6.695 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -2.692 0.405 16.556 -0.897 -6.693 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -1.615 0.539 11.875 -1.148 -4.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -1.615 0.682 18.193 -1.444 -4.012 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -2.701 0.546 11.403 -1.245 -6.741 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -2.701 0.689 17.721 -1.541 -6.739 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -1.620 0.709 12.574 -1.534 -4.042 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -1.620 0.852 18.892 -1.830 -4.040 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 2.985 0.175 8.807 -0.548 7.694 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 2.985 0.319 15.125 -0.844 7.696 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 1.792 0.487 11.017 -1.116 4.619 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 1.792 0.630 17.335 -1.412 4.621 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.001 0.239 10.530 -0.494 0.003 0.000 
    PP+Q 0.001 0.380 11.327 -0.785 0.004 0.000 
    PP+V(0°)H1 -1.635 -0.006 9.996 0.099 -4.309 -0.005 
    PP+Q+V(0°)H1 -1.635 0.135 10.792 -0.193 -4.308 -0.005 
    PP+V(0°)H2 -1.634 0.035 10.332 0.055 -4.304 -0.005 
    PP+Q+V(0°)H2 -1.634 0.177 11.128 -0.237 -4.304 -0.005 
    PP+V(90°)H1 -0.793 0.072 9.513 -0.177 -2.021 0.000 
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    PP+Q+V(90°)H1 -0.792 0.214 10.309 -0.468 -2.021 0.000 
    PP+V(180°)H1 -1.683 0.160 9.962 -0.368 -4.184 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 -1.683 0.301 10.758 -0.660 -4.183 0.000 
    PP+V(180°)H2 -1.688 0.337 10.690 -0.771 -4.213 0.001 
    PP+Q+V(180°)H2 -1.688 0.479 11.487 -1.063 -4.212 0.001 
    PP+V(270°)H1 1.866 0.106 9.068 -0.336 4.809 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 1.866 0.247 9.864 -0.627 4.809 0.000 
    PP+N(EI) 0.001 0.544 12.250 -1.123 0.005 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.001 0.686 13.046 -1.415 0.006 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) -1.635 0.299 11.715 -0.531 -4.307 -0.005 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) -1.635 0.441 12.512 -0.822 -4.306 -0.005 
    PP+V(0°)H2+N(EI) -1.634 0.340 12.051 -0.575 -4.303 -0.005 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) -1.634 0.482 12.848 -0.867 -4.302 -0.005 
    PP+V(90°)H1+N(EI) -0.792 0.378 11.232 -0.807 -2.020 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) -0.792 0.519 12.028 -1.098 -2.019 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) -1.683 0.465 11.681 -0.998 -4.182 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) -1.682 0.607 12.478 -1.290 -4.182 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) -1.688 0.643 12.410 -1.401 -4.212 0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) -1.688 0.784 13.206 -1.693 -4.211 0.001 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 1.866 0.411 10.787 -0.965 4.810 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 1.866 0.553 11.583 -1.257 4.811 0.000 
    PP+N(R)1 0.001 0.510 12.339 -1.054 0.004 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.001 0.652 13.135 -1.346 0.004 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 -1.635 0.265 11.805 -0.461 -4.308 -0.005 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 -1.635 0.407 12.601 -0.753 -4.308 -0.005 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 -1.634 0.307 12.141 -0.506 -4.304 -0.005 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 -1.634 0.448 12.937 -0.797 -4.303 -0.005 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 -0.792 0.344 11.321 -0.737 -2.021 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 -0.792 0.486 12.117 -1.029 -2.020 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 -1.683 0.432 11.771 -0.929 -4.184 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 -1.683 0.573 12.567 -1.221 -4.183 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 -1.688 0.609 12.499 -1.331 -4.213 0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 -1.688 0.750 13.295 -1.623 -4.212 0.001 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 1.866 0.377 10.876 -0.896 4.809 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 1.866 0.519 11.673 -1.188 4.810 0.000 
    PP+N(R)2 0.001 0.425 11.301 -0.878 0.006 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.001 0.567 12.097 -1.170 0.006 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 -1.635 0.180 10.767 -0.285 -4.306 -0.005 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 -1.635 0.322 11.563 -0.577 -4.306 -0.005 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 -1.634 0.222 11.103 -0.330 -4.302 -0.005 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 -1.634 0.363 11.899 -0.621 -4.302 -0.005 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 -0.792 0.259 10.283 -0.561 -2.019 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 -0.792 0.400 11.079 -0.853 -2.019 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 -1.682 0.346 10.732 -0.753 -4.182 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 -1.682 0.488 11.529 -1.044 -4.181 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 -1.688 0.524 11.461 -1.155 -4.211 0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 -1.688 0.665 12.257 -1.447 -4.210 0.001 
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    PP+V(270°)H1+N(R)2 1.866 0.292 9.838 -0.720 4.811 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 1.866 0.434 10.635 -1.012 4.812 0.000 
N100 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 -0.210 10.655 0.349 0.000 0.000 
    1.6·PP 0.000 -0.336 17.048 0.559 -0.001 0.000 
    PP+1.6·Q 0.000 -0.410 11.978 0.679 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q 0.000 -0.536 18.371 0.889 0.000 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1 -3.622 -0.213 9.423 0.629 -9.679 0.007 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1 -3.622 -0.339 15.816 0.838 -9.679 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -2.173 -0.412 11.239 0.847 -5.807 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -2.173 -0.538 17.632 1.057 -5.808 0.004 
    PP+1.6·V(0°)H2 -3.623 -0.519 10.643 1.292 -9.685 0.007 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2 -3.623 -0.645 17.036 1.502 -9.685 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -2.174 -0.595 11.971 1.245 -5.811 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -2.174 -0.721 18.364 1.455 -5.811 0.004 
    PP+1.6·V(90°)H1 -1.361 0.093 9.705 -0.241 -3.756 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1 -1.361 -0.033 16.098 -0.032 -3.757 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.817 -0.228 11.408 0.325 -2.254 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.817 -0.354 17.801 0.535 -2.254 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H1 -2.282 0.074 9.739 -0.256 -6.336 0.012 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1 -2.282 -0.052 16.132 -0.047 -6.336 0.012 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -1.369 -0.240 11.428 0.316 -3.801 0.007 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -1.369 -0.366 17.821 0.526 -3.802 0.007 
    PP+1.6·V(180°)H2 -2.273 0.036 10.310 -0.321 -6.288 0.013 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2 -2.273 -0.090 16.703 -0.111 -6.288 0.013 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -1.364 -0.263 11.770 0.278 -3.773 0.008 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -1.364 -0.389 18.164 0.487 -3.773 0.008 
    PP+1.6·V(270°)H1 3.136 0.440 9.104 -1.117 8.539 -0.009 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1 3.136 0.314 15.497 -0.908 8.539 -0.009 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 1.881 -0.020 11.047 -0.201 5.124 -0.006 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 1.881 -0.146 17.440 0.009 5.123 -0.006 
    PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.642 13.511 1.062 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.768 19.904 1.272 0.000 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -2.173 -0.644 12.772 1.230 -5.807 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -2.173 -0.770 19.165 1.439 -5.807 0.004 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -2.174 -0.827 13.504 1.628 -5.810 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -2.174 -0.953 19.897 1.837 -5.811 0.004 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.817 -0.460 12.941 0.708 -2.254 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.817 -0.586 19.334 0.917 -2.254 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -1.369 -0.471 12.961 0.699 -3.801 0.007 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -1.369 -0.597 19.354 0.908 -3.801 0.007 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -1.364 -0.494 13.304 0.660 -3.773 0.008 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -1.364 -0.620 19.697 0.870 -3.773 0.008 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 1.881 -0.252 12.580 0.182 5.124 -0.006 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 1.881 -0.378 18.974 0.392 5.124 -0.006 
    PP+1.6·Q+0.8·N(EI) 0.000 -0.626 13.406 1.036 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(EI) 0.000 -0.752 19.799 1.245 0.000 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -3.622 -0.429 10.851 0.985 -9.679 0.007 
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    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -3.622 -0.555 17.244 1.195 -9.679 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -2.173 -0.628 12.667 1.204 -5.807 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -2.173 -0.754 19.060 1.413 -5.807 0.004 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -3.623 -0.735 12.071 1.649 -9.684 0.007 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -3.623 -0.861 18.464 1.858 -9.685 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -2.174 -0.811 13.398 1.602 -5.810 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -2.174 -0.937 19.792 1.811 -5.811 0.004 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.361 -0.123 11.133 0.115 -3.756 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.361 -0.249 17.526 0.325 -3.756 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.817 -0.444 12.836 0.681 -2.254 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.817 -0.570 19.229 0.891 -2.254 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -2.282 -0.142 11.167 0.100 -6.335 0.012 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -2.282 -0.268 17.560 0.310 -6.336 0.012 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -1.369 -0.455 12.856 0.673 -3.801 0.007 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -1.369 -0.581 19.249 0.882 -3.801 0.007 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -2.273 -0.180 11.737 0.036 -6.288 0.013 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -2.273 -0.306 18.130 0.245 -6.288 0.013 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -1.364 -0.478 13.198 0.634 -3.773 0.008 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -1.364 -0.604 19.591 0.843 -3.773 0.008 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 3.136 0.224 10.532 -0.761 8.540 -0.009 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 3.136 0.098 16.925 -0.551 8.539 -0.009 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 1.881 -0.236 12.475 0.156 5.124 -0.006 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 1.881 -0.362 18.868 0.365 5.124 -0.006 
    PP+1.6·N(R)1 0.000 -0.455 11.943 0.720 0.002 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)1 0.000 -0.581 18.336 0.929 0.001 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -2.173 -0.457 11.204 0.887 -5.806 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -2.173 -0.583 17.597 1.097 -5.806 0.004 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -2.173 -0.640 11.936 1.285 -5.809 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -2.173 -0.766 18.329 1.495 -5.809 0.004 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.816 -0.273 11.373 0.365 -2.252 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.816 -0.399 17.766 0.575 -2.252 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -1.369 -0.285 11.393 0.357 -3.800 0.007 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -1.369 -0.411 17.786 0.566 -3.800 0.007 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -1.364 -0.308 11.736 0.318 -3.771 0.008 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -1.364 -0.434 18.129 0.527 -3.771 0.008 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 1.882 -0.065 11.013 -0.160 5.126 -0.006 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 1.882 -0.191 17.406 0.049 5.125 -0.006 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 0.000 -0.532 12.622 0.865 0.001 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 0.000 -0.658 19.015 1.074 0.001 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -3.622 -0.336 10.067 0.814 -9.678 0.007 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -3.622 -0.462 16.460 1.024 -9.678 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -2.173 -0.534 11.883 1.032 -5.806 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -2.173 -0.660 18.276 1.242 -5.807 0.004 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -3.623 -0.642 11.287 1.477 -9.684 0.007 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -3.623 -0.768 17.680 1.687 -9.684 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -2.173 -0.718 12.615 1.430 -5.810 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -2.174 -0.844 19.008 1.640 -5.810 0.004 
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    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.361 -0.030 10.349 -0.056 -3.755 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.361 -0.156 16.742 0.154 -3.756 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.816 -0.351 12.052 0.510 -2.253 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.817 -0.477 18.445 0.720 -2.253 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -2.282 -0.049 10.383 -0.071 -6.335 0.012 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -2.282 -0.175 16.776 0.139 -6.335 0.012 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -1.369 -0.362 12.072 0.501 -3.800 0.007 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -1.369 -0.488 18.465 0.711 -3.801 0.007 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -2.273 -0.087 10.954 -0.135 -6.287 0.013 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -2.273 -0.213 17.347 0.074 -6.287 0.013 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -1.364 -0.385 12.414 0.463 -3.772 0.008 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -1.364 -0.511 18.808 0.672 -3.772 0.008 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 3.136 0.318 9.748 -0.932 8.540 -0.009 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 3.136 0.192 16.141 -0.723 8.540 -0.009 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 1.882 -0.142 11.691 -0.015 5.125 -0.006 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 1.881 -0.268 18.084 0.194 5.125 -0.006 
    PP+1.6·N(R)2 0.000 -0.613 13.651 1.048 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)2 0.000 -0.739 20.044 1.258 -0.002 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -2.173 -0.614 12.912 1.216 -5.809 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -2.173 -0.740 19.305 1.425 -5.809 0.004 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -2.174 -0.798 13.644 1.614 -5.812 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -2.174 -0.924 20.037 1.823 -5.813 0.004 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.817 -0.431 13.081 0.694 -2.255 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.817 -0.557 19.474 0.903 -2.256 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -1.369 -0.442 13.101 0.685 -3.803 0.007 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -1.369 -0.568 19.494 0.894 -3.803 0.007 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -1.364 -0.465 13.443 0.646 -3.774 0.008 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -1.364 -0.591 19.837 0.856 -3.775 0.008 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 1.881 -0.222 12.720 0.168 5.122 -0.006 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 1.881 -0.348 19.113 0.378 5.122 -0.006 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 0.000 -0.611 13.476 1.029 -0.001 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 0.000 -0.737 19.869 1.238 -0.001 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -3.622 -0.414 10.921 0.978 -9.680 0.007 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -3.622 -0.540 17.314 1.188 -9.680 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -2.173 -0.613 12.737 1.196 -5.808 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -2.173 -0.739 19.130 1.406 -5.808 0.004 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -3.623 -0.720 12.141 1.642 -9.685 0.007 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -3.623 -0.846 18.534 1.851 -9.686 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -2.174 -0.797 13.468 1.594 -5.811 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -2.174 -0.923 19.861 1.804 -5.812 0.004 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.361 -0.108 11.203 0.108 -3.757 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.361 -0.234 17.596 0.318 -3.757 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.817 -0.429 12.906 0.674 -2.254 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.817 -0.555 19.299 0.884 -2.255 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -2.282 -0.128 11.237 0.093 -6.336 0.012 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -2.282 -0.254 17.630 0.303 -6.337 0.012 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -1.369 -0.441 12.926 0.666 -3.802 0.007 
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    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -1.369 -0.567 19.319 0.875 -3.802 0.007 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -2.273 -0.166 11.807 0.029 -6.289 0.013 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -2.273 -0.292 18.200 0.238 -6.289 0.013 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -1.364 -0.464 13.268 0.627 -3.774 0.008 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -1.364 -0.590 19.661 0.836 -3.774 0.008 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 3.135 0.239 10.602 -0.768 8.539 -0.009 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 3.135 0.113 16.995 -0.559 8.538 -0.009 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 1.881 -0.221 12.545 0.149 5.123 -0.006 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 1.881 -0.347 18.938 0.358 5.123 -0.006 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.000 -0.210 10.655 0.349 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 -0.335 11.482 0.556 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1 -2.264 -0.212 9.885 0.524 -6.050 0.004 
    PP+Q+V(0°)H1 -2.264 -0.337 10.712 0.730 -6.049 0.004 
    PP+V(0°)H2 -2.264 -0.403 10.648 0.939 -6.053 0.004 
    PP+Q+V(0°)H2 -2.264 -0.528 11.474 1.145 -6.053 0.004 
    PP+V(90°)H1 -0.851 -0.021 10.061 -0.020 -2.348 0.001 
    PP+Q+V(90°)H1 -0.851 -0.146 10.888 0.187 -2.348 0.001 
    PP+V(180°)H1 -1.426 -0.033 10.082 -0.029 -3.960 0.007 
    PP+Q+V(180°)H1 -1.426 -0.158 10.909 0.177 -3.960 0.007 
    PP+V(180°)H2 -1.421 -0.057 10.439 -0.069 -3.930 0.008 
    PP+Q+V(180°)H2 -1.421 -0.182 11.266 0.137 -3.930 0.008 
    PP+V(270°)H1 1.960 0.196 9.686 -0.567 5.337 -0.006 
    PP+Q+V(270°)H1 1.960 0.071 10.513 -0.361 5.337 -0.006 
    PP+N(EI) 0.000 -0.480 12.440 0.795 0.000 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 -0.605 13.267 1.001 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) -2.264 -0.482 11.670 0.969 -6.049 0.004 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) -2.264 -0.607 12.497 1.176 -6.049 0.004 
    PP+V(0°)H2+N(EI) -2.264 -0.673 12.432 1.384 -6.053 0.004 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) -2.264 -0.798 13.259 1.590 -6.053 0.004 
    PP+V(90°)H1+N(EI) -0.851 -0.290 11.846 0.426 -2.348 0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) -0.851 -0.415 12.673 0.632 -2.347 0.001 
    PP+V(180°)H1+N(EI) -1.426 -0.302 11.867 0.416 -3.960 0.007 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) -1.426 -0.427 12.694 0.623 -3.960 0.007 
    PP+V(180°)H2+N(EI) -1.421 -0.326 12.224 0.376 -3.930 0.008 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) -1.421 -0.451 13.051 0.582 -3.930 0.008 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 1.960 -0.073 11.471 -0.122 5.337 -0.006 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 1.960 -0.198 12.297 0.084 5.337 -0.006 
    PP+N(R)1 0.000 -0.363 11.460 0.581 0.001 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 -0.488 12.287 0.787 0.001 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 -2.263 -0.365 10.690 0.756 -6.048 0.004 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 -2.263 -0.490 11.517 0.962 -6.048 0.004 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 -2.264 -0.556 11.453 1.170 -6.052 0.004 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 -2.264 -0.681 12.279 1.376 -6.052 0.004 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 -0.850 -0.174 10.866 0.212 -2.347 0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 -0.850 -0.299 11.693 0.418 -2.346 0.001 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 -1.426 -0.186 10.887 0.202 -3.959 0.008 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 -1.426 -0.311 11.714 0.409 -3.959 0.008 
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    PP+V(180°)H2+N(R)1 -1.421 -0.210 11.244 0.162 -3.929 0.008 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 -1.421 -0.335 12.071 0.369 -3.929 0.008 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 1.960 0.043 10.491 -0.336 5.338 -0.006 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 1.960 -0.082 11.318 -0.130 5.338 -0.006 
    PP+N(R)2 0.000 -0.462 12.527 0.786 -0.001 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.000 -0.587 13.354 0.992 -0.001 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 -2.264 -0.464 11.757 0.961 -6.050 0.004 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 -2.264 -0.589 12.584 1.167 -6.050 0.004 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 -2.264 -0.655 12.520 1.375 -6.054 0.004 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 -2.264 -0.780 13.347 1.582 -6.054 0.004 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 -0.851 -0.272 11.934 0.417 -2.349 0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 -0.851 -0.397 12.760 0.623 -2.349 0.001 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 -1.426 -0.284 11.955 0.408 -3.961 0.007 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 -1.426 -0.409 12.782 0.614 -3.961 0.007 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 -1.421 -0.308 12.311 0.367 -3.931 0.008 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 -1.421 -0.433 13.138 0.574 -3.931 0.008 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 1.960 -0.055 11.558 -0.131 5.336 -0.006 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 1.960 -0.180 12.385 0.076 5.336 -0.006  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
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N90 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.189 -0.509 6.380 -0.902 -0.846 -0.002 
    Valor máximo de la envolvente 0.939 0.981 14.069 0.391 0.833 0.004 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.743 -0.264 6.903 -0.763 -0.529 -0.001 
    Valor máximo de la envolvente 0.584 0.788 9.271 0.173 0.516 0.002 
N92 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.483 -0.685 9.851 -0.386 -1.814 -0.006 
    Valor máximo de la envolvente 2.118 0.245 19.559 0.866 1.853 0.005 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.554 -0.552 10.359 -0.165 -1.136 -0.004 
    Valor máximo de la envolvente 1.319 0.087 12.696 0.714 1.153 0.003 
N97 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.701 -0.153 8.190 -2.064 -6.896 -0.008 
    Valor máximo de la envolvente 2.985 0.965 19.896 0.455 7.696 0.001 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.688 -0.006 9.068 -1.693 -4.309 -0.005 
    Valor máximo de la envolvente 1.866 0.784 13.295 0.099 4.812 0.001 
N100 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -3.623 -0.953 9.104 -1.117 -9.686 -0.009 
    Valor máximo de la envolvente 3.136 0.440 20.044 1.858 8.540 0.013 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -2.264 -0.798 9.686 -0.567 -6.054 -0.006 
    Valor máximo de la envolvente 1.960 0.196 13.354 1.590 5.338 0.008  
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Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
 
3.2.- Barras  
3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N90/N91 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 23.1 
x: 3.602 m 
 = 31.5 
x: 0 m 
 = 36.6 
x: 0 m 
 = 5.3 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 82.9 
 < 0.1  = 1.8 
x: 0 m 
 = 4.7 
x: 0 m 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 82.9 
N92/N93 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 24.2 
x: 3.604 m 
 = 27.0 
x: 0 m 
 = 54.4 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 4.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 97.1 
 < 0.1  = 2.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 2.2 
CUMPLE 
 = 97.1 
N91/N102 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.624 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 7.697 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 8.158 m 
 = 89.5 
x: 0 m 
 = 10.8 
x: 7.928 m 
 = 9.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 8.158 m 
 = 93.5 
 < 0.1 
x: 2.499 m 
 = 3.2 
x: 7.928 m 
 = 6.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 93.5 
N102/N94 
x: 2.04 m 
  2.0 
Cumple 
x: 1.531 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 12.2 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 4.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.8 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 14.8 
N93/N98 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.624 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 7.699 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.0 
x: 8.158 m 
 = 86.5 
x: 0 m 
 = 13.1 
x: 7.928 m 
 = 9.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 8.158 m 
 = 91.2 
 < 0.1 
x: 2.499 m 
 = 3.8 
x: 7.928 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 91.2 
N98/N94 
x: 2.04 m 
  2.0 
Cumple 
x: 1.531 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 0 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 10.9 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 4.1 
x: 2.04 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 12.4 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 2.04 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 12.4 
N97/N98 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 5.462 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 15.4 
x: 5.462 m 
 = 13.1 
x: 0 m 
 = 68.6 
 = 2.0 
x: 0 m 
 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 94.7 
 < 0.1  = 1.0  = 1.8 
x: 0 m 
 = 1.3 
CUMPLE 
 = 94.7 
N100/N102 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 5.462 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 12.2 
x: 5.462 m 
 = 11.2 
x: 0 m 
 = 70.8 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 2.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 97.0 
 < 0.1  = 1.3  = 0.6 
x: 0 m 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 97.0 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
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4.- UNIONES 
  




CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia 
de los medios de unión. Uniones soldadas. 
  
Materiales: 
- Perfiles (Material base): S275. 
  
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación 
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 
  
Disposiciones constructivas: 
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir 
sean al menos de 4 mm. 
  
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni 
superior al menor espesor de las piezas a unir. 
  
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el 
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión. 
  
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la 
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el 
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho 
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el 
espesor de garganta. 
  
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo  deberán cumplir con la condición 
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario: 
  
- Si se cumple que  > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 
- Si se cumple que  < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial. 
  
  
Unión en 'T' Unión en solape  
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Comprobaciones: 
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la 
más débil de las piezas unidas. 
  
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto 
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 
  
c) Cordones de soldadura en ángulo: 
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE 
DB SE-A. 
Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 
Tensión de Von Mises 
 
Tensión normal  
Donde K = 1. 
  
  
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de 
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que 
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo 
resulta en combinaciones distintas. 
  
 
4.2.- Referencias y simbología 
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida 
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las 
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a 
CTE DB SE-A 
  
   
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 
  
Método de representación de soldaduras 
   2 2 2 u//
w M2
f
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Referencias: 
1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión  
Referencias 1, 2a y 2b 
  
  
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra 
en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el 
lado opuesto al de la flecha.  
Referencia 3 
  
Designación Ilustración Símbolo 
Soldadura en ángulo 
 
 
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple 
 
 
Soldadura a tope en bisel doble 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
 
 
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 
 
 








Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 
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Soldadura realizada en taller 
 




4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje 
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa 
rígida): 
1. Hormigón sobre el que apoya la placa 
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la 
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
2. Pernos de anclaje 
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la 
placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con 
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del 
material de los pernos. 
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera 
que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o 
fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 
aplastamiento de la placa contra el perno. 
3. Placa de anclaje 
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del 
perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión 
límite según la norma. 
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan 
flechas mayores que 1/250 del vuelo. 
c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en 
las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los 
esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el 
hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 
 
4.4.- Memoria de cálculo 
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Elementos complementarios 
Pieza 





























1) Pilar HE 220 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 7 717 9.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 





















2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 370 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 29.3  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 23 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 10.456 t 
Calculado: 8.697 t 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 7.319 t 
Calculado: 0.753 t 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 10.456 t 
Calculado: 9.774 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 8.421 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 2715.97 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 19.222 t 
Calculado: 0.705 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2534.19 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2534.19 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2079.8 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1682.84 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3288.95  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 3288.95  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 430.406  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1643.08  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador x-x (y = -114): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 6 -- 450 9.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -114): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 6 -- 100 9.0 90.00 
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Comprobaciones geométricas 











Rigidizador x-x (y = -114): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
En ángulo 6 -- 220 9.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 114): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 6 -- 450 9.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 114): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 6 -- 100 9.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 114): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
En ángulo 6 -- 220 9.0 90.00 
Soldadura de los pernos a la placa base 
De penetración 
parcial 
-- 8 63 18.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador x-x (y = -114): Soldadura a 
la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -114): Soldadura a 
la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -114): Soldadura 
del borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 114): Soldadura a 
la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 114): Soldadura a 
la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 114): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 










Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 6 2200 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
8 251 
En el lugar de montaje En ángulo 7 717  
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Placas de anclaje 






Placa base 1 450x450x18 28.61 
Rigidizadores pasantes 2 450/250x100/0x9 4.95 
Total 33.56 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 20 - L = 658 6.49 
Total 6.49  
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Viga IPE 270 
 
270 135 10.2 6.6 S275 2803.3 4179.4 
Pilar HE 220 B 
 























254.5 60 18 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa frontal: Pilar HE 
220 B 
 
255 275 18 6 13 S275 2803.3 4179.4 
 
  
















M12 50 10.9 9174.3 10193.7 
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c) Comprobación 
  
1) Viga IPE 270 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Panel 
Esbeltez -- -- -- 58.44 
  Cortante kN 114.69 242.51 47.29 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 62.06 261.90 23.69 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 84.88 261.90 32.41 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 62.06 261.90 23.69 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 84.88 261.90 32.41 
  Ala Cortante N/mm² 94.30 261.90 36.01 
Pilar HE 220 B 
 
Ala 
Tracción por flexión kN 58.81 64.79 90.77 
Tracción kN 17.33 298.41 5.81 
Alma Tracción kN 41.88 67.41 62.13  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 45 10.2 78.69 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 225 6.6 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 45 10.2 78.69 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 225 6.6 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 45 10.2 78.69 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 225 6.6 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 45 10.2 78.69 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 225 6.6 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
50.6 61.7 0.1 118.2 30.64 50.6 15.42 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 38.0 65.9 17.08 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
69.2 84.4 0.1 161.7 41.91 69.2 21.09 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 52.0 90.2 23.36 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
50.6 61.7 0.1 118.2 30.64 50.6 15.42 410.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 38.0 65.9 17.08 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
69.2 84.4 0.1 161.7 41.91 69.2 21.09 410.0 0.85 




2) Pilar HE 220 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 76.54 121.39 63.06 
Ala 
Compresión kN 192.95 576.92 33.45 
Tracción kN 23.64 221.30 10.68 
Alma Tracción kN 58.81 154.64 38.03  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 8 220 16.0 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 5 155 9.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 8 220 16.0 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 40.8 33.5 0.2 70.9 18.37 40.8 12.44 410.0 0.85 
Soldadura del alma 126.8 126.8 0.7 253.5 65.70 126.8 38.65 410.0 0.85 
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1 EN 14399-3-M12x50-10.9-HR 13.0 -- 33 97 70 30.0 
2 EN 14399-3-M12x50-10.9-HR 13.0 -- 33 97 70 30.0 
3 EN 14399-3-M12x50-10.9-HR 13.0 -- 33 39 70 30.0 
4 EN 14399-3-M12x50-10.9-HR 13.0 -- 33 39 70 30.0 
5 EN 14399-3-M12x50-10.9-HR 13.0 -- 33 39 70 24.5 
6 EN 14399-3-M12x50-10.9-HR 13.0 -- 33 39 70 24.5 
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Calculada para momentos positivos 1391.08 753.60 
Calculada para momentos negativos 1391.08 632.61  
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Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
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Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.41 1.80 78.35 
Momento resistente kNm 28.32 31.80 89.05 
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Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 




8 854  
  
Chapas 






Rigidizadores 4 254x60x18 8.63 
Chapas 1 255x275x18 9.91 
Total 18.54  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 10.9 6 EN 14399-3-M12x50-HR 
Tuercas Clase 10 6 EN 14399-3-M12-HR 
Arandelas Dureza 300 HV 12 EN14399-6-12  



















Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VII: INGENIERIA DE LAS OBRAS.  
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 65 de 235 
































Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VII: INGENIERIA DE LAS OBRAS.  
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 66 de 235 
Elementos complementarios 
Pieza 
























500 500 18 4 41 27 8 S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 





1) Pilar HE 240 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 7 772 10.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 





















2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 420 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.1  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 29 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 11.981 t 
Calculado: 10.226 t 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 8.386 t 
Calculado: 0.936 t 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 11.981 t 
Calculado: 11.563 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 9.864 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 2037.03 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 24.028 t 
Calculado: 0.876 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1977.18 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1977.18 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2354.2 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2106.02 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 5745.31  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 5745.31  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 892.209  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 449.539  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 
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Comprobaciones geométricas 











Rigidizador x-x (y = -124): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 5 -- 500 7.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -124): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 5 -- 150 7.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -124): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
En ángulo 5 -- 240 7.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 124): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 5 -- 500 7.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 124): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 5 -- 150 7.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 124): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
En ángulo 5 -- 240 7.0 90.00 
Soldadura de los pernos a la placa base 
De penetración 
parcial 
-- 8 79 18.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador x-x (y = -124): Soldadura a 
la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -124): Soldadura a 
la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -124): Soldadura 
del borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 124): Soldadura a 
la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 124): Soldadura a 
la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 124): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
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Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 5 2600 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
8 314 
En el lugar de montaje En ángulo 7 772  
  
Placas de anclaje 






Placa base 1 500x500x18 35.32 
Rigidizadores pasantes 2 500/240x150/25x7 6.46 
Total 41.78 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 25 - L = 613 9.45 
Total 9.45  
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Viga IPE 270 
 
270 135 10.2 6.6 S275 2803.3 4179.4 
Pilar HE 240 B 
 























254.5 60 18 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa frontal: Pilar HE 
240 B 
 
280 300 18 6 13 S275 2803.3 4179.4 
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1) Viga IPE 270 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Panel 
Esbeltez -- -- -- 58.44 
  Cortante kN 109.54 242.51 45.17 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 59.52 261.90 22.73 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 83.41 261.90 31.85 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 60.17 261.90 22.97 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 82.76 261.90 31.60 
  Ala Cortante N/mm² 97.86 261.90 37.36 
Pilar HE 240 B 
 
Ala 
Tracción por flexión kN 84.85 104.66 81.07 
Tracción kN 20.61 298.41 6.91 
Alma Tracción kN 43.62 108.48 40.21  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 45 10.2 78.69 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 225 6.6 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 45 10.2 78.69 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 225 6.6 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 45 10.2 78.69 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 225 6.6 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 45 10.2 78.69 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 225 6.6 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
48.5 59.2 0.7 113.4 29.39 48.5 14.79 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 36.5 63.2 16.38 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
68.0 82.9 0.1 158.9 41.18 68.0 20.73 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 51.1 88.6 22.96 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
49.0 59.8 0.7 114.6 29.71 49.0 14.95 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 36.9 63.9 16.55 0.0 0.00 410.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
67.5 82.3 0.1 157.7 40.87 67.5 20.57 410.0 0.85 




2) Pilar HE 240 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 84.85 121.39 69.89 
Ala 
Compresión kN 193.15 612.97 31.51 
Tracción kN 27.60 226.23 12.20 
Alma Tracción kN 50.00 202.95 24.64  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 9 240 17.0 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 5 167 10.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 9 240 17.0 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 40.2 33.0 0.2 69.8 18.10 40.2 12.26 410.0 0.85 
Soldadura del alma 86.1 86.1 0.6 172.2 44.63 86.1 26.25 410.0 0.85 
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1 EN 14399-3-M12x50-10.9-HR 13.0 -- 30 77 76 30.6 
2 EN 14399-3-M12x50-10.9-HR 13.0 -- 30 77 76 30.6 
3 EN 14399-3-M12x50-10.9-HR 13.0 -- 30 77 76 33.0 
4 EN 14399-3-M12x50-10.9-HR 13.0 -- 30 77 76 33.0 
5 EN 14399-3-M12x50-10.9-HR 13.0 -- 30 77 76 24.5 
6 EN 14399-3-M12x50-10.9-HR 13.0 -- 30 77 76 24.5 
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Calculada para momentos positivos 1708.37 873.71 
Calculada para momentos negativos 1708.37 831.12  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
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Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.41 1.80 78.35 
Momento resistente kNm 29.81 34.30 86.90 
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Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 




9 925  
  
Chapas 






Rigidizadores 4 254x60x18 8.63 
Chapas 1 280x300x18 11.87 
Total 20.50  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 10.9 6 EN 14399-3-M12x50-HR 
Tuercas Clase 10 6 EN 14399-3-M12-HR 
Arandelas Dureza 300 HV 12 EN14399-6-12  
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300 300 18 4 24 16 5 S275 2803.3 4179.4 
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Elementos complementarios 
Pieza 
























300 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 





1) Pilar HE 240 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 5 567 6.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
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2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 42 mm 
Calculado: 241 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 21 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
Máximo: 50  
 
  
     -  Paralelos a X: 
 
 
Calculado: 46.6  
 
Cumple 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
Calculado: 46.6  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 1.097 t 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.989 t 
Calculado: 0.341 t 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 1.584 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 5.023 t 
Calculado: 1.18 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 852.237 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 13.456 t 
Calculado: 0.316 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 852.115 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 855.364 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1644.44 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 929.192 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 13407.7  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 13676.3  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 6840.76  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 12443.9  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 843.597 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador x-x (y = -63): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -63): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -63): Soldadura del borde 
superior a la pieza 
En ángulo 4 -- 120 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 63): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 63): Soldadura a la pieza En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 63): Soldadura del borde 
superior a la pieza 
En ángulo 4 -- 120 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Soldadura de los pernos a la placa base 
De penetración 
parcial 
-- 5 44 14.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador x-x (y = -63): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -63): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -63): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 63): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 63): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VII: INGENIERIA DE LAS OBRAS.  
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 82 de 235 
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador x-x (y = 63): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 








Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 4 2050 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
5 176 
En el lugar de montaje En ángulo 5 567  
  
Placas de anclaje 






Placa base 1 300x300x18 12.72 
Rigidizadores pasantes 2 300/120x100/0x5 1.65 
Rigidizadores no pasantes 2 85/0x100/0x5 0.33 
Total 14.70 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 14 - L = 402 1.94 
Total 1.94  
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Elementos complementarios 
Pieza 
























300 300 18 4 24 16 5 S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 
300 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 





1) Pilar HE 240 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 5 682 7.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
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2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 42 mm 
Calculado: 241 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 21 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
Máximo: 50  
 
  
     -  Paralelos a X: 
 
 
Calculado: 44.4  
 
Cumple 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
Calculado: 44.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 2.067 t 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.989 t 
Calculado: 0.636 t 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 2.975 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 5.023 t 
Calculado: 2.262 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 1599.31 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 13.456 t 
Calculado: 0.594 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1342.45 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1341.74 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 828.538 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1510.61 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 10586.3  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 10332.4  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 18739.9  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9440.13  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 1408.82 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador x-x (y = -73): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -73): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -73): Soldadura del borde 
superior a la pieza 
En ángulo 4 -- 140 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 73): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 73): Soldadura a la pieza En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 73): Soldadura del borde 
superior a la pieza 
En ángulo 4 -- 140 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 75 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 75 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Soldadura de los pernos a la placa base 
De penetración 
parcial 
-- 5 44 14.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador x-x (y = -73): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -73): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -73): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 73): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 73): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador x-x (y = 73): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 










Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 4 2010 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
5 176 
En el lugar de montaje En ángulo 5 682  
  
Placas de anclaje 






Placa base 1 300x300x18 12.72 
Rigidizadores pasantes 2 300/140x100/0x5 1.73 
Rigidizadores no pasantes 2 75/0x100/0x5 0.29 
Total 14.74 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 14 - L = 402 1.94 
Total 1.94  
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Espesor de garganta 
(mm) 












A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
5 352 
8 1131 
En el lugar de montaje En ángulo 
5 1249 
7 2978  
  
Chapas 






Rigidizadores 12 254x60x18 25.90 
Chapas 
2 255x275x18 19.82 
1 280x300x18 11.87 
Total 57.58  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 10.9 18 EN 14399-3-M12x50-HR 
Tuercas Clase 10 18 EN 14399-3-M12-HR 
Arandelas Dureza 300 HV 36 EN14399-6-12  
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Placas de anclaje 







2 450x450x18 57.23 
2 500x500x18 70.65 
2 300x300x18 25.43 
Rigidizadores pasantes 
2 300/140x100/0x5 1.73 
2 300/120x100/0x5 1.65 
4 500/240x150/25x7 12.91 
4 450/250x100/0x9 9.89 
Rigidizadores no pasantes 
2 85/0x100/0x5 0.33 
2 75/0x100/0x5 0.29 
Total 180.12 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 
8 Ø 14 - L = 402 3.89 
8 Ø 20 - L = 658 12.98 
8 Ø 25 - L = 613 18.90 
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x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  




Coordenadas Vinculación exterior 






x y z x y z 
N85 60.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N86 60.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N88 60.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

















(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 


























S275 N85/N86 N85/N86 
HE 240 B 
(HEB) 
- 3.847 0.153 0.70 0.66 4.000 4.000 
    N88/N89 N88/N89 
HE 240 B 
(HEB) 
- 2.570 0.430 0.00 0.65 - 3.000 
    N89/N86 N89/N86 IPE 270 (IPE) 0.051 4.997 0.051 0.65 0.76 3.300 5.099 
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Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
1.2.3.- Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N85/N86 y N88/N89 





















HE 240 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25 
    
2 IPE 270, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 0.75 m. Cartela final inferior: 0.75 m. 
45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.90 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 
1.2.4.- Tabla de medición 









(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N85/N86 HE 240 B (HEB) 4.000 0.010 81.64 
    N88/N89 HE 240 B (HEB) 3.000 0.008 61.23 
    N89/N86 IPE 270 (IPE) 5.099 0.039 209.62 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
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1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 























HE 240 B 7.000     0.018     142.87     
      7.000     0.018     142.87   
  
IPE 
IPE 270, Simple con cartelas 5.099     0.039     209.62     
      5.099     0.039     209.62   
Acero 
laminado 




1.2.6.- Medición de superficies 








HEB HE 240 B 0.588 7.000 4.116 
IPE IPE 270, Simple con cartelas 1.224 5.099 6.240 






  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 
  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
  
'L1', 'L2': 
  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 
  
Unidades: 
  Cargas puntuales: t 
  Momentos puntuales: t·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N85/N86 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N89 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N89 V(0°) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N89 V(0°) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N89 V(90°) H1 Uniforme 0.327 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N89 V(180°) H1 Uniforme 0.457 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N88/N89 V(180°) H2 Uniforme 0.457 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N88/N89 V(270°) H1 Uniforme 0.251 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N88/N89 V(270°) H1 Uniforme 0.356 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N89/N86 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 0.750 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N86 Peso propio Faja 0.036 - 0.750 4.349 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N86 Peso propio Trapezoidal 0.047 0.060 4.349 5.099 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N86 Peso propio Uniforme 0.134 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N86 Q Uniforme 0.375 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N86 V(0°) H1 Uniforme 0.310 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N89/N86 V(0°) H2 Uniforme 0.145 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N89/N86 V(90°) H1 Uniforme 0.351 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N89/N86 V(180°) H1 Faja 0.268 - 1.224 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N89/N86 V(180°) H1 Faja 0.372 - 0.000 1.224 Globales 0.000 0.196 0.981 
N89/N86 V(180°) H1 Faja 0.312 - 0.000 1.224 Globales -0.000 0.196 0.981 
N89/N86 V(180°) H2 Faja 0.033 - 0.000 1.224 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N89/N86 V(180°) H2 Faja 0.049 - 0.000 1.224 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N89/N86 V(180°) H2 Faja 0.082 - 1.224 5.099 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N89/N86 V(270°) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N89/N86 V(270°) H1 Uniforme 0.261 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N89/N86 V(270°) H1 Faja 0.136 - 3.060 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N89/N86 V(270°) H1 Faja 0.148 - 0.000 3.060 Globales -0.000 0.196 0.981 
N89/N86 N(EI) Uniforme 0.810 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N86 N(R) 1 Uniforme 0.810 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N86 N(R) 2 Uniforme 0.405 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000  
3.- RESULTADOS 
 
3.1.- Nudos  
3.1.1.- Desplazamientos 
Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 
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3.1.1.1.- Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N85 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N86 Peso propio -0.004 -0.075 -0.097 - - - 
  Q -0.001 -0.171 -0.163 - - - 
  V(0°) H1 0.279 8.695 0.140 - - - 
  V(0°) H2 0.278 9.648 0.068 - - - 
  V(90°) H1 8.285 4.098 0.182 - - - 
  V(180°) H1 0.471 -4.789 0.116 - - - 
  V(180°) H2 0.469 -9.729 -0.054 - - - 
  V(270°) H1 -8.495 5.428 0.218 - - - 
  N(EI) -0.001 -0.369 -0.353 - - - 
  N(R) 1 -0.001 -0.510 -0.352 - - - 
  N(R) 2 -0.001 -0.043 -0.177 - - - 
N88 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N89 Peso propio -0.003 -0.046 -0.018 0.166 -0.256 0.035 
  Q 0.000 -0.117 -0.030 0.435 0.002 -0.008 
  V(0°) H1 0.006 8.650 0.015 -0.801 0.019 0.441 
  V(0°) H2 0.007 9.620 0.000 -0.685 0.025 0.402 
  V(90°) H1 1.967 4.061 0.027 -0.286 0.377 1.239 
  V(180°) H1 0.006 -4.835 0.039 -0.520 0.016 0.208 
  V(180°) H2 0.006 -9.726 -0.002 0.409 0.018 0.081 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













  V(270°) H1 -1.978 5.401 0.046 -0.406 -0.419 -0.742 
  N(EI) 0.001 -0.253 -0.065 0.938 0.005 -0.017 
  N(R) 1 0.001 -0.394 -0.065 0.956 0.005 -0.019 




Desplazamientos de los nudos, por combinación 
Referencia 














N85 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por combinación 
Referencia 














    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N86 Desplazamientos PP -0.004 -0.075 -0.097 - - - 
    PP+Q -0.005 -0.246 -0.260 - - - 
    PP+V(0°)H1 0.275 8.620 0.043 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1 0.274 8.449 -0.120 - - - 
    PP+V(0°)H2 0.274 9.573 -0.029 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2 0.273 9.402 -0.193 - - - 
    PP+V(90°)H1 8.281 4.023 0.085 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1 8.281 3.853 -0.078 - - - 
    PP+V(180°)H1 0.467 -4.864 0.019 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1 0.467 -5.035 -0.144 - - - 
    PP+V(180°)H2 0.465 -9.804 -0.151 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2 0.464 -9.975 -0.314 - - - 
    PP+V(270°)H1 -8.499 5.353 0.121 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1 -8.499 5.182 -0.042 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por combinación 
Referencia 














    PP+N(EI) -0.005 -0.444 -0.450 - - - 
    PP+Q+N(EI) -0.006 -0.615 -0.613 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.273 8.251 -0.310 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.273 8.080 -0.473 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.272 9.204 -0.382 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.272 9.033 -0.546 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 8.280 3.654 -0.268 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 8.279 3.484 -0.431 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.466 -5.233 -0.334 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.465 -5.404 -0.497 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.464 -10.173 -0.504 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.463 -10.344 -0.667 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(EI) -8.500 4.984 -0.232 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) -8.501 4.813 -0.395 - - - 
    PP+N(R)1 -0.005 -0.585 -0.449 - - - 
    PP+Q+N(R)1 -0.006 -0.756 -0.613 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.273 8.110 -0.309 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.273 7.939 -0.473 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.272 9.063 -0.382 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.272 8.892 -0.545 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 8.280 3.513 -0.267 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 8.279 3.343 -0.431 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.466 -5.374 -0.333 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.465 -5.545 -0.497 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.464 -10.314 -0.503 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.463 -10.485 -0.667 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 -8.500 4.843 -0.231 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 -8.501 4.672 -0.395 - - - 
    PP+N(R)2 -0.005 -0.119 -0.274 - - - 
    PP+Q+N(R)2 -0.005 -0.289 -0.437 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.274 8.577 -0.134 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.273 8.406 -0.297 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.273 9.530 -0.206 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.273 9.359 -0.370 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 8.280 3.980 -0.092 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 8.280 3.809 -0.256 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.466 -4.907 -0.158 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.466 -5.078 -0.321 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.464 -9.848 -0.328 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.464 -10.019 -0.491 - - - 
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    PP+V(270°)H1+N(R)2 -8.499 5.309 -0.056 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 -8.500 5.138 -0.219 - - - 
N88 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N89 Desplazamientos PP -0.003 -0.046 -0.018 0.166 -0.256 0.035 
    PP+Q -0.003 -0.163 -0.048 0.600 -0.254 0.027 
    PP+V(0°)H1 0.003 8.605 -0.003 -0.635 -0.237 0.476 
    PP+Q+V(0°)H1 0.003 8.487 -0.033 -0.201 -0.234 0.468 
    PP+V(0°)H2 0.004 9.575 -0.018 -0.520 -0.232 0.437 
    PP+Q+V(0°)H2 0.004 9.458 -0.048 -0.085 -0.229 0.429 
    PP+V(90°)H1 1.964 4.016 0.009 -0.120 0.121 1.274 
    PP+Q+V(90°)H1 1.964 3.898 -0.021 0.315 0.124 1.266 
    PP+V(180°)H1 0.002 -4.881 0.021 -0.355 -0.240 0.242 
    PP+Q+V(180°)H1 0.003 -4.998 -0.009 0.080 -0.238 0.234 
    PP+V(180°)H2 0.002 -9.772 -0.019 0.575 -0.239 0.116 
    PP+Q+V(180°)H2 0.003 -9.889 -0.049 1.009 -0.236 0.108 
    PP+V(270°)H1 -1.981 5.355 0.029 -0.240 -0.676 -0.707 
    PP+Q+V(270°)H1 -1.981 5.238 -0.001 0.194 -0.673 -0.715 
    PP+N(EI) -0.003 -0.299 -0.082 1.104 -0.251 0.018 
    PP+Q+N(EI) -0.002 -0.416 -0.112 1.539 -0.249 0.010 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.003 8.351 -0.067 0.303 -0.232 0.459 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.004 8.234 -0.097 0.738 -0.229 0.451 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.005 9.322 -0.082 0.419 -0.226 0.420 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.005 9.204 -0.112 0.853 -0.224 0.412 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 1.965 3.762 -0.056 0.819 0.126 1.257 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 1.965 3.645 -0.086 1.253 0.129 1.249 
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    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.003 -5.134 -0.043 0.584 -0.235 0.225 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.003 -5.251 -0.073 1.018 -0.232 0.217 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.003 -10.025 -0.084 1.513 -0.233 0.099 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.003 -10.143 -0.114 1.948 -0.231 0.091 
    PP+V(270°)H1+N(EI) -1.980 5.102 -0.036 0.698 -0.670 -0.724 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) -1.980 4.985 -0.066 1.133 -0.668 -0.732 
    PP+N(R)1 -0.003 -0.440 -0.082 1.121 -0.251 0.016 
    PP+Q+N(R)1 -0.002 -0.557 -0.112 1.556 -0.249 0.008 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.003 8.210 -0.067 0.320 -0.232 0.457 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.004 8.093 -0.097 0.755 -0.230 0.449 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.005 9.180 -0.082 0.436 -0.227 0.418 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.005 9.063 -0.112 0.871 -0.224 0.410 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 1.965 3.621 -0.056 0.836 0.126 1.255 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 1.965 3.504 -0.086 1.270 0.128 1.248 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.003 -5.275 -0.043 0.601 -0.235 0.224 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.003 -5.392 -0.073 1.036 -0.233 0.216 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.003 -10.166 -0.084 1.530 -0.234 0.098 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.003 -10.284 -0.114 1.965 -0.231 0.090 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 -1.980 4.961 -0.036 0.715 -0.671 -0.726 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 -1.980 4.844 -0.066 1.150 -0.668 -0.734 
    PP+N(R)2 -0.003 -0.031 -0.050 0.618 -0.253 0.028 
    PP+Q+N(R)2 -0.003 -0.149 -0.080 1.052 -0.251 0.020 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.003 8.619 -0.035 -0.183 -0.234 0.469 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.004 8.502 -0.065 0.251 -0.231 0.461 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.005 9.589 -0.050 -0.068 -0.229 0.430 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.005 9.472 -0.080 0.367 -0.226 0.422 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 1.965 4.030 -0.023 0.332 0.124 1.267 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 1.965 3.913 -0.053 0.767 0.127 1.260 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.003 -4.866 -0.011 0.097 -0.237 0.236 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.003 -4.984 -0.041 0.532 -0.234 0.228 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.003 -9.758 -0.052 1.026 -0.236 0.110 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.003 -9.875 -0.082 1.461 -0.233 0.102 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 -1.981 5.370 -0.004 0.212 -0.673 -0.714 
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N85 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N86 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.501 -10.485 -0.667 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 8.281 9.573 0.121 - - - 
N88 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N89 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.981 -10.284 -0.114 -0.635 -0.676 -0.734 





Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).  
3.1.2.1.- Hipótesis 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N85 Peso propio 0.001 -0.007 1.439 0.008 0.001 0.000 
  Q 0.000 -0.008 2.365 0.009 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.007 -0.164 -2.025 0.321 0.008 0.000 
  V(0°) H2 0.007 -0.189 -0.979 0.366 0.008 0.000 
  V(90°) H1 -0.058 -0.057 -2.630 0.125 -0.114 0.000 
  V(180°) H1 0.011 0.099 -1.676 -0.187 0.013 0.000 
  V(180°) H2 0.011 0.190 0.781 -0.368 0.012 0.000 
  V(270°) H1 0.053 -0.086 -3.154 0.179 0.109 0.000 
  N(EI) 0.000 -0.018 5.107 0.019 -0.001 0.000 
  N(R) 1 0.000 -0.015 5.099 0.013 -0.001 0.000 
  N(R) 2 0.000 -0.012 2.562 0.016 0.000 0.000 
N88 Peso propio -0.011 -0.015 0.408 0.014 -0.011 0.000 
  Q 0.000 -0.041 0.648 0.036 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.001 -0.724 -0.324 0.744 0.001 0.000 
  V(0°) H2 0.001 -0.799 0.005 0.837 0.001 0.000 
  V(90°) H1 -0.033 -0.651 -0.575 0.488 -0.048 0.000 
  V(180°) H1 0.001 0.959 -0.843 -0.710 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.001 1.173 0.035 -1.019 0.001 0.000 
  V(270°) H1 0.032 -1.084 -1.007 0.741 0.047 0.000 
  N(EI) 0.000 -0.088 1.400 0.078 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 -0.081 1.397 0.068 0.000 0.000 
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Reacciones en los nudos, por combinación 
Referencia 














N85 Hormigón en cimentaciones PP 0.001 -0.007 1.439 0.008 0.001 0.000 
    1.6·PP 0.002 -0.011 2.302 0.013 0.002 0.000 
    PP+1.6·Q 0.001 -0.020 5.224 0.022 0.001 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q 0.001 -0.024 6.087 0.027 0.002 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1 0.012 -0.270 -1.801 0.522 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1 0.012 -0.274 -0.938 0.527 0.014 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.007 -0.178 3.280 0.331 0.008 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.008 -0.182 4.143 0.336 0.009 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2 0.012 -0.310 -0.127 0.593 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2 0.012 -0.314 0.736 0.598 0.014 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.007 -0.202 4.284 0.373 0.008 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.008 -0.206 5.147 0.378 0.009 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1 -0.092 -0.099 -2.768 0.208 -0.181 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1 -0.091 -0.103 -1.905 0.213 -0.181 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.055 -0.075 2.699 0.142 -0.109 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.054 -0.079 3.562 0.147 -0.108 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1 0.019 0.151 -1.242 -0.292 0.022 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1 0.019 0.147 -0.379 -0.287 0.022 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.011 0.074 3.615 -0.158 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.012 0.070 4.478 -0.153 0.014 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2 0.018 0.298 2.688 -0.580 0.021 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2 0.019 0.294 3.552 -0.575 0.022 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.011 0.162 5.973 -0.331 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.012 0.158 6.837 -0.326 0.013 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1 0.086 -0.145 -3.607 0.295 0.176 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1 0.087 -0.149 -2.744 0.299 0.177 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.052 -0.103 2.196 0.194 0.106 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.053 -0.107 3.059 0.199 0.106 0.000 
    PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.036 9.610 0.039 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(EI) 0.001 -0.040 10.474 0.044 0.001 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) 0.007 -0.193 7.666 0.347 0.008 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) 0.007 -0.198 8.530 0.352 0.009 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) 0.007 -0.218 8.671 0.390 0.008 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) 0.007 -0.222 9.534 0.395 0.009 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.055 -0.091 7.086 0.159 -0.109 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.055 -0.095 7.949 0.164 -0.108 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) 0.011 0.059 8.002 -0.141 0.013 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) 0.012 0.055 8.865 -0.136 0.013 0.000 
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    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) 0.011 0.147 10.360 -0.314 0.012 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) 0.011 0.143 11.223 -0.309 0.013 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.052 -0.119 6.583 0.211 0.105 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.052 -0.123 7.446 0.216 0.106 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(EI) 0.000 -0.035 9.309 0.038 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(EI) 0.001 -0.039 10.173 0.043 0.001 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) 0.011 -0.284 2.285 0.537 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) 0.012 -0.288 3.148 0.542 0.014 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) 0.007 -0.192 7.365 0.346 0.008 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) 0.007 -0.197 8.229 0.351 0.009 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) 0.011 -0.324 3.958 0.608 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) 0.012 -0.328 4.822 0.613 0.014 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) 0.007 -0.216 8.370 0.389 0.008 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) 0.007 -0.221 9.233 0.394 0.009 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.092 -0.113 1.317 0.223 -0.182 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.092 -0.117 2.181 0.228 -0.181 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.055 -0.090 6.785 0.158 -0.109 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.055 -0.094 7.648 0.163 -0.108 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) 0.019 0.136 2.844 -0.276 0.021 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) 0.019 0.132 3.707 -0.272 0.022 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) 0.011 0.060 7.701 -0.142 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) 0.012 0.056 8.564 -0.137 0.014 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) 0.018 0.283 6.774 -0.565 0.021 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) 0.019 0.279 7.637 -0.560 0.021 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) 0.011 0.148 10.059 -0.315 0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) 0.011 0.144 10.922 -0.310 0.013 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.086 -0.159 0.478 0.310 0.175 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.087 -0.164 1.342 0.315 0.176 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.052 -0.118 6.281 0.210 0.105 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.052 -0.122 7.145 0.215 0.106 0.000 
    PP+1.6·N(R)1 0.000 -0.030 9.597 0.029 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)1 0.001 -0.034 10.460 0.034 0.001 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 0.007 -0.188 7.653 0.337 0.008 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 0.007 -0.192 8.517 0.342 0.009 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 0.007 -0.212 8.657 0.380 0.008 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 0.007 -0.216 9.521 0.385 0.009 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.055 -0.085 7.073 0.149 -0.109 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.055 -0.089 7.936 0.154 -0.108 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 0.011 0.064 7.989 -0.151 0.013 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 0.012 0.060 8.852 -0.146 0.013 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 0.011 0.153 10.347 -0.324 0.012 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 0.011 0.148 11.210 -0.319 0.013 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.052 -0.113 6.569 0.201 0.105 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.052 -0.117 7.433 0.206 0.106 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 0.000 -0.032 9.303 0.033 0.000 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 0.001 -0.036 10.166 0.038 0.001 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 0.011 -0.282 2.278 0.532 0.013 0.000 
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    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 0.012 -0.286 3.142 0.537 0.014 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 0.007 -0.190 7.359 0.341 0.008 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 0.007 -0.194 8.222 0.346 0.009 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 0.011 -0.322 3.952 0.603 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 0.012 -0.326 4.815 0.608 0.014 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 0.007 -0.214 8.363 0.384 0.008 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 0.007 -0.218 9.226 0.389 0.009 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.092 -0.110 1.311 0.218 -0.182 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.092 -0.114 2.174 0.223 -0.181 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.055 -0.087 6.778 0.153 -0.109 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.055 -0.091 7.642 0.158 -0.108 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 0.019 0.139 2.837 -0.281 0.021 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 0.019 0.135 3.700 -0.277 0.022 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 0.011 0.063 7.694 -0.147 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 0.012 0.059 8.557 -0.142 0.014 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 0.018 0.286 6.768 -0.570 0.021 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 0.019 0.282 7.631 -0.565 0.021 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 0.011 0.151 10.052 -0.320 0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 0.011 0.147 10.916 -0.315 0.013 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.086 -0.157 0.472 0.305 0.175 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.087 -0.161 1.335 0.310 0.176 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.052 -0.115 6.275 0.205 0.105 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.052 -0.119 7.138 0.210 0.106 0.000 
    PP+1.6·N(R)2 0.001 -0.027 5.538 0.034 0.001 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)2 0.001 -0.031 6.401 0.038 0.002 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 0.007 -0.185 3.594 0.342 0.008 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 0.008 -0.189 4.457 0.347 0.009 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 0.007 -0.209 4.598 0.385 0.008 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 0.008 -0.213 5.461 0.389 0.009 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.055 -0.082 3.013 0.153 -0.109 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.054 -0.086 3.877 0.158 -0.108 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 0.011 0.068 3.929 -0.146 0.013 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 0.012 0.064 4.793 -0.142 0.014 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 0.011 0.156 6.287 -0.319 0.013 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 0.012 0.152 7.151 -0.315 0.013 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.052 -0.110 2.510 0.205 0.106 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.053 -0.114 3.373 0.210 0.106 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 0.001 -0.030 7.273 0.035 0.001 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 0.001 -0.034 8.136 0.040 0.001 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 0.011 -0.280 0.249 0.535 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 0.012 -0.284 1.112 0.540 0.014 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 0.007 -0.188 5.329 0.343 0.008 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 0.008 -0.192 6.193 0.348 0.009 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 0.011 -0.320 1.922 0.606 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 0.012 -0.324 2.785 0.611 0.014 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 0.007 -0.212 6.333 0.386 0.008 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 0.007 -0.216 7.197 0.391 0.009 0.000 
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    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.092 -0.109 -0.719 0.221 -0.181 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.091 -0.113 0.144 0.226 -0.181 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.055 -0.085 4.749 0.155 -0.109 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.055 -0.089 5.612 0.160 -0.108 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 0.019 0.141 0.808 -0.279 0.022 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 0.019 0.137 1.671 -0.274 0.022 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 0.011 0.064 5.665 -0.145 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 0.012 0.060 6.528 -0.140 0.014 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 0.018 0.288 4.738 -0.568 0.021 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 0.019 0.284 5.601 -0.563 0.022 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 0.011 0.153 8.023 -0.318 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 0.012 0.148 8.886 -0.313 0.013 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.086 -0.155 -1.558 0.307 0.176 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.087 -0.159 -0.695 0.312 0.176 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.052 -0.113 4.245 0.207 0.105 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.052 -0.117 5.109 0.212 0.106 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.001 -0.007 1.439 0.008 0.001 0.000 
    PP+Q 0.001 -0.015 3.804 0.017 0.001 0.000 
    PP+V(0°)H1 0.008 -0.171 -0.586 0.329 0.009 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 0.007 -0.180 1.779 0.338 0.009 0.000 
    PP+V(0°)H2 0.008 -0.196 0.460 0.374 0.009 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 0.007 -0.205 2.825 0.383 0.009 0.000 
    PP+V(90°)H1 -0.057 -0.064 -1.191 0.133 -0.113 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 -0.057 -0.073 1.175 0.142 -0.113 0.000 
    PP+V(180°)H1 0.012 0.092 -0.237 -0.179 0.014 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 0.012 0.083 2.129 -0.170 0.014 0.000 
    PP+V(180°)H2 0.012 0.183 2.220 -0.360 0.014 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 0.012 0.175 4.585 -0.351 0.013 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.054 -0.093 -1.715 0.187 0.110 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.054 -0.102 0.650 0.196 0.110 0.000 
    PP+N(EI) 0.001 -0.025 6.546 0.027 0.001 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 -0.033 8.911 0.036 0.001 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.007 -0.189 4.521 0.349 0.008 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.007 -0.198 6.887 0.357 0.008 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.007 -0.214 5.567 0.393 0.008 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.007 -0.223 7.933 0.402 0.008 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) -0.057 -0.082 3.916 0.152 -0.113 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) -0.058 -0.091 6.282 0.161 -0.114 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.012 0.074 4.871 -0.160 0.014 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.012 0.065 7.236 -0.151 0.013 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.011 0.165 7.327 -0.340 0.013 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.011 0.157 9.692 -0.331 0.013 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.054 -0.111 3.392 0.206 0.110 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.054 -0.120 5.757 0.215 0.110 0.000 
    PP+N(R)1 0.001 -0.021 6.538 0.021 0.001 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 -0.030 8.903 0.030 0.001 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.007 -0.186 4.513 0.342 0.008 0.000 
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    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.007 -0.194 6.878 0.351 0.008 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.007 -0.211 5.559 0.387 0.008 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.007 -0.219 7.924 0.396 0.008 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 -0.057 -0.079 3.908 0.146 -0.113 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 -0.058 -0.087 6.274 0.155 -0.114 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.012 0.077 4.862 -0.166 0.014 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.012 0.069 7.228 -0.157 0.013 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.011 0.169 7.319 -0.347 0.013 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.011 0.161 9.684 -0.338 0.013 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.054 -0.108 3.384 0.200 0.110 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.054 -0.116 5.749 0.209 0.110 0.000 
    PP+N(R)2 0.001 -0.019 4.001 0.024 0.001 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.001 -0.028 6.366 0.033 0.001 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.007 -0.184 1.976 0.345 0.009 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.007 -0.192 4.341 0.354 0.008 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.007 -0.209 3.022 0.390 0.009 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.007 -0.217 5.387 0.399 0.008 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 -0.057 -0.077 1.371 0.149 -0.113 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 -0.057 -0.085 3.737 0.158 -0.113 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.012 0.079 2.325 -0.163 0.014 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.012 0.071 4.691 -0.155 0.014 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.012 0.171 4.782 -0.344 0.013 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.011 0.163 7.147 -0.335 0.013 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.054 -0.106 0.847 0.203 0.110 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.054 -0.114 3.212 0.212 0.110 0.000 
N88 Hormigón en cimentaciones PP -0.011 -0.015 0.408 0.014 -0.011 0.000 
    1.6·PP -0.018 -0.025 0.653 0.022 -0.017 0.000 
    PP+1.6·Q -0.011 -0.081 1.445 0.071 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q -0.017 -0.090 1.690 0.080 -0.017 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1 -0.010 -1.173 -0.111 1.204 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1 -0.016 -1.183 0.134 1.213 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.010 -0.775 1.134 0.786 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.017 -0.785 1.379 0.794 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2 -0.010 -1.295 0.415 1.353 -0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2 -0.016 -1.304 0.660 1.361 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.010 -0.848 1.450 0.875 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.017 -0.857 1.694 0.883 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1 -0.064 -1.058 -0.512 0.795 -0.087 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1 -0.071 -1.067 -0.267 0.803 -0.094 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.043 -0.706 0.893 0.540 -0.056 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.049 -0.715 1.138 0.548 -0.063 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1 -0.010 1.519 -0.941 -1.122 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1 -0.017 1.510 -0.696 -1.113 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.010 0.840 0.636 -0.610 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.017 0.831 0.881 -0.602 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2 -0.010 1.861 0.465 -1.617 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2 -0.017 1.852 0.709 -1.609 -0.016 0.000 
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    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.010 1.046 1.479 -0.907 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.017 1.036 1.724 -0.899 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1 0.040 -1.751 -1.203 1.199 0.064 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1 0.033 -1.760 -0.958 1.207 0.058 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.020 -1.122 0.479 0.783 0.034 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.013 -1.131 0.724 0.791 0.028 0.000 
    PP+1.6·N(EI) -0.011 -0.156 2.647 0.138 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(EI) -0.017 -0.165 2.892 0.146 -0.017 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.010 -0.851 2.336 0.853 -0.010 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.017 -0.860 2.581 0.861 -0.016 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.010 -0.924 2.652 0.942 -0.009 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.016 -0.933 2.897 0.950 -0.016 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.043 -0.782 2.095 0.607 -0.056 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.049 -0.791 2.340 0.615 -0.063 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.010 0.765 1.838 -0.543 -0.010 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.017 0.755 2.083 -0.535 -0.016 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.010 0.970 2.681 -0.840 -0.010 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.017 0.961 2.926 -0.832 -0.016 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.020 -1.197 1.681 0.850 0.034 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.013 -1.206 1.926 0.858 0.028 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.011 -0.151 2.565 0.134 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.017 -0.160 2.810 0.142 -0.017 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.010 -1.244 1.009 1.267 -0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.016 -1.253 1.254 1.275 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.010 -0.846 2.254 0.848 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.017 -0.855 2.498 0.856 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.009 -1.365 1.535 1.415 -0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.016 -1.374 1.780 1.424 -0.015 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.010 -0.918 2.569 0.937 -0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.016 -0.928 2.814 0.946 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.064 -1.128 0.608 0.857 -0.087 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.071 -1.137 0.852 0.865 -0.093 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.043 -0.776 2.013 0.602 -0.056 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.049 -0.786 2.258 0.610 -0.063 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.010 1.449 0.179 -1.059 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.017 1.440 0.423 -1.051 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.010 0.770 1.755 -0.548 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.017 0.761 2.000 -0.539 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.010 1.791 1.584 -1.555 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.016 1.782 1.829 -1.546 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.010 0.975 2.599 -0.845 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.017 0.966 2.844 -0.836 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.040 -1.821 -0.083 1.262 0.064 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.033 -1.830 0.162 1.270 0.058 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.020 -1.192 1.598 0.845 0.034 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.013 -1.201 1.843 0.853 0.028 0.000 
    PP+1.6·N(R)1 -0.011 -0.145 2.644 0.122 -0.010 0.000 
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    1.6·PP+1.6·N(R)1 -0.017 -0.154 2.889 0.131 -0.017 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.010 -0.839 2.333 0.837 -0.010 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.017 -0.849 2.578 0.845 -0.016 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.010 -0.912 2.648 0.926 -0.009 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.016 -0.921 2.893 0.934 -0.016 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.043 -0.770 2.092 0.591 -0.056 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.049 -0.779 2.337 0.599 -0.063 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.010 0.776 1.834 -0.559 -0.010 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.017 0.767 2.079 -0.551 -0.016 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.010 0.982 2.678 -0.856 -0.010 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.017 0.972 2.923 -0.848 -0.016 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.020 -1.186 1.677 0.834 0.034 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.013 -1.195 1.922 0.842 0.028 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.011 -0.145 2.563 0.126 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.017 -0.154 2.808 0.134 -0.017 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.010 -1.238 1.007 1.259 -0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.016 -1.247 1.252 1.267 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.010 -0.840 2.252 0.840 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.017 -0.849 2.497 0.848 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.009 -1.359 1.533 1.407 -0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.016 -1.369 1.778 1.416 -0.015 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.010 -0.913 2.567 0.929 -0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.016 -0.922 2.812 0.938 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.064 -1.122 0.606 0.849 -0.087 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.071 -1.132 0.851 0.857 -0.094 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.043 -0.771 2.011 0.594 -0.056 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.049 -0.780 2.256 0.602 -0.063 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.010 1.455 0.177 -1.067 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.017 1.445 0.422 -1.059 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.010 0.776 1.754 -0.555 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.017 0.766 1.998 -0.547 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.010 1.797 1.582 -1.563 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.016 1.788 1.827 -1.554 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.010 0.981 2.597 -0.853 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.017 0.972 2.842 -0.844 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.040 -1.815 -0.085 1.254 0.064 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.033 -1.824 0.160 1.262 0.058 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.020 -1.186 1.597 0.837 0.034 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.013 -1.195 1.842 0.845 0.028 0.000 
    PP+1.6·N(R)2 -0.011 -0.097 1.531 0.092 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)2 -0.017 -0.107 1.776 0.100 -0.017 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.010 -0.792 1.220 0.806 -0.010 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.017 -0.801 1.465 0.814 -0.016 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.010 -0.865 1.535 0.896 -0.010 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.017 -0.874 1.780 0.904 -0.016 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.043 -0.723 0.979 0.560 -0.056 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.049 -0.732 1.224 0.569 -0.063 0.000 
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    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.010 0.824 0.722 -0.589 -0.010 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.017 0.814 0.966 -0.581 -0.016 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.010 1.029 1.565 -0.886 -0.010 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.017 1.019 1.810 -0.878 -0.016 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.020 -1.138 0.565 0.803 0.034 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.013 -1.148 0.809 0.811 0.028 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.011 -0.122 2.007 0.110 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.017 -0.131 2.252 0.119 -0.017 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.010 -1.214 0.451 1.243 -0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.016 -1.224 0.696 1.252 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.010 -0.816 1.696 0.825 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.017 -0.826 1.940 0.833 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.009 -1.336 0.977 1.392 -0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.016 -1.345 1.222 1.400 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.010 -0.889 2.011 0.914 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.016 -0.898 2.256 0.922 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.064 -1.099 0.050 0.834 -0.087 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.071 -1.108 0.294 0.842 -0.094 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.043 -0.747 1.455 0.579 -0.056 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.049 -0.756 1.700 0.587 -0.063 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.010 1.478 -0.380 -1.082 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.017 1.469 -0.135 -1.074 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.010 0.799 1.197 -0.571 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.017 0.790 1.442 -0.562 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.010 1.820 1.026 -1.578 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.016 1.811 1.271 -1.570 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.010 1.005 2.041 -0.868 -0.010 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.017 0.995 2.285 -0.860 -0.016 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.040 -1.791 -0.641 1.238 0.064 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.033 -1.801 -0.396 1.247 0.058 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.020 -1.163 1.040 0.822 0.034 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.013 -1.172 1.285 0.830 0.028 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.011 -0.015 0.408 0.014 -0.011 0.000 
    PP+Q -0.011 -0.056 1.056 0.050 -0.010 0.000 
    PP+V(0°)H1 -0.010 -0.739 0.084 0.758 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 -0.010 -0.780 0.732 0.794 -0.010 0.000 
    PP+V(0°)H2 -0.010 -0.815 0.413 0.851 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 -0.010 -0.856 1.061 0.887 -0.010 0.000 
    PP+V(90°)H1 -0.044 -0.667 -0.167 0.502 -0.059 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 -0.044 -0.708 0.481 0.538 -0.058 0.000 
    PP+V(180°)H1 -0.010 0.944 -0.435 -0.696 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 -0.010 0.903 0.213 -0.660 -0.010 0.000 
    PP+V(180°)H2 -0.010 1.158 0.443 -1.005 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 -0.010 1.117 1.092 -0.969 -0.010 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.021 -1.100 -0.599 0.755 0.036 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.021 -1.141 0.050 0.791 0.036 0.000 
    PP+N(EI) -0.011 -0.103 1.808 0.092 -0.010 0.000 
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Reacciones en los nudos, por combinación 
Referencia 














    PP+Q+N(EI) -0.011 -0.144 2.456 0.128 -0.010 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) -0.010 -0.827 1.483 0.836 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) -0.010 -0.868 2.132 0.872 -0.010 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) -0.010 -0.903 1.812 0.929 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) -0.010 -0.944 2.460 0.965 -0.009 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) -0.044 -0.755 1.233 0.580 -0.058 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) -0.044 -0.796 1.881 0.616 -0.058 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) -0.010 0.856 0.964 -0.618 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) -0.010 0.815 1.613 -0.582 -0.010 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) -0.010 1.070 1.843 -0.928 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) -0.010 1.029 2.491 -0.891 -0.010 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.021 -1.188 0.801 0.833 0.036 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.021 -1.229 1.449 0.869 0.036 0.000 
    PP+N(R)1 -0.011 -0.096 1.806 0.082 -0.010 0.000 
    PP+Q+N(R)1 -0.011 -0.137 2.454 0.118 -0.010 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 -0.010 -0.820 1.481 0.826 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 -0.010 -0.861 2.130 0.862 -0.010 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 -0.010 -0.896 1.810 0.919 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 -0.010 -0.936 2.458 0.955 -0.009 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 -0.044 -0.748 1.230 0.570 -0.058 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 -0.044 -0.788 1.879 0.606 -0.058 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 -0.010 0.863 0.962 -0.628 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 -0.010 0.822 1.610 -0.592 -0.010 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 -0.010 1.077 1.841 -0.937 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 -0.010 1.036 2.489 -0.901 -0.010 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.021 -1.181 0.799 0.823 0.036 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.021 -1.221 1.447 0.859 0.036 0.000 
    PP+N(R)2 -0.011 -0.067 1.110 0.063 -0.010 0.000 
    PP+Q+N(R)2 -0.011 -0.107 1.758 0.099 -0.010 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 -0.010 -0.790 0.786 0.807 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 -0.010 -0.831 1.434 0.843 -0.010 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 -0.010 -0.866 1.114 0.900 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 -0.010 -0.907 1.763 0.936 -0.010 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 -0.044 -0.718 0.535 0.551 -0.058 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 -0.044 -0.759 1.183 0.587 -0.058 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 -0.010 0.893 0.267 -0.647 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 -0.010 0.852 0.915 -0.611 -0.010 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 -0.010 1.106 1.145 -0.957 -0.010 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 -0.010 1.066 1.793 -0.920 -0.010 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.021 -1.151 0.103 0.804 0.036 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.021 -1.192 0.751 0.840 0.036 0.000  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
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3.1.2.3.- Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 














N85 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.092 -0.328 -3.607 -0.580 -0.182 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.087 0.298 11.223 0.613 0.177 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.058 -0.223 -1.715 -0.360 -0.114 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.054 0.183 9.692 0.402 0.110 0.000 
N88 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.071 -1.830 -1.203 -1.617 -0.094 -0.001 
    Valor máximo de la envolvente 0.040 1.861 2.926 1.424 0.064 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.044 -1.229 -0.599 -1.005 -0.059 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.021 1.158 2.491 0.965 0.036 0.000  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 




3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N85/N86 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.846 m 
 = 5.2 
x: 0 m 
 = 37.0 
x: 3.847 m 
 = 28.1 
x: 0 m 
 = 12.4 
 = 2.2  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 3.847 m 
 = 51.8 
 < 0.1  = 0.3  = 0.4  < 0.1 
CUMPLE 
 = 51.8 
N88/N89 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.568 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 64.9 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 0 m 
 = 12.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 66.4 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 7.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 66.4 
N89/N86 
x: 0.051 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.237 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.297 m 
 = 1.4 
x: 0.8 m 
 = 1.3 
x: 5.048 m 
 = 70.6 
x: 4.297 m 
 = 5.6 
x: 4.345 m 
 = 13.6 
x: 0.8 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 5.048 m 
 = 71.0 
 < 0.1 
x: 4.299 m 
 = 4.8 
x: 4.345 m 
 = 6.2 
x: 4.299 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 71.0 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
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4.- UNIONES 
  




CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia 
de los medios de unión. Uniones soldadas. 
  
Materiales: 
- Perfiles (Material base): S275. 
  
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación 
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 
  
Disposiciones constructivas: 
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir 
sean al menos de 4 mm. 
  
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni 
superior al menor espesor de las piezas a unir. 
  
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el 
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión. 
  
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la 
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el 
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho 
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el 
espesor de garganta. 
  
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo  deberán cumplir con la condición 
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario: 
  
- Si se cumple que  > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 
- Si se cumple que  < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial. 
  
  
Unión en 'T' Unión en solape  
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Comprobaciones: 
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la 
más débil de las piezas unidas. 
  
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto 
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 
  
c) Cordones de soldadura en ángulo: 
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE 
DB SE-A. 
Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 
Tensión de Von Mises 
 
Tensión normal  
Donde K = 1. 
  
  
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de 
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que 
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo 
resulta en combinaciones distintas. 
  
 
4.2.- Referencias y simbología 
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida 
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las 
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a 
CTE DB SE-A 
  
   








 2 2 2 u//
w M2
f
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1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión  
Referencias 1, 2a y 2b 
  
  
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra 
en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el 
lado opuesto al de la flecha.  
Referencia 3 
  
Designación Ilustración Símbolo 
Soldadura en ángulo 
 
 
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple 
 
 
Soldadura a tope en bisel doble 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
 
 
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 
 
 









Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VII: INGENIERIA DE LAS OBRAS. 
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 117 de 34 
Representación Descripción 
 
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 
 
Soldadura realizada en taller 
 




4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje 
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa 
rígida): 
1. Hormigón sobre el que apoya la placa 
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la 
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
2. Pernos de anclaje 
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la 
placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con 
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del 
material de los pernos. 
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera 
que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o 
fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 
aplastamiento de la placa contra el perno. 
3. Placa de anclaje 
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del 
perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión 
límite según la norma. 
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan 
flechas mayores que 1/250 del vuelo. 
c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en 
las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los 
esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el 
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4.4.- Memoria de cálculo  
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Elementos complementarios 
Pieza 
























300 300 18 4 24 16 5 S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 
300 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 





1) Pilar HE 240 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 5 452 6.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
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2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 42 mm 
Calculado: 241 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 21 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
Máximo: 50  
 
  
     -  Paralelos a X: 
 
 
Calculado: 49  
 
Cumple 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
Calculado: 49  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 3.199 t 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.989 t 
Calculado: 0.465 t 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 3.864 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 5.023 t 
Calculado: 3.013 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 2031.36 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 13.456 t 
Calculado: 0.437 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 459.357 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 459.357 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2337.34 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2205.67 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 18111.9  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 18111.9  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 3490.14  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 3809.96  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 2354.67 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador x-x (y = -53): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -53): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -53): Soldadura del borde 
superior a la pieza 
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 53): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 53): Soldadura a la pieza En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 53): Soldadura del borde 
superior a la pieza 
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 95 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 95 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Soldadura de los pernos a la placa base 
De penetración 
parcial 
-- 5 44 14.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador x-x (y = -53): Soldadura a 
la placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -53): Soldadura a 
la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -53): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 53): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 53): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador x-x (y = 53): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 










Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 4 2090 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
5 176 
En el lugar de montaje En ángulo 5 452  
  
Placas de anclaje 






Placa base 1 300x300x18 12.72 
Rigidizadores pasantes 2 300/100x100/0x5 1.57 
Rigidizadores no pasantes 2 95/0x100/0x5 0.37 
Total 14.66 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 14 - L = 402 1.94 
Total 1.94  
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Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 4 75240 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
5 6333 
En el lugar de montaje En ángulo 5 16272  
  
Placas de anclaje 






Placa base 36 300x300x18 457.81 
Rigidizadores pasantes 72 300/100x100/0x5 56.52 
Rigidizadores no pasantes 72 95/0x100/0x5 13.42 
Total 527.76 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 144 Ø 14 - L = 402 69.95 
Total 69.95  
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x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  




Coordenadas Vinculación exterior 






x y z x y z 
N62 45.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N63 45.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N64 45.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N65 45.000 15.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N66 45.000 7.500 6.000 - - - - - - Empotrado 

















(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
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S275 N62/N63 N62/N63 
HE 240 B 
(HEB) 
- 3.517 0.483 0.70 0.65 4.000 4.000 
    N64/N65 N64/N65 
HE 240 B 
(HEB) 
- 3.517 0.483 0.70 0.65 4.000 4.000 
    N63/N66 N63/N66 IPE 270 (IPE) 0.094 7.574 0.094 0.15 1.10 1.200 7.762 
    N65/N66 N65/N66 IPE 270 (IPE) 0.094 7.574 0.094 0.15 1.10 1.200 7.762 
    N67/N66 N67/N66 
HE 240 B 
(HEB) 
- 5.567 0.433 1.00 1.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
1.2.3.- Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N62/N63, N64/N65 y N67/N66 





















HE 240 B, (HEB) 65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.16 
    
2 IPE 270, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 0.50 m. Cartela final inferior: 0.50 m. 
45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.90 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
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1.2.4.- Tabla de medición 









(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N62/N63 HE 240 B (HEB) 4.000 0.026 205.04 
    N64/N65 HE 240 B (HEB) 4.000 0.026 205.04 
    N63/N66 IPE 270 (IPE) 7.762 0.059 296.94 
    N65/N66 IPE 270 (IPE) 7.762 0.059 296.94 
    N67/N66 HE 240 B (HEB) 6.000 0.039 307.56 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
  
 
1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 























HE 240 B 14.000     0.091     717.65     
      14.000     0.091     717.65   
  
IPE 
IPE 270, Simple con cartelas 15.524     0.118     593.88     
      15.524     0.118     593.88   
Acero laminado         29.524     0.210     1311.52  
  
 
1.2.6.- Medición de superficies 








HEB HE 240 B 1.063 14.000 14.882 
IPE IPE 270, Simple con cartelas 1.136 15.524 17.628 
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  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 
  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
  
'L1', 'L2': 
  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 
  
Unidades: 
  Cargas puntuales: t 
  Momentos puntuales: t·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 
  
  
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N62/N63 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N63 Peso propio Uniforme 0.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N63 Peso propio Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N63 V(0°) H1 Uniforme 0.303 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N62/N63 V(0°) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N62/N63 V(0°) H1 Uniforme 0.222 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N63 V(0°) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N62/N63 V(0°) H2 Uniforme 0.303 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N62/N63 V(0°) H2 Uniforme 0.222 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N62/N63 V(90°) H1 Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N63 V(90°) H1 Uniforme 0.141 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N62/N63 V(180°) H1 Uniforme 0.235 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N62/N63 V(180°) H1 Uniforme 0.098 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N63 V(180°) H2 Uniforme 0.235 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N62/N63 V(180°) H2 Uniforme 0.098 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N63 V(270°) H1 Uniforme 0.329 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N62/N63 V(270°) H1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N62/N63 V(270°) H1 Uniforme 0.068 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N65 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N65 Peso propio Faja 0.131 - 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N65 Peso propio Trapezoidal 0.131 0.056 3.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N65 V(0°) H1 Uniforme 0.135 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N65 V(0°) H1 Faja 0.464 - 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N64/N65 V(0°) H1 Trapezoidal 0.464 0.151 3.000 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N64/N65 V(0°) H2 Uniforme 0.135 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N65 V(0°) H2 Faja 0.464 - 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N64/N65 V(0°) H2 Trapezoidal 0.464 0.151 3.000 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N64/N65 V(90°) H1 Faja 0.329 - 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N65 V(90°) H1 Trapezoidal 0.329 0.141 3.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N65 V(180°) H1 Faja 0.361 - 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N64/N65 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.361 - 3.000 3.480 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N64/N65 V(180°) H1 Faja 0.636 - 0.000 3.480 Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N65 V(180°) H1 Trapezoidal 0.636 0.375 3.480 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N65 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N65 V(180°) H2 Faja 0.361 - 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N64/N65 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.361 - 3.000 3.480 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N64/N65 V(180°) H2 Faja 0.636 - 0.000 3.480 Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N65 V(180°) H2 Trapezoidal 0.636 0.375 3.480 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N65 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N64/N65 V(270°) H1 Faja 0.768 - 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N64/N65 V(270°) H1 Trapezoidal 0.768 0.329 3.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N63/N66 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N66 Peso propio Faja 0.036 - 0.500 7.262 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N66 Peso propio Trapezoidal 0.047 0.060 7.262 7.762 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N66 Peso propio Triangular Izq. 0.014 - 0.000 7.762 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N66 Peso propio Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N66 Q Uniforme 0.188 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N66 V(0°) H1 Faja 0.070 - 0.000 0.588 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H1 Faja 0.048 - 0.588 1.536 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H1 Faja 0.017 - 1.536 2.484 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H1 Faja 0.048 - 0.000 0.970 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H1 Faja 0.055 - 0.970 1.941 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H1 Faja 0.063 - 1.941 2.484 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.066 - 2.484 7.762 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H1 Faja 0.095 - 1.242 7.762 Globales -0.000 -0.258 0.966 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N63/N66 V(0°) H1 Faja 0.040 - 0.000 1.242 Globales 0.000 -0.258 0.966 
N63/N66 V(0°) H1 Faja 0.239 - 0.000 1.242 Globales 0.000 -0.258 0.966 
N63/N66 V(0°) H2 Faja 0.048 - 0.000 0.970 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H2 Faja 0.055 - 0.970 1.941 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H2 Faja 0.063 - 1.941 2.484 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.066 - 2.484 7.762 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H2 Faja 0.070 - 0.000 0.588 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H2 Faja 0.062 - 1.242 7.762 Globales 0.000 0.258 -0.966 
N63/N66 V(0°) H2 Faja 0.010 - 0.000 1.242 Globales -0.000 0.258 -0.966 
N63/N66 V(0°) H2 Faja 0.052 - 0.000 1.242 Globales -0.000 0.258 -0.966 
N63/N66 V(0°) H2 Faja 0.017 - 1.536 2.484 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(0°) H2 Faja 0.048 - 0.588 1.536 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.036 - 0.000 7.762 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(90°) H1 Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 -0.258 0.966 
N63/N66 V(180°) H1 Faja 0.311 - 6.520 7.762 Globales -0.000 -0.258 0.966 
N63/N66 V(180°) H1 Faja 0.126 - 0.000 6.520 Globales 0.000 -0.258 0.966 
N63/N66 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.061 - 0.000 7.762 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.061 - 0.000 7.762 Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N66 V(180°) H2 Faja 0.001 - 0.000 6.520 Globales 0.000 -0.258 0.966 
N63/N66 V(180°) H2 Faja 0.001 - 6.520 7.762 Globales -0.000 -0.258 0.966 
N63/N66 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.085 - 0.000 7.762 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N63/N66 V(270°) H1 Faja 0.172 - 0.000 3.105 Globales 0.000 -0.258 0.966 
N63/N66 V(270°) H1 Faja 0.172 - 3.105 7.762 Globales -0.000 -0.258 0.966 
N63/N66 V(270°) H1 Uniforme 0.109 - - - Globales -0.000 -0.258 0.966 
N63/N66 N(EI) Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N66 N(R) 1 Uniforme 0.133 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N66 N(R) 2 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N66 N(R) 3 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 Peso propio Faja 0.036 - 0.500 7.262 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 Peso propio Trapezoidal 0.047 0.060 7.262 7.762 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 Peso propio Triangular Izq. 0.014 - 0.000 7.762 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 Peso propio Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 Q Uniforme 0.188 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 V(0°) H1 Faja 0.037 - 0.000 0.970 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(0°) H1 Faja 0.043 - 0.970 1.941 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(0°) H1 Faja 0.049 - 1.941 2.484 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(0°) H1 Faja 0.055 - 2.484 3.105 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.058 - 3.105 7.762 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(0°) H1 Trapezoidal 0.039 0.025 0.000 1.242 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N65/N66 V(0°) H1 Faja 0.019 - 1.242 2.173 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Ejes X Y Z 
N65/N66 V(0°) H1 Faja 0.007 - 2.173 3.105 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N65/N66 V(0°) H1 Faja 0.311 - 6.520 7.762 Globales 0.000 0.258 0.966 
N65/N66 V(0°) H1 Faja 0.126 - 0.000 6.520 Globales -0.000 0.258 0.966 
N65/N66 V(0°) H2 Faja 0.049 - 1.941 2.484 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(0°) H2 Faja 0.055 - 2.484 3.105 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.058 - 3.105 7.762 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(0°) H2 Trapezoidal 0.039 0.025 0.000 1.242 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N65/N66 V(0°) H2 Faja 0.019 - 1.242 2.173 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N65/N66 V(0°) H2 Faja 0.007 - 2.173 3.105 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N65/N66 V(0°) H2 Faja 0.037 - 0.000 0.970 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(0°) H2 Faja 0.043 - 0.970 1.941 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(0°) H2 Faja 0.001 - 6.520 7.762 Globales 0.000 0.258 0.966 
N65/N66 V(0°) H2 Faja 0.001 - 0.000 6.520 Globales -0.000 0.258 0.966 
N65/N66 V(90°) H1 Uniforme 0.250 - - - Globales -0.000 0.258 0.966 
N65/N66 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.036 - 0.000 7.762 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H1 Trapezoidal 0.097 0.029 0.000 5.347 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H1 Faja 0.002 - 7.244 7.762 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H1 Uniforme 0.095 - - - Globales -0.000 0.258 0.966 
N65/N66 V(180°) H1 Faja 0.023 - 5.347 6.296 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H1 Faja 0.009 - 6.296 7.245 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H1 Trapezoidal 0.000 0.001 0.000 5.822 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H1 Faja 0.001 - 5.822 6.792 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H1 Faja 0.003 - 6.792 7.244 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H2 Faja 0.002 - 7.244 7.762 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H2 Trapezoidal 0.097 0.029 0.000 5.347 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H2 Faja 0.003 - 6.792 7.244 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H2 Faja 0.001 - 5.822 6.792 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H2 Trapezoidal 0.000 0.001 0.000 5.822 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H2 Faja 0.009 - 6.296 7.245 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H2 Faja 0.023 - 5.347 6.296 Globales 1.000 0.000 0.000 
N65/N66 V(180°) H2 Uniforme 0.062 - - - Globales 0.000 -0.258 -0.966 
N65/N66 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.085 - 0.000 7.762 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N65/N66 V(270°) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.000 0.258 0.966 
N65/N66 V(270°) H1 Uniforme 0.145 - - - Globales -0.000 0.258 0.966 
N65/N66 N(EI) Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 N(R) 1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 N(R) 2 Uniforme 0.133 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 N(R) 3 Faja 0.266 - 0.000 2.070 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 N(R) 3 Faja 0.266 - 2.070 7.762 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N66 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N66 Peso propio Faja 0.113 - 0.000 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Ejes X Y Z 
N67/N66 Peso propio Triangular Izq. 0.113 - 4.000 6.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.058 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.047 - 4.000 4.152 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.022 - 4.152 4.396 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.003 - 4.396 4.640 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.654 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.633 - 4.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.582 - 4.250 4.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.531 - 4.500 4.640 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.481 - 4.640 4.800 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.452 - 4.800 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.038 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.035 - 4.000 4.080 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.024 - 4.080 4.320 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.010 - 4.320 4.560 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N67/N66 V(0°) H1 Faja 0.001 - 4.560 4.800 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.058 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.047 - 4.000 4.152 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.022 - 4.152 4.396 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.003 - 4.396 4.640 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.654 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.633 - 4.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.582 - 4.250 4.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.531 - 4.500 4.640 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.481 - 4.640 4.800 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.452 - 4.800 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.038 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.035 - 4.000 4.080 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.024 - 4.080 4.320 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.010 - 4.320 4.560 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N67/N66 V(0°) H2 Faja 0.001 - 4.560 4.800 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N67/N66 V(90°) H1 Faja 0.282 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.282 - 4.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H1 Faja 0.328 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H1 Trapezoidal 0.328 0.162 4.000 4.889 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H1 Faja 0.139 - 4.889 5.133 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H1 Faja 0.094 - 5.133 5.378 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H1 Faja 0.051 - 5.378 5.622 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H1 Faja 0.011 - 5.622 5.867 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H1 Faja 0.266 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H1 Trapezoidal 0.266 0.147 4.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
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Ejes X Y Z 
N67/N66 V(180°) H1 Faja 0.132 - 5.000 5.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H1 Faja 0.102 - 5.250 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H1 Faja 0.070 - 5.500 5.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H1 Faja 0.043 - 5.750 5.867 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H1 Faja 0.016 - 5.867 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Faja 0.328 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Trapezoidal 0.328 0.162 4.000 4.889 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Faja 0.139 - 4.889 5.133 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Faja 0.094 - 5.133 5.378 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Faja 0.051 - 5.378 5.622 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Faja 0.011 - 5.622 5.867 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Faja 0.266 - 0.000 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Trapezoidal 0.266 0.147 4.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Faja 0.132 - 5.000 5.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Faja 0.102 - 5.250 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Faja 0.070 - 5.500 5.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Faja 0.043 - 5.750 5.867 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(180°) H2 Faja 0.016 - 5.867 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N67/N66 V(270°) H1 Faja 0.659 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.  
3.1.1.1.- Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N62 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N63 Peso propio -0.002 -0.004 -0.019 - - - 
  Q 0.000 0.002 -0.018 - - - 
  V(0°) H1 0.273 2.049 0.018 - - - 
  V(0°) H2 0.273 2.524 -0.002 - - - 
  V(90°) H1 5.071 0.314 0.014 - - - 
  V(180°) H1 0.141 -1.580 0.014 - - - 
  V(180°) H2 0.143 -1.877 0.001 - - - 
  V(270°) H1 -5.189 -1.516 0.032 - - - 
  N(EI) -0.001 0.003 -0.025 - - - 
  N(R) 1 0.000 -0.631 -0.012 - - - 
  N(R) 2 0.000 0.636 -0.026 - - - 
  N(R) 3 -0.001 0.003 -0.025 - - - 
N64 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N65 Peso propio -0.068 0.015 -0.020 - - - 
  Q -0.027 0.035 -0.018 - - - 
  V(0°) H1 12.236 2.011 0.001 - - - 
  V(0°) H2 12.202 2.484 -0.012 - - - 
  V(90°) H1 7.375 0.349 0.020 - - - 
  V(180°) H1 18.262 -1.575 -0.001 - - - 
  V(180°) H2 18.166 -1.865 -0.016 - - - 
  V(270°) H1 -15.431 -1.466 0.045 - - - 
  N(EI) -0.038 0.050 -0.025 - - - 
  N(R) 1 -0.042 -0.596 -0.026 - - - 
  N(R) 2 -0.016 0.671 -0.012 - - - 
  N(R) 3 -0.038 0.050 -0.025 - - - 
N66 Peso propio -0.001 0.006 -0.046 - - - 
  Q -0.001 0.019 -0.059 - - - 
  V(0°) H1 0.417 2.032 0.065 - - - 
  V(0°) H2 0.416 2.504 0.016 - - - 
  V(90°) H1 19.613 0.336 0.049 - - - 
  V(180°) H1 0.336 -1.578 0.053 - - - 
  V(180°) H2 0.335 -1.871 0.004 - - - 
  V(270°) H1 -19.824 -1.485 0.073 - - - 
  N(EI) -0.001 0.027 -0.084 - - - 
  N(R) 1 -0.001 -0.612 -0.063 - - - 
  N(R) 2 -0.001 0.652 -0.063 - - - 
  N(R) 3 -0.001 0.027 -0.084 - - - 
N67 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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N62 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N63 Desplazamientos PP -0.002 -0.004 -0.019 - - - 
    PP+Q -0.003 -0.002 -0.037 - - - 
    PP+V(0°)H1 0.270 2.046 0.000 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1 0.270 2.048 -0.018 - - - 
    PP+V(0°)H2 0.271 2.520 -0.021 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2 0.270 2.522 -0.039 - - - 
    PP+V(90°)H1 5.069 0.310 -0.005 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1 5.069 0.312 -0.023 - - - 
    PP+V(180°)H1 0.139 -1.584 -0.005 - - - 
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    PP+Q+V(180°)H1 0.139 -1.582 -0.023 - - - 
    PP+V(180°)H2 0.140 -1.880 -0.017 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2 0.140 -1.878 -0.035 - - - 
    PP+V(270°)H1 -5.191 -1.520 0.013 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1 -5.192 -1.518 -0.005 - - - 
    PP+N(EI) -0.003 -0.001 -0.044 - - - 
    PP+Q+N(EI) -0.003 0.001 -0.062 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.270 2.049 -0.026 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.270 2.051 -0.044 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.270 2.523 -0.047 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.270 2.525 -0.064 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 5.068 0.313 -0.030 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 5.068 0.315 -0.048 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.139 -1.581 -0.030 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.138 -1.579 -0.048 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.140 -1.877 -0.043 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.139 -1.875 -0.061 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(EI) -5.192 -1.516 -0.013 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) -5.192 -1.515 -0.030 - - - 
    PP+N(R)1 -0.003 -0.635 -0.031 - - - 
    PP+Q+N(R)1 -0.003 -0.633 -0.049 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.270 1.415 -0.013 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.270 1.417 -0.030 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.270 1.889 -0.033 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.270 1.891 -0.051 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 5.069 -0.321 -0.017 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 5.068 -0.319 -0.035 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.139 -2.215 -0.017 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.138 -2.213 -0.035 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.140 -2.511 -0.029 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.140 -2.509 -0.047 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 -5.192 -2.151 0.001 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 -5.192 -2.149 -0.017 - - - 
    PP+N(R)2 -0.003 0.632 -0.045 - - - 
    PP+Q+N(R)2 -0.003 0.634 -0.063 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.270 2.681 -0.026 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.270 2.683 -0.044 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.270 3.156 -0.047 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.270 3.158 -0.065 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 5.068 0.946 -0.031 - - - 
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    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 5.068 0.948 -0.049 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.139 -0.948 -0.031 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.138 -0.946 -0.049 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.140 -1.245 -0.043 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.140 -1.243 -0.061 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 -5.192 -0.884 -0.013 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 -5.192 -0.882 -0.031 - - - 
    PP+N(R)3 -0.003 -0.001 -0.044 - - - 
    PP+Q+N(R)3 -0.003 0.001 -0.062 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 0.270 2.049 -0.026 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 0.270 2.051 -0.044 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 0.270 2.523 -0.047 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 0.270 2.525 -0.064 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 5.068 0.313 -0.030 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 5.068 0.315 -0.048 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 0.139 -1.581 -0.030 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 0.138 -1.579 -0.048 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 0.140 -1.877 -0.043 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 0.139 -1.875 -0.061 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 -5.192 -1.516 -0.013 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 -5.192 -1.515 -0.030 - - - 
N64 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N65 Desplazamientos PP -0.068 0.015 -0.020 0.220 -0.094 0.002 
    PP+Q -0.095 0.050 -0.038 0.692 -0.110 -0.056 
    PP+V(0°)H1 12.168 2.026 -0.019 -0.595 0.396 0.295 
    PP+Q+V(0°)H1 12.141 2.061 -0.037 -0.123 0.380 0.237 
    PP+V(0°)H2 12.134 2.499 -0.032 -0.382 0.385 0.389 
    PP+Q+V(0°)H2 12.108 2.534 -0.050 0.091 0.369 0.331 
    PP+V(90°)H1 7.307 0.364 0.000 -0.588 0.265 0.604 
    PP+Q+V(90°)H1 7.280 0.399 -0.018 -0.115 0.249 0.546 
    PP+V(180°)H1 18.194 -1.560 -0.021 0.354 0.484 1.877 
    PP+Q+V(180°)H1 18.167 -1.525 -0.039 0.826 0.468 1.819 
    PP+V(180°)H2 18.098 -1.850 -0.036 0.843 0.459 2.285 
    PP+Q+V(180°)H2 18.071 -1.815 -0.054 1.315 0.442 2.227 
    PP+V(270°)H1 -15.499 -1.451 0.025 -0.320 -0.659 -3.051 
    PP+Q+V(270°)H1 -15.526 -1.416 0.007 0.152 -0.676 -3.109 
    PP+N(EI) -0.106 0.065 -0.046 0.890 -0.117 -0.081 
    PP+Q+N(EI) -0.133 0.100 -0.064 1.362 -0.133 -0.138 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 12.129 2.076 -0.045 0.075 0.373 0.212 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 12.102 2.111 -0.063 0.547 0.357 0.154 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 12.096 2.549 -0.057 0.288 0.362 0.306 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 12.069 2.584 -0.075 0.760 0.346 0.248 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 7.268 0.414 -0.026 0.082 0.242 0.522 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 7.241 0.449 -0.044 0.555 0.226 0.464 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 18.155 -1.510 -0.047 1.024 0.461 1.794 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 18.129 -1.475 -0.065 1.496 0.445 1.737 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 18.060 -1.800 -0.062 1.513 0.436 2.203 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 18.033 -1.765 -0.080 1.985 0.419 2.145 
    PP+V(270°)H1+N(EI) -15.538 -1.401 -0.001 0.350 -0.682 -3.134 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) -15.565 -1.366 -0.018 0.822 -0.698 -3.192 
    PP+N(R)1 -0.110 -0.581 -0.046 1.121 -0.118 -0.073 
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    PP+Q+N(R)1 -0.136 -0.546 -0.064 1.593 -0.134 -0.131 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 12.126 1.430 -0.045 0.306 0.372 0.219 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 12.099 1.466 -0.063 0.778 0.356 0.162 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 12.093 1.903 -0.058 0.519 0.361 0.313 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 12.066 1.938 -0.076 0.992 0.345 0.256 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 7.265 -0.232 -0.026 0.313 0.240 0.529 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 7.238 -0.197 -0.044 0.786 0.224 0.471 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 18.152 -2.155 -0.047 1.255 0.459 1.802 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 18.125 -2.120 -0.065 1.728 0.443 1.744 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 18.056 -2.446 -0.062 1.744 0.434 2.210 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 18.030 -2.411 -0.080 2.216 0.418 2.152 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 -15.541 -2.047 -0.001 0.581 -0.684 -3.127 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 -15.568 -2.012 -0.019 1.053 -0.700 -3.184 
    PP+N(R)2 -0.084 0.686 -0.032 0.323 -0.104 -0.047 
    PP+Q+N(R)2 -0.111 0.721 -0.050 0.796 -0.120 -0.104 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 12.152 2.697 -0.031 -0.492 0.386 0.246 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 12.125 2.732 -0.049 -0.019 0.370 0.188 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 12.118 3.170 -0.044 -0.278 0.375 0.340 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 12.092 3.205 -0.062 0.194 0.359 0.282 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 7.291 1.035 -0.012 -0.484 0.255 0.556 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 7.264 1.070 -0.030 -0.012 0.239 0.498 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 18.178 -0.889 -0.033 0.458 0.474 1.828 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 18.151 -0.854 -0.051 0.930 0.458 1.771 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 18.082 -1.179 -0.049 0.946 0.448 2.237 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 18.055 -1.144 -0.067 1.419 0.432 2.179 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 -15.515 -0.780 0.013 -0.216 -0.670 -3.100 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 -15.542 -0.745 -0.005 0.256 -0.686 -3.158 
    PP+N(R)3 -0.106 0.065 -0.046 0.890 -0.117 -0.081 
    PP+Q+N(R)3 -0.133 0.100 -0.064 1.362 -0.133 -0.138 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 12.129 2.076 -0.045 0.075 0.373 0.212 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 12.102 2.111 -0.063 0.547 0.357 0.154 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 12.096 2.549 -0.057 0.288 0.362 0.306 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 12.069 2.584 -0.075 0.760 0.346 0.248 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 7.268 0.414 -0.026 0.082 0.242 0.522 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 7.241 0.449 -0.044 0.555 0.226 0.464 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 18.155 -1.510 -0.047 1.024 0.461 1.794 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 18.129 -1.475 -0.065 1.496 0.445 1.737 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 18.060 -1.800 -0.062 1.513 0.436 2.203 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 18.033 -1.765 -0.080 1.985 0.419 2.145 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 -15.538 -1.401 -0.001 0.350 -0.682 -3.134 
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    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 -15.565 -1.366 -0.018 0.822 -0.698 -3.192 
N66 Desplazamientos PP -0.001 0.006 -0.046 - - - 
    PP+Q -0.002 0.024 -0.106 - - - 
    PP+V(0°)H1 0.415 2.038 0.018 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1 0.415 2.057 -0.041 - - - 
    PP+V(0°)H2 0.415 2.510 -0.031 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2 0.414 2.528 -0.090 - - - 
    PP+V(90°)H1 19.612 0.342 0.003 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1 19.611 0.360 -0.057 - - - 
    PP+V(180°)H1 0.334 -1.572 0.007 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1 0.334 -1.554 -0.053 - - - 
    PP+V(180°)H2 0.334 -1.865 -0.042 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2 0.334 -1.847 -0.102 - - - 
    PP+V(270°)H1 -19.826 -1.479 0.026 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1 -19.826 -1.461 -0.033 - - - 
    PP+N(EI) -0.002 0.033 -0.131 - - - 
    PP+Q+N(EI) -0.003 0.051 -0.190 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.414 2.065 -0.066 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.414 2.084 -0.126 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.414 2.536 -0.115 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.413 2.555 -0.174 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 19.611 0.368 -0.082 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 19.610 0.387 -0.141 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.334 -1.546 -0.078 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.333 -1.527 -0.137 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.333 -1.839 -0.127 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.333 -1.820 -0.186 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(EI) -19.827 -1.453 -0.058 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) -19.827 -1.434 -0.118 - - - 
    PP+N(R)1 -0.002 -0.606 -0.110 - - - 
    PP+Q+N(R)1 -0.003 -0.588 -0.169 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.415 1.426 -0.045 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.414 1.445 -0.105 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.414 1.897 -0.094 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.414 1.916 -0.153 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 19.611 -0.271 -0.061 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 19.611 -0.252 -0.120 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.334 -2.185 -0.057 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.333 -2.166 -0.116 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.334 -2.477 -0.106 - - - 
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    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.333 -2.459 -0.165 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 -19.826 -2.092 -0.037 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 -19.827 -2.073 -0.096 - - - 
    PP+N(R)2 -0.002 0.658 -0.110 - - - 
    PP+Q+N(R)2 -0.003 0.677 -0.169 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.415 2.691 -0.045 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.414 2.709 -0.105 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.414 3.162 -0.094 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.414 3.181 -0.153 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 19.611 0.994 -0.061 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 19.611 1.012 -0.120 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.334 -0.920 -0.057 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.333 -0.902 -0.116 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.334 -1.213 -0.106 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.333 -1.194 -0.165 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 -19.826 -0.827 -0.037 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 -19.827 -0.809 -0.096 - - - 
    PP+N(R)3 -0.002 0.033 -0.131 - - - 
    PP+Q+N(R)3 -0.003 0.051 -0.190 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 0.414 2.065 -0.066 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 0.414 2.084 -0.126 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 0.414 2.536 -0.115 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 0.413 2.555 -0.174 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 19.611 0.368 -0.082 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 19.610 0.387 -0.141 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 0.334 -1.546 -0.078 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 0.333 -1.527 -0.137 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 0.333 -1.839 -0.127 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 0.333 -1.820 -0.186 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 -19.827 -1.453 -0.058 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 -19.827 -1.434 -0.118 - - - 
N67 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 




Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 














N62 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N63 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.192 -2.511 -0.065 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 5.069 3.158 0.013 - - - 
N64 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N65 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -15.568 -2.446 -0.080 -0.595 -0.700 -3.192 
    Valor máximo de la envolvente 18.194 3.205 0.025 2.216 0.484 2.285 
N66 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -19.827 -2.477 -0.190 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 19.612 3.181 0.026 - - - 
N67 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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3.1.2.- Reacciones 
Referencias: 
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).  
3.1.2.1.- Hipótesis 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N62 Peso propio -0.011 0.105 1.001 -0.133 -0.014 0.000 
  Q -0.001 0.225 0.711 -0.283 -0.001 0.000 
  V(0°) H1 -0.974 -0.836 -0.728 1.005 -0.676 0.004 
  V(0°) H2 -0.975 -0.657 0.097 0.828 -0.677 0.004 
  V(90°) H1 -0.575 0.152 -0.558 0.027 -0.756 0.002 
  V(180°) H1 -0.478 0.207 -0.559 -0.309 -0.331 0.001 
  V(180°) H2 -0.478 0.390 -0.056 -0.570 -0.331 0.001 
  V(270°) H1 0.958 0.583 -1.254 -0.487 1.022 -0.002 
  N(EI) -0.001 0.319 1.008 -0.401 -0.002 0.000 
  N(R) 1 -0.001 0.185 0.482 -0.298 -0.001 0.000 
  N(R) 2 -0.001 0.293 1.031 -0.304 -0.002 0.000 
  N(R) 3 -0.001 0.319 1.008 -0.401 -0.002 0.000 
N64 Peso propio -0.011 -0.106 1.126 0.135 -0.012 0.000 
  Q -0.001 -0.228 0.713 0.292 0.000 0.000 
  V(0°) H1 -1.942 -0.038 -0.044 0.258 -2.220 0.000 
  V(0°) H2 -1.942 -0.237 0.468 0.557 -2.218 0.000 
  V(90°) H1 -1.103 0.305 -0.794 -0.348 -1.290 -0.001 
  V(180°) H1 -3.107 0.266 0.041 -0.499 -3.455 -0.002 
  V(180°) H2 -3.104 0.098 0.642 -0.317 -3.447 -0.002 
  V(270°) H1 2.480 0.559 -1.796 -0.857 2.825 0.003 
  N(EI) -0.001 -0.324 1.011 0.414 0.000 0.000 
  N(R) 1 -0.001 -0.297 1.033 0.313 0.000 0.000 
  N(R) 2 -0.001 -0.189 0.484 0.308 0.000 0.000 
  N(R) 3 -0.001 -0.324 1.011 0.414 0.000 0.000 
N67 Peso propio -0.005 0.000 1.615 0.001 -0.010 0.000 
  Q -0.002 -0.001 1.494 0.003 -0.004 0.000 
  V(0°) H1 -2.221 -0.133 -1.621 0.354 -2.214 0.001 
  V(0°) H2 -2.223 -0.171 -0.398 0.448 -2.216 0.001 
  V(90°) H1 -1.161 -0.077 -1.235 0.165 -1.793 0.000 
  V(180°) H1 -1.758 0.115 -1.335 -0.297 -1.752 0.000 
  V(180°) H2 -1.760 0.139 -0.103 -0.357 -1.755 0.000 
  V(270°) H1 2.280 0.053 -1.827 -0.172 2.911 0.000 
  N(EI) -0.003 -0.002 2.119 0.004 -0.005 0.000 
  N(R) 1 -0.002 0.106 1.589 -0.235 -0.004 0.000 
  N(R) 2 -0.002 -0.108 1.589 0.242 -0.004 0.000 
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N62 Hormigón en cimentaciones PP -0.011 0.105 1.001 -0.133 -0.014 0.000 
    1.6·PP -0.017 0.168 1.601 -0.212 -0.022 0.000 
    PP+1.6·Q -0.012 0.465 2.138 -0.586 -0.016 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q -0.019 0.527 2.738 -0.665 -0.024 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1 -1.569 -1.233 -0.164 1.475 -1.095 0.006 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1 -1.575 -1.170 0.436 1.395 -1.103 0.007 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -1.570 -0.981 0.632 1.158 -1.096 0.007 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -1.576 -0.919 1.232 1.078 -1.105 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.947 -0.338 1.439 0.379 -0.665 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.953 -0.275 2.039 0.299 -0.673 0.004 
    PP+1.6·V(0°)H2 -1.570 -0.946 1.156 1.192 -1.097 0.006 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2 -1.577 -0.883 1.756 1.112 -1.105 0.006 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -1.571 -0.695 1.952 0.875 -1.099 0.006 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -1.578 -0.632 2.552 0.795 -1.107 0.006 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.948 -0.166 2.231 0.209 -0.666 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.954 -0.103 2.831 0.130 -0.674 0.004 
    PP+1.6·V(90°)H1 -0.930 0.349 0.107 -0.090 -1.223 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1 -0.937 0.412 0.708 -0.170 -1.232 0.004 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.932 0.600 0.904 -0.407 -1.225 0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.938 0.663 1.504 -0.487 -1.233 0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.564 0.611 1.602 -0.560 -0.742 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.571 0.674 2.202 -0.640 -0.750 0.002 
    PP+1.6·V(180°)H1 -0.775 0.437 0.107 -0.627 -0.543 0.002 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1 -0.782 0.500 0.707 -0.707 -0.551 0.002 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.776 0.688 0.903 -0.944 -0.545 0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.783 0.751 1.503 -1.024 -0.553 0.002 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.471 0.664 1.602 -0.882 -0.333 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.477 0.727 2.202 -0.962 -0.342 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H2 -0.776 0.729 0.911 -1.045 -0.544 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2 -0.782 0.791 1.511 -1.124 -0.552 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.777 0.980 1.707 -1.362 -0.545 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.783 1.043 2.307 -1.441 -0.553 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.471 0.839 2.084 -1.133 -0.334 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.478 0.902 2.684 -1.212 -0.342 0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1 1.523 1.038 -1.006 -0.911 1.622 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1 1.516 1.101 -0.405 -0.991 1.614 -0.003 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 1.521 1.289 -0.210 -1.228 1.621 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 1.515 1.352 0.391 -1.308 1.612 -0.003 
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    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.908 1.024 0.934 -1.053 0.966 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.901 1.087 1.534 -1.132 0.957 -0.002 
    PP+1.6·N(EI) -0.013 0.615 2.614 -0.775 -0.017 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(EI) -0.019 0.678 3.214 -0.854 -0.025 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(EI) -0.014 0.867 3.410 -1.092 -0.018 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(EI) -0.021 0.930 4.010 -1.172 -0.026 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.948 -0.188 1.915 0.189 -0.665 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.954 -0.125 2.515 0.110 -0.674 0.004 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.949 0.064 2.711 -0.128 -0.667 0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.955 0.127 3.311 -0.207 -0.675 0.004 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.949 -0.016 2.707 0.020 -0.667 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.955 0.047 3.307 -0.060 -0.675 0.004 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.950 0.236 3.503 -0.297 -0.668 0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.956 0.299 4.103 -0.377 -0.676 0.004 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.565 0.761 2.078 -0.749 -0.743 0.002 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.571 0.824 2.678 -0.829 -0.751 0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.566 1.013 2.874 -1.066 -0.744 0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.572 1.076 3.474 -1.146 -0.752 0.002 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.472 0.814 2.077 -1.072 -0.334 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.478 0.877 2.678 -1.151 -0.343 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.473 1.066 2.873 -1.389 -0.336 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.479 1.129 3.474 -1.468 -0.344 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.472 0.989 2.560 -1.322 -0.335 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.478 1.052 3.160 -1.402 -0.343 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.473 1.241 3.356 -1.639 -0.336 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.480 1.304 3.956 -1.719 -0.344 0.001 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.907 1.175 1.410 -1.242 0.965 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.901 1.238 2.010 -1.322 0.957 -0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.906 1.426 2.206 -1.559 0.963 -0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.899 1.489 2.806 -1.639 0.955 -0.002 
    PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.013 0.720 2.945 -0.907 -0.017 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.020 0.782 3.545 -0.986 -0.026 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -1.570 -0.978 0.642 1.154 -1.096 0.007 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -1.576 -0.915 1.243 1.074 -1.105 0.007 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -1.571 -0.727 1.438 0.837 -1.098 0.007 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -1.577 -0.664 2.039 0.757 -1.106 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.948 -0.083 2.246 0.058 -0.666 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.955 -0.020 2.846 -0.022 -0.674 0.004 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -1.571 -0.691 1.962 0.871 -1.099 0.006 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -1.578 -0.628 2.563 0.791 -1.107 0.006 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -1.573 -0.440 2.759 0.554 -1.100 0.006 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -1.579 -0.377 3.359 0.474 -1.108 0.006 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.949 0.089 3.038 -0.112 -0.667 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.956 0.152 3.638 -0.191 -0.676 0.004 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.932 0.604 0.914 -0.411 -1.225 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.938 0.667 1.514 -0.491 -1.233 0.004 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.933 0.855 1.710 -0.728 -1.226 0.004 
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    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.939 0.918 2.310 -0.808 -1.235 0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.565 0.866 2.409 -0.881 -0.743 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.572 0.929 3.009 -0.961 -0.751 0.002 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.776 0.692 0.913 -0.949 -0.545 0.002 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.783 0.755 1.513 -1.028 -0.553 0.002 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.778 0.943 1.709 -1.266 -0.546 0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.784 1.006 2.310 -1.345 -0.554 0.002 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.472 0.919 2.408 -1.204 -0.335 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.479 0.981 3.008 -1.283 -0.343 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.777 0.984 1.718 -1.366 -0.545 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.783 1.046 2.318 -1.445 -0.553 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.778 1.235 2.514 -1.683 -0.547 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.784 1.298 3.114 -1.762 -0.555 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.472 1.094 2.891 -1.454 -0.335 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.479 1.157 3.491 -1.533 -0.344 0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 1.521 1.293 -0.199 -1.232 1.621 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 1.515 1.356 0.401 -1.312 1.612 -0.003 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 1.520 1.544 0.597 -1.549 1.619 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 1.514 1.607 1.197 -1.629 1.611 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.906 1.279 1.741 -1.374 0.964 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.900 1.342 2.341 -1.453 0.956 -0.002 
    PP+1.6·N(R)1 -0.012 0.400 1.771 -0.610 -0.015 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)1 -0.018 0.463 2.372 -0.690 -0.023 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)1 -0.013 0.652 2.568 -0.927 -0.017 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)1 -0.019 0.715 3.168 -1.007 -0.025 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.947 -0.403 1.072 0.354 -0.664 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.953 -0.340 1.673 0.275 -0.672 0.004 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.948 -0.151 1.869 0.037 -0.665 0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.954 -0.088 2.469 -0.042 -0.674 0.004 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.948 -0.230 1.865 0.185 -0.665 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.954 -0.167 2.465 0.105 -0.673 0.004 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.949 0.021 2.661 -0.132 -0.667 0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.955 0.084 3.261 -0.212 -0.675 0.004 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.564 0.547 1.235 -0.585 -0.741 0.002 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.570 0.610 1.836 -0.664 -0.749 0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.565 0.798 2.032 -0.902 -0.742 0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.571 0.861 2.632 -0.981 -0.751 0.002 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.471 0.599 1.235 -0.907 -0.333 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.477 0.662 1.835 -0.986 -0.341 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.472 0.851 2.031 -1.224 -0.334 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.478 0.914 2.631 -1.303 -0.342 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.471 0.774 1.718 -1.157 -0.333 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.477 0.837 2.318 -1.237 -0.341 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.472 1.026 2.514 -1.474 -0.335 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.478 1.089 3.114 -1.554 -0.343 0.001 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.908 0.960 0.568 -1.077 0.966 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.902 1.023 1.168 -1.157 0.958 -0.002 
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    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.907 1.212 1.364 -1.394 0.965 -0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.901 1.275 1.964 -1.474 0.957 -0.002 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.013 0.612 2.523 -0.824 -0.017 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.019 0.675 3.124 -0.904 -0.025 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -1.569 -1.086 0.221 1.236 -1.096 0.007 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -1.576 -1.023 0.821 1.156 -1.104 0.007 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -1.570 -0.834 1.017 0.919 -1.097 0.007 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -1.577 -0.771 1.618 0.839 -1.105 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.948 -0.191 1.824 0.140 -0.665 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.954 -0.128 2.425 0.061 -0.674 0.004 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -1.571 -0.799 1.541 0.953 -1.098 0.006 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -1.577 -0.736 2.142 0.874 -1.106 0.006 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -1.572 -0.547 2.337 0.636 -1.099 0.006 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -1.578 -0.484 2.938 0.557 -1.108 0.006 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.949 -0.018 2.617 -0.029 -0.667 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.955 0.044 3.217 -0.109 -0.675 0.004 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.931 0.496 0.493 -0.329 -1.224 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.937 0.559 1.093 -0.408 -1.232 0.004 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.932 0.748 1.289 -0.646 -1.226 0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.939 0.811 1.889 -0.725 -1.234 0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.565 0.758 1.987 -0.799 -0.742 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.571 0.821 2.588 -0.878 -0.751 0.002 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.776 0.584 0.492 -0.866 -0.544 0.002 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.782 0.647 1.092 -0.946 -0.552 0.002 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.777 0.836 1.288 -1.183 -0.545 0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.783 0.899 1.888 -1.263 -0.554 0.002 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.472 0.811 1.987 -1.121 -0.334 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.478 0.874 2.587 -1.201 -0.342 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.776 0.876 1.296 -1.283 -0.544 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.783 0.939 1.897 -1.363 -0.553 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.777 1.128 2.093 -1.600 -0.546 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.784 1.191 2.693 -1.680 -0.554 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.472 0.986 2.470 -1.371 -0.335 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.478 1.049 3.070 -1.451 -0.343 0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 1.522 1.185 -0.620 -1.150 1.621 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 1.516 1.248 -0.020 -1.229 1.613 -0.003 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 1.521 1.437 0.176 -1.467 1.620 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 1.515 1.500 0.776 -1.546 1.612 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.907 1.172 1.320 -1.291 0.965 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.901 1.235 1.920 -1.371 0.957 -0.002 
    PP+1.6·N(R)2 -0.013 0.574 2.649 -0.619 -0.017 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)2 -0.019 0.637 3.250 -0.698 -0.025 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)2 -0.014 0.826 3.446 -0.936 -0.018 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)2 -0.021 0.889 4.046 -1.015 -0.026 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.948 -0.228 1.951 0.346 -0.666 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.954 -0.165 2.551 0.266 -0.674 0.004 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.949 0.023 2.747 0.029 -0.667 0.004 
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    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.955 0.086 3.347 -0.051 -0.675 0.004 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.949 -0.056 2.743 0.176 -0.667 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.955 0.007 3.343 0.097 -0.675 0.004 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.950 0.195 3.539 -0.141 -0.668 0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.956 0.258 4.139 -0.221 -0.677 0.004 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.565 0.721 2.114 -0.593 -0.743 0.002 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.571 0.784 2.714 -0.673 -0.751 0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.566 0.972 2.910 -0.910 -0.744 0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.572 1.035 3.510 -0.990 -0.752 0.002 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.472 0.774 2.113 -0.916 -0.334 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.478 0.836 2.713 -0.995 -0.343 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.473 1.025 2.909 -1.233 -0.336 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.479 1.088 3.510 -1.312 -0.344 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.472 0.949 2.596 -1.166 -0.335 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.478 1.012 3.196 -1.245 -0.343 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.473 1.200 3.392 -1.483 -0.336 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.480 1.263 3.992 -1.562 -0.345 0.001 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.907 1.134 1.446 -1.086 0.965 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.901 1.197 2.046 -1.165 0.956 -0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.906 1.386 2.242 -1.403 0.963 -0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.899 1.449 2.842 -1.482 0.955 -0.002 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.013 0.699 2.962 -0.829 -0.017 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.020 0.762 3.563 -0.908 -0.026 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -1.570 -0.998 0.660 1.232 -1.097 0.007 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -1.576 -0.935 1.260 1.152 -1.105 0.007 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -1.571 -0.747 1.456 0.915 -1.098 0.007 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -1.577 -0.684 2.057 0.835 -1.106 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.948 -0.104 2.263 0.136 -0.666 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.955 -0.041 2.864 0.056 -0.674 0.004 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -1.571 -0.711 1.980 0.949 -1.099 0.006 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -1.578 -0.649 2.581 0.869 -1.107 0.006 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -1.573 -0.460 2.776 0.632 -1.100 0.006 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -1.579 -0.397 3.377 0.552 -1.108 0.006 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.949 0.069 3.056 -0.034 -0.667 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.956 0.132 3.656 -0.113 -0.676 0.004 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.932 0.583 0.932 -0.333 -1.225 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.938 0.646 1.532 -0.413 -1.233 0.004 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.933 0.835 1.728 -0.650 -1.226 0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.939 0.898 2.328 -0.730 -1.235 0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.565 0.846 2.427 -0.803 -0.743 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.572 0.909 3.027 -0.883 -0.751 0.002 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.776 0.671 0.931 -0.870 -0.545 0.002 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.783 0.734 1.531 -0.950 -0.553 0.002 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.778 0.923 1.727 -1.187 -0.546 0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.784 0.986 2.328 -1.267 -0.554 0.002 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.472 0.898 2.426 -1.125 -0.335 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.479 0.961 3.026 -1.205 -0.343 0.001 
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    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.777 0.963 1.735 -1.288 -0.545 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.783 1.026 2.336 -1.367 -0.554 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.778 1.215 2.532 -1.605 -0.547 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.784 1.278 3.132 -1.684 -0.555 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.473 1.073 2.909 -1.376 -0.335 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.479 1.136 3.509 -1.455 -0.344 0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 1.521 1.273 -0.181 -1.154 1.621 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 1.515 1.335 0.419 -1.234 1.612 -0.003 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 1.520 1.524 0.615 -1.471 1.619 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 1.514 1.587 1.215 -1.551 1.611 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.906 1.259 1.759 -1.296 0.964 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.900 1.322 2.359 -1.375 0.956 -0.002 
    PP+1.6·N(R)3 -0.013 0.615 2.614 -0.775 -0.017 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)3 -0.019 0.678 3.214 -0.854 -0.025 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)3 -0.014 0.867 3.410 -1.092 -0.018 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)3 -0.021 0.930 4.010 -1.172 -0.026 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -0.948 -0.188 1.915 0.189 -0.665 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -0.954 -0.125 2.515 0.110 -0.674 0.004 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -0.949 0.064 2.711 -0.128 -0.667 0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -0.955 0.127 3.311 -0.207 -0.675 0.004 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -0.949 -0.016 2.707 0.020 -0.667 0.004 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -0.955 0.047 3.307 -0.060 -0.675 0.004 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -0.950 0.236 3.503 -0.297 -0.668 0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -0.956 0.299 4.103 -0.377 -0.676 0.004 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -0.565 0.761 2.078 -0.749 -0.743 0.002 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -0.571 0.824 2.678 -0.829 -0.751 0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -0.566 1.013 2.874 -1.066 -0.744 0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -0.572 1.076 3.474 -1.146 -0.752 0.002 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -0.472 0.814 2.077 -1.072 -0.334 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -0.478 0.877 2.678 -1.151 -0.343 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -0.473 1.066 2.873 -1.389 -0.336 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -0.479 1.129 3.474 -1.468 -0.344 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -0.472 0.989 2.560 -1.322 -0.335 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -0.478 1.052 3.160 -1.402 -0.343 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -0.473 1.241 3.356 -1.639 -0.336 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -0.480 1.304 3.956 -1.719 -0.344 0.001 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 0.907 1.175 1.410 -1.242 0.965 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 0.901 1.238 2.010 -1.322 0.957 -0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 0.906 1.426 2.206 -1.559 0.963 -0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 0.899 1.489 2.806 -1.639 0.955 -0.002 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)3 -0.013 0.720 2.945 -0.907 -0.017 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)3 -0.020 0.782 3.545 -0.986 -0.026 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -1.570 -0.978 0.642 1.154 -1.096 0.007 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -1.576 -0.915 1.243 1.074 -1.105 0.007 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -1.571 -0.727 1.438 0.837 -1.098 0.007 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -1.577 -0.664 2.039 0.757 -1.106 0.007 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.948 -0.083 2.246 0.058 -0.666 0.004 
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    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.955 -0.020 2.846 -0.022 -0.674 0.004 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -1.571 -0.691 1.962 0.871 -1.099 0.006 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -1.578 -0.628 2.563 0.791 -1.107 0.006 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -1.573 -0.440 2.759 0.554 -1.100 0.006 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -1.579 -0.377 3.359 0.474 -1.108 0.006 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.949 0.089 3.038 -0.112 -0.667 0.004 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.956 0.152 3.638 -0.191 -0.676 0.004 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.932 0.604 0.914 -0.411 -1.225 0.004 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.938 0.667 1.514 -0.491 -1.233 0.004 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.933 0.855 1.710 -0.728 -1.226 0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.939 0.918 2.310 -0.808 -1.235 0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.565 0.866 2.409 -0.881 -0.743 0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.572 0.929 3.009 -0.961 -0.751 0.002 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.776 0.692 0.913 -0.949 -0.545 0.002 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.783 0.755 1.513 -1.028 -0.553 0.002 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.778 0.943 1.709 -1.266 -0.546 0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.784 1.006 2.310 -1.345 -0.554 0.002 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.472 0.919 2.408 -1.204 -0.335 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.479 0.981 3.008 -1.283 -0.343 0.001 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.777 0.984 1.718 -1.366 -0.545 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.783 1.046 2.318 -1.445 -0.553 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.778 1.235 2.514 -1.683 -0.547 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.784 1.298 3.114 -1.762 -0.555 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.472 1.094 2.891 -1.454 -0.335 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.479 1.157 3.491 -1.533 -0.344 0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 1.521 1.293 -0.199 -1.232 1.621 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 1.515 1.356 0.401 -1.312 1.612 -0.003 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 1.520 1.544 0.597 -1.549 1.619 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 1.514 1.607 1.197 -1.629 1.611 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.906 1.279 1.741 -1.374 0.964 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.900 1.342 2.341 -1.453 0.956 -0.002 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.011 0.105 1.001 -0.133 -0.014 0.000 
    PP+Q -0.012 0.330 1.711 -0.416 -0.015 0.000 
    PP+V(0°)H1 -0.984 -0.731 0.272 0.872 -0.690 0.004 
    PP+Q+V(0°)H1 -0.985 -0.507 0.983 0.589 -0.691 0.004 
    PP+V(0°)H2 -0.985 -0.552 1.098 0.695 -0.691 0.004 
    PP+Q+V(0°)H2 -0.986 -0.327 1.808 0.412 -0.692 0.004 
    PP+V(90°)H1 -0.586 0.257 0.442 -0.106 -0.770 0.002 
    PP+Q+V(90°)H1 -0.587 0.482 1.153 -0.389 -0.771 0.002 
    PP+V(180°)H1 -0.489 0.312 0.442 -0.442 -0.345 0.001 
    PP+Q+V(180°)H1 -0.490 0.537 1.153 -0.725 -0.346 0.001 
    PP+V(180°)H2 -0.489 0.495 0.945 -0.703 -0.345 0.001 
    PP+Q+V(180°)H2 -0.490 0.719 1.655 -0.986 -0.346 0.001 
    PP+V(270°)H1 0.948 0.688 -0.253 -0.619 1.009 -0.002 
    PP+Q+V(270°)H1 0.947 0.913 0.457 -0.902 1.007 -0.002 
    PP+N(EI) -0.012 0.424 2.009 -0.534 -0.016 0.000 
    PP+Q+N(EI) -0.013 0.648 2.720 -0.817 -0.017 0.000 
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    PP+V(0°)H1+N(EI) -0.986 -0.413 1.281 0.471 -0.691 0.004 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) -0.987 -0.188 1.992 0.187 -0.693 0.004 
    PP+V(0°)H2+N(EI) -0.987 -0.233 2.106 0.294 -0.693 0.004 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) -0.988 -0.009 2.817 0.011 -0.694 0.004 
    PP+V(90°)H1+N(EI) -0.587 0.576 1.451 -0.508 -0.772 0.002 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) -0.588 0.801 2.161 -0.791 -0.773 0.002 
    PP+V(180°)H1+N(EI) -0.490 0.631 1.450 -0.843 -0.346 0.001 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) -0.491 0.856 2.161 -1.126 -0.348 0.001 
    PP+V(180°)H2+N(EI) -0.490 0.813 1.953 -1.104 -0.347 0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) -0.491 1.038 2.664 -1.387 -0.348 0.001 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.946 1.007 0.755 -1.021 1.007 -0.002 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.945 1.231 1.466 -1.304 1.006 -0.002 
    PP+N(R)1 -0.011 0.290 1.482 -0.431 -0.015 0.000 
    PP+Q+N(R)1 -0.012 0.514 2.193 -0.714 -0.016 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 -0.985 -0.547 0.754 0.574 -0.690 0.004 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 -0.986 -0.322 1.465 0.291 -0.692 0.004 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 -0.986 -0.367 1.579 0.397 -0.692 0.004 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 -0.987 -0.143 2.290 0.114 -0.693 0.004 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 -0.586 0.442 0.924 -0.404 -0.771 0.002 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 -0.587 0.667 1.635 -0.688 -0.772 0.002 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 -0.489 0.497 0.924 -0.740 -0.345 0.001 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 -0.490 0.722 1.634 -1.023 -0.347 0.001 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 -0.490 0.679 1.426 -1.001 -0.346 0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 -0.491 0.904 2.137 -1.284 -0.347 0.001 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.947 0.873 0.228 -0.918 1.008 -0.002 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.946 1.097 0.939 -1.201 1.006 -0.002 
    PP+N(R)2 -0.012 0.398 2.031 -0.436 -0.016 0.000 
    PP+Q+N(R)2 -0.013 0.623 2.742 -0.719 -0.017 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 -0.986 -0.438 1.303 0.568 -0.691 0.004 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 -0.987 -0.213 2.014 0.285 -0.693 0.004 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 -0.987 -0.259 2.128 0.391 -0.693 0.004 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 -0.988 -0.034 2.839 0.108 -0.694 0.004 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 -0.587 0.551 1.473 -0.410 -0.772 0.002 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 -0.588 0.776 2.184 -0.693 -0.773 0.002 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 -0.490 0.606 1.472 -0.746 -0.346 0.001 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 -0.491 0.830 2.183 -1.029 -0.348 0.001 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 -0.490 0.788 1.975 -1.006 -0.347 0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 -0.491 1.013 2.686 -1.289 -0.348 0.001 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.946 0.981 0.777 -0.923 1.007 -0.002 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.945 1.206 1.488 -1.206 1.005 -0.002 
    PP+N(R)3 -0.012 0.424 2.009 -0.534 -0.016 0.000 
    PP+Q+N(R)3 -0.013 0.648 2.720 -0.817 -0.017 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 -0.986 -0.413 1.281 0.471 -0.691 0.004 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 -0.987 -0.188 1.992 0.187 -0.693 0.004 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 -0.987 -0.233 2.106 0.294 -0.693 0.004 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 -0.988 -0.009 2.817 0.011 -0.694 0.004 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 -0.587 0.576 1.451 -0.508 -0.772 0.002 
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    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 -0.588 0.801 2.161 -0.791 -0.773 0.002 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 -0.490 0.631 1.450 -0.843 -0.346 0.001 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 -0.491 0.856 2.161 -1.126 -0.348 0.001 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 -0.490 0.813 1.953 -1.104 -0.347 0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 -0.491 1.038 2.664 -1.387 -0.348 0.001 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 0.946 1.007 0.755 -1.021 1.007 -0.002 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 0.945 1.231 1.466 -1.304 1.006 -0.002 
N64 Hormigón en cimentaciones PP -0.011 -0.106 1.126 0.135 -0.012 0.000 
    1.6·PP -0.018 -0.170 1.802 0.216 -0.020 0.000 
    PP+1.6·Q -0.013 -0.472 2.267 0.602 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q -0.019 -0.535 2.942 0.683 -0.019 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1 -3.119 -0.168 1.056 0.548 -3.565 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1 -3.126 -0.231 1.732 0.629 -3.572 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -3.120 -0.423 1.855 0.874 -3.565 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -3.127 -0.487 2.531 0.955 -3.572 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -1.877 -0.508 2.225 0.849 -2.144 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -1.884 -0.572 2.901 0.930 -2.151 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2 -3.118 -0.486 1.874 1.027 -3.561 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2 -3.125 -0.549 2.550 1.108 -3.569 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -3.119 -0.741 2.673 1.354 -3.561 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -3.125 -0.805 3.348 1.435 -3.568 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -1.876 -0.699 2.716 1.137 -2.142 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -1.883 -0.763 3.391 1.218 -2.149 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1 -1.776 0.382 -0.144 -0.422 -2.077 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1 -1.783 0.319 0.532 -0.341 -2.084 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -1.777 0.126 0.654 -0.096 -2.077 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -1.784 0.063 1.330 -0.014 -2.084 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -1.071 -0.179 1.505 0.267 -1.251 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -1.078 -0.242 2.180 0.348 -1.258 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1 -4.982 0.320 1.191 -0.663 -5.540 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1 -4.989 0.256 1.867 -0.582 -5.547 -0.003 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -4.983 0.064 1.990 -0.337 -5.540 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -4.990 0.000 2.666 -0.256 -5.547 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -2.995 -0.216 2.306 0.123 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -3.002 -0.280 2.982 0.204 -3.336 -0.002 
    PP+1.6·V(180°)H2 -4.977 0.051 2.153 -0.373 -5.528 -0.004 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2 -4.984 -0.013 2.829 -0.292 -5.535 -0.004 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -4.978 -0.205 2.951 -0.046 -5.528 -0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -4.985 -0.269 3.627 0.035 -5.535 -0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -2.992 -0.378 2.883 0.297 -3.322 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -2.999 -0.441 3.558 0.378 -3.329 -0.002 
    PP+1.6·V(270°)H1 3.957 0.788 -1.748 -1.236 4.507 0.005 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1 3.950 0.725 -1.072 -1.155 4.500 0.005 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 3.956 0.532 -0.950 -0.909 4.507 0.005 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 3.949 0.469 -0.274 -0.828 4.500 0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 2.368 0.065 0.542 -0.221 2.700 0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 2.362 0.001 1.218 -0.140 2.692 0.003 
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    PP+1.6·N(EI) -0.013 -0.625 2.744 0.797 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(EI) -0.020 -0.688 3.420 0.878 -0.019 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(EI) -0.014 -0.880 3.542 1.124 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(EI) -0.021 -0.944 4.218 1.205 -0.019 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -1.878 -0.661 2.702 1.044 -2.144 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -1.884 -0.725 3.378 1.126 -2.151 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -1.878 -0.917 3.500 1.371 -2.143 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -1.885 -0.981 4.176 1.452 -2.151 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -1.877 -0.852 3.193 1.332 -2.141 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -1.884 -0.916 3.868 1.413 -2.149 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -1.878 -1.108 3.991 1.659 -2.141 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -1.885 -1.172 4.667 1.740 -2.149 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -1.072 -0.332 1.982 0.463 -1.251 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -1.079 -0.395 2.657 0.544 -1.258 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -1.073 -0.587 2.780 0.789 -1.251 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -1.079 -0.651 3.456 0.870 -1.258 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -2.996 -0.369 2.783 0.318 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -3.003 -0.433 3.459 0.399 -3.336 -0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -2.997 -0.625 3.581 0.645 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -3.003 -0.689 4.257 0.726 -3.336 -0.002 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -2.993 -0.531 3.360 0.492 -3.322 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -3.000 -0.594 4.035 0.573 -3.329 -0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -2.994 -0.786 4.158 0.819 -3.322 -0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -3.000 -0.850 4.834 0.900 -3.329 -0.002 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 2.368 -0.088 1.019 -0.026 2.700 0.003 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 2.361 -0.152 1.695 0.056 2.692 0.003 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 2.367 -0.344 1.818 0.301 2.700 0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 2.360 -0.407 2.493 0.382 2.692 0.003 
    PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.013 -0.731 3.075 0.933 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.020 -0.794 3.751 1.014 -0.019 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -3.120 -0.427 1.865 0.878 -3.565 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -3.127 -0.490 2.541 0.960 -3.572 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -3.121 -0.683 2.664 1.205 -3.565 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -3.127 -0.746 3.339 1.286 -3.572 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -1.878 -0.768 3.034 1.180 -2.144 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -1.885 -0.831 3.709 1.261 -2.151 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -3.119 -0.745 2.683 1.358 -3.561 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -3.125 -0.808 3.359 1.439 -3.568 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -3.119 -1.001 3.482 1.685 -3.561 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -3.126 -1.064 4.157 1.766 -3.568 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -1.877 -0.959 3.524 1.468 -2.141 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -1.884 -1.022 4.200 1.549 -2.149 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.777 0.123 0.665 -0.091 -2.077 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.784 0.059 1.341 -0.010 -2.084 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.778 -0.133 1.463 0.235 -2.077 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.784 -0.196 2.139 0.316 -2.084 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.072 -0.438 2.313 0.598 -1.251 0.000 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VIII: INGENIERIA DE LAS OBRAS.  
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 160 de 235 
Reacciones en los nudos, por combinación 
Referencia 














    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.079 -0.501 2.989 0.679 -1.258 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -4.983 0.060 2.000 -0.332 -5.540 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -4.990 -0.003 2.676 -0.251 -5.547 -0.003 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -4.984 -0.196 2.799 -0.006 -5.540 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -4.991 -0.259 3.474 0.075 -5.547 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -2.996 -0.475 3.115 0.454 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -3.003 -0.539 3.790 0.535 -3.336 -0.002 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -4.978 -0.209 2.962 -0.042 -5.528 -0.004 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -4.985 -0.272 3.637 0.039 -5.535 -0.004 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -4.979 -0.464 3.760 0.285 -5.528 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -4.986 -0.528 4.436 0.366 -5.535 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -2.993 -0.637 3.691 0.628 -3.322 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -3.000 -0.700 4.367 0.709 -3.329 -0.002 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 3.956 0.529 -0.939 -0.905 4.507 0.005 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 3.949 0.465 -0.263 -0.824 4.500 0.005 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 3.955 0.273 -0.141 -0.578 4.507 0.005 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 3.948 0.209 0.535 -0.497 4.500 0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 2.368 -0.194 1.351 0.110 2.700 0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 2.361 -0.258 2.027 0.191 2.692 0.003 
    PP+1.6·N(R)1 -0.013 -0.582 2.778 0.636 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)1 -0.020 -0.646 3.454 0.717 -0.019 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)1 -0.014 -0.838 3.577 0.962 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)1 -0.021 -0.901 4.252 1.044 -0.019 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -1.878 -0.619 2.736 0.883 -2.143 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -1.884 -0.682 3.412 0.964 -2.151 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -1.878 -0.875 3.535 1.210 -2.143 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -1.885 -0.938 4.211 1.291 -2.151 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -1.877 -0.810 3.227 1.171 -2.141 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -1.884 -0.873 3.903 1.252 -2.149 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -1.878 -1.066 4.026 1.498 -2.141 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -1.885 -1.129 4.701 1.579 -2.149 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -1.072 -0.289 2.016 0.301 -1.251 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -1.079 -0.353 2.692 0.383 -1.258 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -1.073 -0.545 2.815 0.628 -1.251 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -1.079 -0.608 3.490 0.709 -1.258 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -2.996 -0.327 2.817 0.157 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -3.003 -0.390 3.493 0.238 -3.336 -0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -2.997 -0.582 3.616 0.483 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -3.003 -0.646 4.292 0.564 -3.336 -0.002 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -2.993 -0.488 3.394 0.331 -3.321 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -3.000 -0.552 4.070 0.412 -3.329 -0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -2.994 -0.744 4.193 0.658 -3.321 -0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -3.000 -0.807 4.868 0.739 -3.329 -0.002 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 2.368 -0.045 1.054 -0.187 2.700 0.003 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 2.361 -0.109 1.730 -0.106 2.692 0.003 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 2.367 -0.301 1.852 0.140 2.700 0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 2.360 -0.365 2.528 0.221 2.693 0.003 
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    PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.013 -0.710 3.093 0.852 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.020 -0.773 3.769 0.933 -0.019 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -3.120 -0.406 1.882 0.798 -3.564 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -3.127 -0.469 2.558 0.879 -3.572 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -3.121 -0.661 2.681 1.124 -3.564 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -3.127 -0.725 3.357 1.206 -3.572 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -1.878 -0.746 3.051 1.100 -2.143 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -1.885 -0.810 3.727 1.181 -2.151 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -3.119 -0.724 2.700 1.277 -3.561 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -3.125 -0.787 3.376 1.359 -3.568 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -3.119 -0.979 3.499 1.604 -3.561 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -3.126 -1.043 4.175 1.685 -3.568 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -1.877 -0.937 3.542 1.387 -2.141 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -1.884 -1.001 4.217 1.468 -2.149 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.777 0.144 0.682 -0.172 -2.077 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.784 0.081 1.358 -0.091 -2.084 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.778 -0.112 1.480 0.155 -2.077 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.784 -0.175 2.156 0.236 -2.084 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.072 -0.417 2.331 0.518 -1.251 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.079 -0.480 3.006 0.599 -1.258 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -4.983 0.082 2.017 -0.413 -5.540 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -4.990 0.018 2.693 -0.332 -5.547 -0.003 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -4.984 -0.174 2.816 -0.086 -5.540 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -4.991 -0.238 3.492 -0.005 -5.547 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -2.996 -0.454 3.132 0.373 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -3.003 -0.518 3.808 0.454 -3.336 -0.002 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -4.978 -0.187 2.979 -0.122 -5.528 -0.004 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -4.985 -0.251 3.655 -0.041 -5.535 -0.004 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -4.979 -0.443 3.777 0.204 -5.528 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -4.986 -0.507 4.453 0.285 -5.535 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -2.993 -0.616 3.709 0.547 -3.321 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -3.000 -0.679 4.384 0.628 -3.329 -0.002 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 3.956 0.550 -0.922 -0.986 4.507 0.005 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 3.949 0.487 -0.246 -0.904 4.500 0.005 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 3.955 0.294 -0.123 -0.659 4.508 0.005 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 3.948 0.231 0.552 -0.578 4.500 0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 2.368 -0.173 1.368 0.029 2.700 0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 2.361 -0.237 2.044 0.111 2.692 0.003 
    PP+1.6·N(R)2 -0.012 -0.408 1.900 0.627 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)2 -0.019 -0.472 2.576 0.708 -0.020 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)2 -0.013 -0.664 2.699 0.954 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)2 -0.020 -0.727 3.375 1.035 -0.020 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -1.877 -0.445 1.859 0.875 -2.144 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -1.884 -0.508 2.534 0.956 -2.151 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -1.878 -0.701 2.657 1.201 -2.144 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -1.884 -0.764 3.333 1.282 -2.151 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -1.876 -0.636 2.349 1.162 -2.142 0.000 
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    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -1.883 -0.699 3.025 1.244 -2.149 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -1.877 -0.891 3.148 1.489 -2.142 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -1.884 -0.955 3.823 1.570 -2.149 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -1.071 -0.115 1.138 0.293 -1.251 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -1.078 -0.179 1.814 0.374 -1.259 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -1.072 -0.371 1.937 0.619 -1.251 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -1.079 -0.434 2.612 0.701 -1.258 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -2.995 -0.153 1.940 0.148 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -3.002 -0.216 2.615 0.229 -3.336 -0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -2.996 -0.408 2.738 0.475 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -3.003 -0.472 3.414 0.556 -3.336 -0.002 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -2.992 -0.314 2.516 0.323 -3.322 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -2.999 -0.377 3.192 0.404 -3.329 -0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -2.993 -0.570 3.315 0.649 -3.322 -0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -3.000 -0.633 3.990 0.730 -3.329 -0.002 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 2.369 0.129 0.176 -0.195 2.699 0.003 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 2.362 0.065 0.852 -0.114 2.692 0.003 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 2.368 -0.127 0.974 0.131 2.699 0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 2.361 -0.191 1.650 0.212 2.692 0.003 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.013 -0.622 2.654 0.848 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.020 -0.686 3.330 0.929 -0.020 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -3.119 -0.318 1.444 0.794 -3.565 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -3.126 -0.382 2.119 0.875 -3.572 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -3.120 -0.574 2.242 1.120 -3.565 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -3.127 -0.638 2.918 1.201 -3.572 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -1.878 -0.659 2.612 1.095 -2.144 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -1.884 -0.723 3.288 1.176 -2.151 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -3.118 -0.636 2.262 1.273 -3.561 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -3.125 -0.700 2.937 1.354 -3.569 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -3.119 -0.892 3.060 1.600 -3.561 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -3.126 -0.956 3.736 1.681 -3.569 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -1.877 -0.850 3.103 1.383 -2.142 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -1.884 -0.914 3.778 1.464 -2.149 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.776 0.231 0.243 -0.176 -2.077 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.783 0.168 0.919 -0.095 -2.084 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.777 -0.025 1.041 0.150 -2.077 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.784 -0.088 1.717 0.232 -2.084 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.072 -0.329 1.892 0.513 -1.251 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.079 -0.393 2.567 0.595 -1.258 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -4.983 0.169 1.579 -0.417 -5.540 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -4.990 0.105 2.254 -0.336 -5.548 -0.003 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -4.984 -0.087 2.377 -0.091 -5.540 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -4.991 -0.151 3.053 -0.010 -5.547 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -2.996 -0.367 2.693 0.369 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -3.002 -0.431 3.369 0.450 -3.336 -0.002 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -4.978 -0.100 2.540 -0.127 -5.528 -0.004 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -4.985 -0.164 3.216 -0.046 -5.535 -0.004 
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    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -4.979 -0.356 3.338 0.200 -5.528 -0.004 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -4.986 -0.420 4.014 0.281 -5.535 -0.004 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -2.993 -0.528 3.270 0.543 -3.322 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -2.999 -0.592 3.945 0.624 -3.329 -0.002 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 3.956 0.637 -1.361 -0.990 4.507 0.005 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 3.950 0.574 -0.685 -0.909 4.500 0.005 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 3.956 0.381 -0.562 -0.663 4.507 0.005 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 3.949 0.318 0.113 -0.582 4.500 0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 2.368 -0.086 0.929 0.025 2.700 0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 2.361 -0.150 1.605 0.106 2.692 0.003 
    PP+1.6·N(R)3 -0.013 -0.625 2.744 0.797 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)3 -0.020 -0.688 3.420 0.878 -0.019 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)3 -0.014 -0.880 3.542 1.124 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)3 -0.021 -0.944 4.218 1.205 -0.019 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -1.878 -0.661 2.702 1.044 -2.144 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -1.884 -0.725 3.378 1.126 -2.151 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -1.878 -0.917 3.500 1.371 -2.143 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -1.885 -0.981 4.176 1.452 -2.151 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -1.877 -0.852 3.193 1.332 -2.141 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -1.884 -0.916 3.868 1.413 -2.149 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -1.878 -1.108 3.991 1.659 -2.141 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -1.885 -1.172 4.667 1.740 -2.149 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -1.072 -0.332 1.982 0.463 -1.251 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -1.079 -0.395 2.657 0.544 -1.258 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -1.073 -0.587 2.780 0.789 -1.251 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -1.079 -0.651 3.456 0.870 -1.258 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -2.996 -0.369 2.783 0.318 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -3.003 -0.433 3.459 0.399 -3.336 -0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -2.997 -0.625 3.581 0.645 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -3.003 -0.689 4.257 0.726 -3.336 -0.002 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -2.993 -0.531 3.360 0.492 -3.322 -0.002 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -3.000 -0.594 4.035 0.573 -3.329 -0.002 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -2.994 -0.786 4.158 0.819 -3.322 -0.002 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -3.000 -0.850 4.834 0.900 -3.329 -0.002 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 2.368 -0.088 1.019 -0.026 2.700 0.003 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 2.361 -0.152 1.695 0.056 2.692 0.003 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 2.367 -0.344 1.818 0.301 2.700 0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 2.360 -0.407 2.493 0.382 2.692 0.003 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)3 -0.013 -0.731 3.075 0.933 -0.012 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)3 -0.020 -0.794 3.751 1.014 -0.019 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -3.120 -0.427 1.865 0.878 -3.565 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -3.127 -0.490 2.541 0.960 -3.572 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -3.121 -0.683 2.664 1.205 -3.565 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -3.127 -0.746 3.339 1.286 -3.572 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -1.878 -0.768 3.034 1.180 -2.144 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -1.885 -0.831 3.709 1.261 -2.151 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -3.119 -0.745 2.683 1.358 -3.561 -0.001 
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    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -3.125 -0.808 3.359 1.439 -3.568 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -3.119 -1.001 3.482 1.685 -3.561 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -3.126 -1.064 4.157 1.766 -3.568 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -1.877 -0.959 3.524 1.468 -2.141 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -1.884 -1.022 4.200 1.549 -2.149 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -1.777 0.123 0.665 -0.091 -2.077 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -1.784 0.059 1.341 -0.010 -2.084 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -1.778 -0.133 1.463 0.235 -2.077 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -1.784 -0.196 2.139 0.316 -2.084 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -1.072 -0.438 2.313 0.598 -1.251 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -1.079 -0.501 2.989 0.679 -1.258 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -4.983 0.060 2.000 -0.332 -5.540 -0.003 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -4.990 -0.003 2.676 -0.251 -5.547 -0.003 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -4.984 -0.196 2.799 -0.006 -5.540 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -4.991 -0.259 3.474 0.075 -5.547 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -2.996 -0.475 3.115 0.454 -3.329 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -3.003 -0.539 3.790 0.535 -3.336 -0.002 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -4.978 -0.209 2.962 -0.042 -5.528 -0.004 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -4.985 -0.272 3.637 0.039 -5.535 -0.004 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -4.979 -0.464 3.760 0.285 -5.528 -0.003 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -4.986 -0.528 4.436 0.366 -5.535 -0.003 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -2.993 -0.637 3.691 0.628 -3.322 -0.002 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -3.000 -0.700 4.367 0.709 -3.329 -0.002 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 3.956 0.529 -0.939 -0.905 4.507 0.005 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 3.949 0.465 -0.263 -0.824 4.500 0.005 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 3.955 0.273 -0.141 -0.578 4.507 0.005 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 3.948 0.209 0.535 -0.497 4.500 0.005 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)3 2.368 -0.194 1.351 0.110 2.700 0.003 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)3 2.361 -0.258 2.027 0.191 2.692 0.003 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.011 -0.106 1.126 0.135 -0.012 0.000 
    PP+Q -0.012 -0.335 1.839 0.427 -0.012 0.000 
    PP+V(0°)H1 -1.954 -0.145 1.083 0.393 -2.232 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 -1.954 -0.373 1.795 0.685 -2.232 0.000 
    PP+V(0°)H2 -1.953 -0.343 1.594 0.693 -2.230 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 -1.954 -0.572 2.307 0.984 -2.230 0.000 
    PP+V(90°)H1 -1.114 0.199 0.332 -0.213 -1.303 -0.001 
    PP+Q+V(90°)H1 -1.115 -0.029 1.045 0.078 -1.303 -0.001 
    PP+V(180°)H1 -3.118 0.160 1.167 -0.364 -3.467 -0.002 
    PP+Q+V(180°)H1 -3.119 -0.068 1.880 -0.072 -3.467 -0.002 
    PP+V(180°)H2 -3.115 -0.008 1.768 -0.182 -3.460 -0.002 
    PP+Q+V(180°)H2 -3.116 -0.237 2.481 0.109 -3.460 -0.002 
    PP+V(270°)H1 2.469 0.453 -0.670 -0.722 2.812 0.003 
    PP+Q+V(270°)H1 2.468 0.224 0.043 -0.430 2.813 0.003 
    PP+N(EI) -0.012 -0.430 2.137 0.549 -0.012 0.000 
    PP+Q+N(EI) -0.013 -0.659 2.850 0.840 -0.012 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) -1.955 -0.469 2.094 0.807 -2.232 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) -1.955 -0.697 2.806 1.098 -2.232 0.000 
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    PP+V(0°)H2+N(EI) -1.954 -0.667 2.605 1.106 -2.230 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) -1.955 -0.896 3.318 1.398 -2.230 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) -1.115 -0.125 1.343 0.200 -1.303 -0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) -1.116 -0.353 2.056 0.492 -1.303 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) -3.119 -0.164 2.178 0.050 -3.467 -0.002 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) -3.120 -0.393 2.891 0.341 -3.467 -0.002 
    PP+V(180°)H2+N(EI) -3.116 -0.332 2.779 0.231 -3.460 -0.002 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) -3.117 -0.561 3.492 0.523 -3.459 -0.002 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 2.468 0.129 0.341 -0.308 2.813 0.003 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 2.467 -0.100 1.054 -0.016 2.813 0.003 
    PP+N(R)1 -0.012 -0.403 2.159 0.448 -0.012 0.000 
    PP+Q+N(R)1 -0.013 -0.632 2.872 0.740 -0.012 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 -1.955 -0.442 2.115 0.706 -2.232 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 -1.955 -0.670 2.828 0.997 -2.232 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 -1.954 -0.641 2.626 1.006 -2.230 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 -1.955 -0.869 3.339 1.297 -2.230 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 -1.115 -0.098 1.365 0.100 -1.302 -0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 -1.116 -0.327 2.078 0.391 -1.302 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 -3.119 -0.137 2.200 -0.051 -3.467 -0.002 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 -3.120 -0.366 2.912 0.241 -3.467 -0.002 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 -3.116 -0.306 2.800 0.131 -3.459 -0.002 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 -3.117 -0.534 3.513 0.422 -3.459 -0.002 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 2.468 0.155 0.363 -0.409 2.813 0.003 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 2.467 -0.073 1.075 -0.117 2.813 0.003 
    PP+N(R)2 -0.012 -0.295 1.610 0.443 -0.012 0.000 
    PP+Q+N(R)2 -0.013 -0.523 2.323 0.734 -0.012 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 -1.954 -0.333 1.567 0.701 -2.233 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 -1.955 -0.562 2.279 0.992 -2.233 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 -1.953 -0.532 2.078 1.000 -2.230 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 -1.954 -0.760 2.791 1.292 -2.230 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 -1.115 0.011 0.816 0.094 -1.303 -0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 -1.115 -0.218 1.529 0.386 -1.303 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 -3.119 -0.029 1.651 -0.056 -3.467 -0.002 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 -3.120 -0.257 2.364 0.235 -3.467 -0.002 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 -3.116 -0.197 2.252 0.125 -3.460 -0.002 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 -3.116 -0.425 2.964 0.417 -3.460 -0.002 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 2.468 0.264 -0.186 -0.414 2.812 0.003 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 2.468 0.036 0.527 -0.123 2.812 0.003 
    PP+N(R)3 -0.012 -0.430 2.137 0.549 -0.012 0.000 
    PP+Q+N(R)3 -0.013 -0.659 2.850 0.840 -0.012 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 -1.955 -0.469 2.094 0.807 -2.232 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 -1.955 -0.697 2.806 1.098 -2.232 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 -1.954 -0.667 2.605 1.106 -2.230 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 -1.955 -0.896 3.318 1.398 -2.230 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 -1.115 -0.125 1.343 0.200 -1.303 -0.001 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 -1.116 -0.353 2.056 0.492 -1.303 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 -3.119 -0.164 2.178 0.050 -3.467 -0.002 
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    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 -3.120 -0.393 2.891 0.341 -3.467 -0.002 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 -3.116 -0.332 2.779 0.231 -3.460 -0.002 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 -3.117 -0.561 3.492 0.523 -3.459 -0.002 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 2.468 0.129 0.341 -0.308 2.813 0.003 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 2.467 -0.100 1.054 -0.016 2.813 0.003 
N67 Hormigón en cimentaciones PP -0.005 0.000 1.615 0.001 -0.010 0.000 
    1.6·PP -0.008 -0.001 2.584 0.001 -0.016 0.000 
    PP+1.6·Q -0.008 -0.002 4.005 0.006 -0.016 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q -0.011 -0.002 4.974 0.006 -0.021 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1 -3.559 -0.214 -0.979 0.567 -3.552 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1 -3.562 -0.214 -0.011 0.567 -3.557 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -3.561 -0.215 0.694 0.570 -3.555 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -3.564 -0.215 1.662 0.571 -3.561 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -2.140 -0.130 2.448 0.345 -2.141 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -2.143 -0.130 3.417 0.346 -2.146 0.001 
    PP+1.6·V(0°)H2 -3.561 -0.273 0.978 0.718 -3.556 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2 -3.564 -0.274 1.947 0.718 -3.562 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -3.563 -0.275 2.651 0.721 -3.560 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -3.566 -0.275 3.620 0.722 -3.566 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -2.142 -0.166 3.623 0.436 -2.143 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -2.145 -0.166 4.592 0.436 -2.149 0.001 
    PP+1.6·V(90°)H1 -1.863 -0.123 -0.361 0.265 -2.878 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1 -1.866 -0.123 0.608 0.265 -2.884 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -1.865 -0.124 1.312 0.268 -2.882 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -1.868 -0.124 2.281 0.269 -2.888 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -1.123 -0.075 2.819 0.164 -1.737 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -1.126 -0.076 3.788 0.164 -1.743 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1 -2.818 0.184 -0.521 -0.475 -2.813 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1 -2.821 0.184 0.448 -0.474 -2.819 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -2.820 0.183 1.152 -0.471 -2.817 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -2.823 0.182 2.121 -0.471 -2.823 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -1.696 0.108 2.723 -0.280 -1.697 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -1.699 0.108 3.692 -0.279 -1.703 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2 -2.820 0.222 1.450 -0.571 -2.817 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2 -2.823 0.222 2.419 -0.570 -2.823 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -2.822 0.221 3.123 -0.568 -2.821 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -2.825 0.221 4.092 -0.567 -2.827 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -1.697 0.131 3.906 -0.337 -1.700 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -1.700 0.131 4.875 -0.337 -1.706 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1 3.643 0.084 -1.309 -0.274 4.648 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1 3.640 0.084 -0.340 -0.273 4.642 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 3.641 0.083 0.365 -0.270 4.644 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 3.638 0.083 1.333 -0.270 4.638 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 2.181 0.049 2.251 -0.159 2.779 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 2.178 0.049 3.220 -0.159 2.773 0.000 
    PP+1.6·N(EI) -0.009 -0.003 5.005 0.008 -0.018 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(EI) -0.012 -0.003 5.974 0.008 -0.024 0.000 
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    PP+1.12·Q+1.6·N(EI) -0.011 -0.004 6.678 0.011 -0.022 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(EI) -0.014 -0.004 7.647 0.012 -0.028 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -2.141 -0.131 3.448 0.347 -2.143 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -2.144 -0.131 4.417 0.348 -2.149 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -2.143 -0.132 5.121 0.350 -2.147 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -2.146 -0.132 6.090 0.351 -2.153 0.001 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -2.143 -0.167 4.622 0.438 -2.146 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -2.146 -0.167 5.591 0.438 -2.152 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -2.145 -0.168 6.295 0.441 -2.150 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -2.148 -0.168 7.264 0.442 -2.156 0.001 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -1.124 -0.076 3.819 0.166 -1.739 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -1.127 -0.076 4.788 0.166 -1.745 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -1.126 -0.077 5.492 0.169 -1.743 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -1.129 -0.078 6.461 0.170 -1.749 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -1.697 0.108 3.723 -0.278 -1.700 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -1.700 0.107 4.692 -0.277 -1.706 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -1.699 0.106 5.396 -0.274 -1.704 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -1.702 0.106 6.365 -0.274 -1.710 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -1.698 0.131 4.906 -0.335 -1.702 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -1.701 0.131 5.875 -0.335 -1.708 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -1.700 0.130 6.579 -0.332 -1.706 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -1.703 0.129 7.548 -0.332 -1.712 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 2.180 0.048 3.251 -0.157 2.777 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 2.177 0.048 4.220 -0.156 2.771 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 2.178 0.047 4.924 -0.154 2.773 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 2.175 0.047 5.893 -0.153 2.767 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.010 -0.003 5.700 0.009 -0.020 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.013 -0.003 6.669 0.010 -0.025 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -3.561 -0.215 0.715 0.570 -3.556 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -3.564 -0.215 1.684 0.571 -3.561 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -3.563 -0.216 2.388 0.573 -3.559 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -3.566 -0.216 3.357 0.574 -3.565 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -2.142 -0.131 4.143 0.348 -2.145 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -2.145 -0.131 5.112 0.349 -2.150 0.001 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -3.563 -0.275 2.673 0.721 -3.560 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -3.566 -0.275 3.642 0.722 -3.566 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -3.565 -0.276 4.346 0.725 -3.564 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -3.568 -0.276 5.315 0.725 -3.570 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -2.144 -0.167 5.318 0.439 -2.147 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -2.147 -0.167 6.286 0.440 -2.153 0.001 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.865 -0.124 1.334 0.268 -2.882 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.868 -0.124 2.303 0.269 -2.888 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.867 -0.125 3.007 0.271 -2.886 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.870 -0.125 3.976 0.272 -2.892 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.125 -0.077 4.514 0.167 -1.741 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -1.128 -0.077 5.483 0.168 -1.747 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -2.820 0.183 1.174 -0.471 -2.817 0.001 
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    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -2.823 0.182 2.143 -0.471 -2.823 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -2.822 0.181 2.847 -0.468 -2.821 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -2.825 0.181 3.816 -0.467 -2.827 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -1.698 0.107 4.418 -0.276 -1.701 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -1.701 0.107 5.387 -0.276 -1.707 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -2.822 0.221 3.145 -0.568 -2.821 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -2.825 0.221 4.114 -0.567 -2.827 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -2.824 0.220 4.818 -0.564 -2.825 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -2.827 0.220 5.787 -0.564 -2.831 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -1.699 0.130 5.601 -0.334 -1.704 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -1.702 0.130 6.570 -0.334 -1.710 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 3.641 0.083 0.386 -0.270 4.644 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 3.638 0.083 1.355 -0.270 4.638 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 3.639 0.082 2.059 -0.267 4.640 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 3.636 0.082 3.028 -0.266 4.634 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 2.179 0.048 3.946 -0.156 2.775 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 2.176 0.047 4.915 -0.155 2.769 0.000 
    PP+1.6·N(R)1 -0.008 0.170 4.157 -0.376 -0.016 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)1 -0.011 0.169 5.126 -0.375 -0.021 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)1 -0.010 0.168 5.830 -0.373 -0.020 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)1 -0.013 0.168 6.799 -0.372 -0.025 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -2.140 0.041 2.600 -0.036 -2.141 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -2.143 0.041 3.569 -0.036 -2.146 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -2.142 0.040 4.273 -0.033 -2.145 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -2.145 0.040 5.242 -0.032 -2.150 0.001 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -2.142 0.006 3.775 0.054 -2.143 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -2.145 0.005 4.743 0.055 -2.149 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -2.144 0.004 5.448 0.058 -2.147 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -2.147 0.004 6.416 0.058 -2.153 0.001 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -1.123 0.096 2.971 -0.218 -1.737 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -1.126 0.096 3.940 -0.217 -1.743 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -1.125 0.095 4.644 -0.214 -1.741 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -1.128 0.095 5.613 -0.214 -1.747 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -1.696 0.280 2.875 -0.661 -1.697 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -1.699 0.280 3.844 -0.661 -1.703 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -1.698 0.279 4.548 -0.658 -1.701 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -1.701 0.279 5.517 -0.657 -1.707 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -1.697 0.303 4.058 -0.719 -1.700 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -1.700 0.303 5.027 -0.718 -1.706 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -1.699 0.302 5.731 -0.716 -1.704 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -1.702 0.302 6.700 -0.715 -1.710 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 2.181 0.220 2.403 -0.540 2.779 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 2.178 0.220 3.372 -0.540 2.773 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 2.179 0.219 4.076 -0.537 2.775 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 2.176 0.219 5.045 -0.537 2.769 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.009 0.083 5.276 -0.183 -0.018 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.012 0.083 6.245 -0.182 -0.024 0.000 
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    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -3.560 -0.129 0.291 0.378 -3.554 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -3.563 -0.129 1.260 0.379 -3.560 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -3.562 -0.130 1.965 0.382 -3.558 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -3.565 -0.130 2.933 0.382 -3.564 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -2.142 -0.045 3.719 0.157 -2.143 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -2.145 -0.045 4.688 0.157 -2.149 0.001 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -3.563 -0.188 2.249 0.530 -3.559 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -3.566 -0.189 3.218 0.530 -3.565 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -3.565 -0.190 3.922 0.533 -3.563 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -3.568 -0.190 4.891 0.533 -3.569 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -2.143 -0.081 4.894 0.247 -2.146 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -2.146 -0.081 5.862 0.248 -2.152 0.001 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.864 -0.038 0.910 0.076 -2.881 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.867 -0.038 1.879 0.077 -2.887 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.866 -0.039 2.583 0.080 -2.885 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.869 -0.039 3.552 0.080 -2.891 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.124 0.009 4.090 -0.024 -1.739 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -1.127 0.009 5.059 -0.024 -1.745 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -2.820 0.269 0.750 -0.663 -2.816 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -2.823 0.269 1.719 -0.662 -2.822 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -2.822 0.268 2.423 -0.660 -2.820 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -2.825 0.267 3.392 -0.659 -2.826 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -1.697 0.193 3.994 -0.468 -1.700 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -1.700 0.193 4.963 -0.467 -1.706 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -2.822 0.307 2.721 -0.759 -2.820 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -2.825 0.307 3.690 -0.759 -2.826 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -2.824 0.306 4.394 -0.756 -2.824 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -2.827 0.306 5.363 -0.755 -2.830 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -1.698 0.216 5.177 -0.526 -1.703 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -1.701 0.216 6.146 -0.525 -1.709 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 3.641 0.169 -0.038 -0.462 4.645 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 3.638 0.169 0.931 -0.461 4.639 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 3.639 0.168 1.635 -0.459 4.641 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 3.636 0.168 2.604 -0.458 4.635 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 2.179 0.134 3.522 -0.347 2.776 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 2.176 0.134 4.491 -0.347 2.770 0.000 
    PP+1.6·N(R)2 -0.008 -0.174 4.158 0.388 -0.016 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)2 -0.011 -0.174 5.127 0.388 -0.022 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)2 -0.010 -0.175 5.831 0.391 -0.020 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)2 -0.013 -0.175 6.800 0.392 -0.026 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -2.140 -0.302 2.601 0.727 -2.141 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -2.143 -0.302 3.570 0.728 -2.147 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -2.142 -0.303 4.274 0.731 -2.145 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -2.145 -0.303 5.243 0.731 -2.151 0.001 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -2.142 -0.338 3.775 0.818 -2.144 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -2.145 -0.338 4.744 0.818 -2.150 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -2.144 -0.339 5.448 0.821 -2.148 0.001 
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    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -2.147 -0.339 6.417 0.822 -2.154 0.001 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -1.123 -0.247 2.972 0.546 -1.737 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -1.126 -0.247 3.941 0.547 -1.743 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -1.125 -0.248 4.645 0.549 -1.741 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -1.128 -0.249 5.614 0.550 -1.747 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -1.696 -0.063 2.876 0.102 -1.698 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -1.699 -0.064 3.845 0.103 -1.704 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -1.698 -0.065 4.549 0.106 -1.702 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -1.701 -0.065 5.518 0.106 -1.708 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -1.697 -0.040 4.059 0.045 -1.701 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -1.700 -0.041 5.028 0.045 -1.707 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -1.699 -0.042 5.732 0.048 -1.705 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -1.702 -0.042 6.701 0.048 -1.711 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 2.181 -0.123 2.404 0.223 2.778 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 2.178 -0.123 3.373 0.224 2.772 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 2.179 -0.124 4.077 0.226 2.774 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 2.176 -0.124 5.046 0.227 2.768 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.009 -0.089 5.276 0.199 -0.019 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.013 -0.089 6.245 0.200 -0.025 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -3.560 -0.300 0.292 0.760 -3.555 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -3.563 -0.301 1.261 0.761 -3.561 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -3.562 -0.302 1.965 0.763 -3.559 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -3.565 -0.302 2.934 0.764 -3.565 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -2.142 -0.217 3.720 0.539 -2.144 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -2.145 -0.217 4.689 0.539 -2.150 0.001 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -3.563 -0.360 2.249 0.911 -3.559 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -3.566 -0.360 3.218 0.912 -3.565 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -3.565 -0.361 3.922 0.915 -3.563 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -3.568 -0.362 4.891 0.915 -3.569 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -2.143 -0.253 4.894 0.629 -2.147 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -2.146 -0.253 5.863 0.630 -2.152 0.001 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.865 -0.209 0.911 0.458 -2.882 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.868 -0.210 1.879 0.459 -2.887 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.867 -0.211 2.584 0.461 -2.886 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.870 -0.211 3.552 0.462 -2.891 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.124 -0.162 4.091 0.357 -1.740 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -1.127 -0.162 5.060 0.358 -1.746 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -2.820 0.097 0.750 -0.281 -2.816 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -2.823 0.097 1.719 -0.281 -2.822 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -2.822 0.096 2.423 -0.278 -2.820 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -2.825 0.096 3.392 -0.277 -2.826 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -1.697 0.022 3.995 -0.086 -1.701 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -1.700 0.021 4.964 -0.086 -1.707 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -2.822 0.135 2.722 -0.378 -2.820 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -2.825 0.135 3.691 -0.377 -2.826 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -2.824 0.134 4.395 -0.374 -2.824 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -2.827 0.134 5.364 -0.374 -2.830 0.000 
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    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -1.699 0.045 5.178 -0.144 -1.703 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -1.702 0.044 6.146 -0.144 -1.709 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 3.641 -0.002 -0.037 -0.080 4.644 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 3.638 -0.003 0.932 -0.080 4.638 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 3.639 -0.004 1.636 -0.077 4.640 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 3.636 -0.004 2.605 -0.076 4.635 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 2.179 -0.038 3.522 0.034 2.776 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 2.176 -0.038 4.491 0.035 2.770 0.000 
    PP+1.6·N(R)3 -0.009 -0.003 5.005 0.008 -0.018 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)3 -0.012 -0.003 5.974 0.008 -0.024 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)3 -0.011 -0.004 6.678 0.011 -0.022 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)3 -0.014 -0.004 7.647 0.012 -0.028 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -2.141 -0.131 3.448 0.347 -2.143 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -2.144 -0.131 4.417 0.348 -2.149 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -2.143 -0.132 5.121 0.350 -2.147 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -2.146 -0.132 6.090 0.351 -2.153 0.001 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -2.143 -0.167 4.622 0.438 -2.146 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -2.146 -0.167 5.591 0.438 -2.152 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -2.145 -0.168 6.295 0.441 -2.150 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -2.148 -0.168 7.264 0.442 -2.156 0.001 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -1.124 -0.076 3.819 0.166 -1.739 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -1.127 -0.076 4.788 0.166 -1.745 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -1.126 -0.077 5.492 0.169 -1.743 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -1.129 -0.078 6.461 0.170 -1.749 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -1.697 0.108 3.723 -0.278 -1.700 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -1.700 0.107 4.692 -0.277 -1.706 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -1.699 0.106 5.396 -0.274 -1.704 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -1.702 0.106 6.365 -0.274 -1.710 0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -1.698 0.131 4.906 -0.335 -1.702 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -1.701 0.131 5.875 -0.335 -1.708 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -1.700 0.130 6.579 -0.332 -1.706 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -1.703 0.129 7.548 -0.332 -1.712 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 2.180 0.048 3.251 -0.157 2.777 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 2.177 0.048 4.220 -0.156 2.771 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 2.178 0.047 4.924 -0.154 2.773 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 2.175 0.047 5.893 -0.153 2.767 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)3 -0.010 -0.003 5.700 0.009 -0.020 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)3 -0.013 -0.003 6.669 0.010 -0.025 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -3.561 -0.215 0.715 0.570 -3.556 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -3.564 -0.215 1.684 0.571 -3.561 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -3.563 -0.216 2.388 0.573 -3.559 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -3.566 -0.216 3.357 0.574 -3.565 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -2.142 -0.131 4.143 0.348 -2.145 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -2.145 -0.131 5.112 0.349 -2.150 0.001 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -3.563 -0.275 2.673 0.721 -3.560 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -3.566 -0.275 3.642 0.722 -3.566 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -3.565 -0.276 4.346 0.725 -3.564 0.001 
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    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -3.568 -0.276 5.315 0.725 -3.570 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -2.144 -0.167 5.318 0.439 -2.147 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -2.147 -0.167 6.286 0.440 -2.153 0.001 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -1.865 -0.124 1.334 0.268 -2.882 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -1.868 -0.124 2.303 0.269 -2.888 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -1.867 -0.125 3.007 0.271 -2.886 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -1.870 -0.125 3.976 0.272 -2.892 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -1.125 -0.077 4.514 0.167 -1.741 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -1.128 -0.077 5.483 0.168 -1.747 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -2.820 0.183 1.174 -0.471 -2.817 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -2.823 0.182 2.143 -0.471 -2.823 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -2.822 0.181 2.847 -0.468 -2.821 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -2.825 0.181 3.816 -0.467 -2.827 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -1.698 0.107 4.418 -0.276 -1.701 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -1.701 0.107 5.387 -0.276 -1.707 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -2.822 0.221 3.145 -0.568 -2.821 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -2.825 0.221 4.114 -0.567 -2.827 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -2.824 0.220 4.818 -0.564 -2.825 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -2.827 0.220 5.787 -0.564 -2.831 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -1.699 0.130 5.601 -0.334 -1.704 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -1.702 0.130 6.570 -0.334 -1.710 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 3.641 0.083 0.386 -0.270 4.644 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 3.638 0.083 1.355 -0.270 4.638 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 3.639 0.082 2.059 -0.267 4.640 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 3.636 0.082 3.028 -0.266 4.634 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)3 2.179 0.048 3.946 -0.156 2.775 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)3 2.176 0.047 4.915 -0.155 2.769 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.005 0.000 1.615 0.001 -0.010 0.000 
    PP+Q -0.007 -0.001 3.109 0.004 -0.013 0.000 
    PP+V(0°)H1 -2.226 -0.134 -0.007 0.355 -2.223 0.001 
    PP+Q+V(0°)H1 -2.228 -0.135 1.487 0.358 -2.227 0.001 
    PP+V(0°)H2 -2.228 -0.171 1.217 0.449 -2.226 0.001 
    PP+Q+V(0°)H2 -2.229 -0.172 2.710 0.452 -2.230 0.001 
    PP+V(90°)H1 -1.166 -0.077 0.380 0.166 -1.803 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 -1.168 -0.078 1.874 0.169 -1.806 0.000 
    PP+V(180°)H1 -1.763 0.115 0.280 -0.296 -1.762 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 -1.765 0.114 1.774 -0.293 -1.765 0.000 
    PP+V(180°)H2 -1.765 0.139 1.512 -0.356 -1.764 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 -1.766 0.138 3.006 -0.354 -1.768 0.000 
    PP+V(270°)H1 2.275 0.053 -0.212 -0.171 2.901 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 2.273 0.052 1.282 -0.168 2.898 0.000 
    PP+N(EI) -0.008 -0.002 3.733 0.005 -0.015 0.000 
    PP+Q+N(EI) -0.009 -0.003 5.227 0.008 -0.018 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) -2.229 -0.135 2.112 0.359 -2.228 0.001 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) -2.230 -0.136 3.606 0.362 -2.232 0.001 
    PP+V(0°)H2+N(EI) -2.230 -0.173 3.335 0.453 -2.231 0.001 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) -2.232 -0.174 4.829 0.456 -2.235 0.001 
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    PP+V(90°)H1+N(EI) -1.169 -0.078 2.499 0.170 -1.808 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) -1.171 -0.079 3.992 0.173 -1.811 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) -1.766 0.113 2.398 -0.292 -1.767 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) -1.768 0.112 3.892 -0.289 -1.770 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) -1.767 0.137 3.631 -0.352 -1.769 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) -1.769 0.136 5.124 -0.349 -1.773 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 2.272 0.051 1.906 -0.166 2.896 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 2.271 0.050 3.400 -0.163 2.892 0.000 
    PP+N(R)1 -0.007 0.106 3.203 -0.235 -0.013 0.000 
    PP+Q+N(R)1 -0.009 0.105 4.697 -0.232 -0.017 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 -2.228 -0.028 1.582 0.119 -2.227 0.001 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 -2.230 -0.029 3.076 0.122 -2.230 0.001 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 -2.229 -0.065 2.805 0.214 -2.230 0.001 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 -2.231 -0.066 4.299 0.217 -2.233 0.001 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 -1.168 0.029 1.969 -0.070 -1.806 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 -1.170 0.028 3.462 -0.067 -1.810 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 -1.765 0.221 1.869 -0.532 -1.765 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 -1.767 0.220 3.362 -0.529 -1.769 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 -1.766 0.245 3.101 -0.592 -1.768 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 -1.768 0.244 4.594 -0.589 -1.772 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 2.273 0.159 1.376 -0.406 2.898 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 2.271 0.158 2.870 -0.403 2.894 0.000 
    PP+N(R)2 -0.007 -0.109 3.204 0.243 -0.014 0.000 
    PP+Q+N(R)2 -0.009 -0.110 4.698 0.246 -0.017 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 -2.228 -0.242 1.583 0.596 -2.227 0.001 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 -2.230 -0.243 3.076 0.599 -2.231 0.001 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 -2.230 -0.279 2.806 0.691 -2.230 0.001 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 -2.231 -0.280 4.300 0.694 -2.234 0.001 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 -1.168 -0.185 1.969 0.408 -1.807 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 -1.170 -0.186 3.463 0.410 -1.810 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 -1.765 0.006 1.869 -0.054 -1.766 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 -1.767 0.005 3.363 -0.052 -1.769 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 -1.767 0.030 3.101 -0.115 -1.768 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 -1.768 0.029 4.595 -0.112 -1.772 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 2.273 -0.056 1.377 0.071 2.897 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 2.271 -0.057 2.871 0.074 2.894 0.000 
    PP+N(R)3 -0.008 -0.002 3.733 0.005 -0.015 0.000 
    PP+Q+N(R)3 -0.009 -0.003 5.227 0.008 -0.018 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 -2.229 -0.135 2.112 0.359 -2.228 0.001 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 -2.230 -0.136 3.606 0.362 -2.232 0.001 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 -2.230 -0.173 3.335 0.453 -2.231 0.001 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 -2.232 -0.174 4.829 0.456 -2.235 0.001 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 -1.169 -0.078 2.499 0.170 -1.808 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 -1.171 -0.079 3.992 0.173 -1.811 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 -1.766 0.113 2.398 -0.292 -1.767 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 -1.768 0.112 3.892 -0.289 -1.770 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 -1.767 0.137 3.631 -0.352 -1.769 0.000 
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    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 -1.769 0.136 5.124 -0.349 -1.773 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 2.272 0.051 1.906 -0.166 2.896 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 2.271 0.050 3.400 -0.163 2.892 0.000  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
 
3.1.2.3.- Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 














N62 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.579 -1.233 -1.006 -1.762 -1.235 -0.003 
    Valor máximo de la envolvente 1.523 1.607 4.139 1.475 1.622 0.007 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.988 -0.731 -0.253 -1.387 -0.773 -0.002 
    Valor máximo de la envolvente 0.948 1.231 2.839 0.872 1.009 0.004 
N64 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -4.991 -1.172 -1.748 -1.236 -5.548 -0.004 
    Valor máximo de la envolvente 3.957 0.788 4.868 1.766 4.508 0.005 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.120 -0.896 -0.670 -0.722 -3.467 -0.002 
    Valor máximo de la envolvente 2.469 0.453 3.513 1.398 2.813 0.003 
N67 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -3.568 -0.362 -1.309 -0.759 -3.570 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 3.643 0.307 7.647 0.915 4.648 0.001 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -2.232 -0.280 -0.212 -0.592 -2.235 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 2.275 0.245 5.227 0.694 2.901 0.001  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
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3.2.- Barras  
3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N62/N63 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.517 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 3.0 
x: 3.517 m 
 = 19.3 
x: 0 m 
 = 24.7 
x: 0 m 
 = 4.8 
x: 0 m 
 = 1.8 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 39.2 
 < 0.1  = 1.3 
x: 0 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 39.2 
N64/N65 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.517 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 3.517 m 
 = 20.1 
x: 0 m 
 = 84.3 
 = 3.5 
x: 0 m 
 = 5.8 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 92.4 
 < 0.1  = 1.0  = 0.7 
x: 0 m 
 = 2.7 
CUMPLE 
 = 92.4 
N63/N66 
x: 0.094 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.218 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 7.169 m 
 = 1.3 
x: 0.094 m 
 = 3.6 
x: 7.167 m 
 = 80.2 
x: 2.785 m 
 = 11.3 
x: 7.199 m 
 = 8.9 
x: 0.593 m 
 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 7.169 m 
 = 87.1 
 < 0.1 
x: 7.169 m 
 = 15.8 
x: 7.199 m 
 = 4.2 
x: 0.593 m 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 87.1 
N65/N66 
x: 0.094 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.218 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 7.169 m 
 = 1.2 
x: 0.094 m 
 = 3.5 
x: 7.169 m 
 = 80.1 
x: 7.167 m 
 = 13.1 
x: 7.199 m 
 = 9.1 
x: 0.593 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 7.169 m 
 = 88.2 
 < 0.1 
x: 7.169 m 
 = 19.6 
x: 7.199 m 
 = 4.1 
x: 0.593 m 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 88.2 
N67/N66 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 5.565 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 12.8 
x: 5.567 m 
 = 8.0 
x: 0 m 
 = 70.7 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 4.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 81.2 
 < 0.1  = 0.2  = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 
CUMPLE 
 = 81.2 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
4.- UNIONES 
  




CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia 
de los medios de unión. Uniones soldadas. 
  
Materiales: 
- Perfiles (Material base): S275. 
  
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación 
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 
  
Disposiciones constructivas: 
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir 
sean al menos de 4 mm. 
  
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni 
superior al menor espesor de las piezas a unir. 
  
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el 
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión. 
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4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la 
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el 
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho 
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el 
espesor de garganta. 
  
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo  deberán cumplir con la condición 
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario: 
  
- Si se cumple que  > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 
- Si se cumple que  < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial. 
  
  
Unión en 'T' Unión en solape  
Comprobaciones: 
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la 
más débil de las piezas unidas. 
  
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto 
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 
  
c) Cordones de soldadura en ángulo: 
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE 
DB SE-A. 
Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 
Tensión de Von Mises 
 
Tensión normal  
Donde K = 1. 
  
  
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de 
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que 
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo 
resulta en combinaciones distintas. 
  
 
 2 2 2 u//
w M2
f
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4.2.- Referencias y simbología 
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida 
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las 
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a 
CTE DB SE-A 
  
   
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 
  




1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión  
Referencias 1, 2a y 2b 
  
  
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra 
en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el 
lado opuesto al de la flecha.  
Referencia 3 
  
Designación Ilustración Símbolo 
Soldadura en ángulo 
 
 
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple 
 
 
Soldadura a tope en bisel doble 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
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Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 
 
 








Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 
 
Soldadura realizada en taller 
 




4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje 
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa 
rígida): 
1. Hormigón sobre el que apoya la placa 
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la 
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
2. Pernos de anclaje 
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la 
placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con 
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del 
material de los pernos. 
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera 
que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o 
fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 
aplastamiento de la placa contra el perno. 
3. Placa de anclaje 
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del 
perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión 
límite según la norma. 
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan 
flechas mayores que 1/250 del vuelo. 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VIII: INGENIERIA DE LAS OBRAS.  
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 179 de 235 
c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en 
las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los 
esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el 
hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 
 
4.4.- Memoria de cálculo 
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450 450 18 8 32 22 6 S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 





1) Pilar HE 240 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 6 583 8.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
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2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 185 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 41.6  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 23 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 6.099 t 
Calculado: 4.762 t 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 0.629 t 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 6.099 t 
Calculado: 5.66 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 4.489 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 1474.22 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 19.222 t 
Calculado: 0.589 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2658.7 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2658.7 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2056.27 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2093.31 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2497.82  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2497.82  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 350.245  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 409.975  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 976.655 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador x-x (y = -94): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 5 -- 450 7.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -94): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 5 -- 100 7.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -94): Soldadura del borde 
superior a la pieza 
En ángulo 5 -- 180 7.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 94): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 5 -- 450 7.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 94): Soldadura a la pieza En ángulo 5 -- 100 7.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 94): Soldadura del borde 
superior a la pieza 
En ángulo 5 -- 180 7.0 90.00 
Soldadura de los pernos a la placa base 
De penetración 
parcial 
-- 6 63 18.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador x-x (y = -94): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -94): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -94): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 94): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 94): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 94): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
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Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 5 2200 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
6 503 
En el lugar de montaje En ángulo 6 583  
  
Placas de anclaje 






Placa base 1 450x450x18 28.61 
Rigidizadores pasantes 2 450/250x100/0x7 3.85 
Total 32.46 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 20 - L = 408 8.05 
Total 8.05  
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450 450 18 4 34 22 7 S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 





1) Pilar HE 240 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 6 583 8.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
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2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 370 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 48.5  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 23 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 8.713 t 
Calculado: 6.72 t 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.099 t 
Calculado: 0.912 t 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 8.713 t 
Calculado: 8.023 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 6.354 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 2090.15 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 19.222 t 
Calculado: 0.855 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2522.53 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2522.53 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1712.37 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1817.63 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2429.06  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2429.06  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 824.398  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 807.873  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador x-x (y = -93): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 4 -- 450 6.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -93): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 4 -- 100 6.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -93): Soldadura del borde 
superior a la pieza 
En ángulo 4 -- 180 6.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 93): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 450 6.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 93): Soldadura a la pieza En ángulo 4 -- 100 6.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 93): Soldadura del borde 
superior a la pieza 
En ángulo 4 -- 180 6.0 90.00 
Soldadura de los pernos a la placa base 
De penetración 
parcial 
-- 7 63 18.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador x-x (y = -93): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -93): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -93): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 93): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 93): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 93): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
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Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 4 2200 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
7 251 
En el lugar de montaje En ángulo 6 583  
  
Placas de anclaje 






Placa base 1 450x450x18 28.61 
Rigidizadores pasantes 2 450/250x100/0x6 3.30 
Total 31.91 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 20 - L = 558 5.50 
Total 5.50  








Espesor de garganta 
(mm) 







A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
6 2011 
7 503 
En el lugar de montaje En ángulo 6 3498  
  
Placas de anclaje 






Placa base 6 450x450x18 171.68 
Rigidizadores pasantes 
4 450/250x100/0x6 6.59 
8 450/250x100/0x7 15.39 
Total 193.66 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 
32 Ø 20 - L = 408 32.20 
8 Ø 20 - L = 558 11.01 
Total 43.21  
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x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  




Coordenadas Vinculación exterior 






x y z x y z 
N57 40.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N58 40.000 15.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N60 40.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

















(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 


























S275 N57/N58 N57/N58 
HE 240 B 
(HEB) 
- 3.320 0.680 0.70 0.65 4.000 4.000 
    N60/N61 N60/N61 
HE 240 B 
(HEB) 
- 2.857 0.143 0.70 0.65 3.000 3.000 
    N61/N58 N61/N58 IPE 270(IPE) 0.051 4.976 0.072 0.24 0.76 1.200 5.099 
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Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
1.2.3.- Características mecánicas 




















(cm4) Tipo Designación 
Acero laminado S275 1 HE 240 B, (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.06 
    2 HE 240 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25 
    3 IPE 300, (IPE) 53.80 24.07 17.80 8356.00 604.00 20.10 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 
1.2.4.- Tabla de medición 









(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N57/N58 HE 240 B (HEB) 4.000 0.017 135.02 
    N60/N61 HE 240 B (HEB) 3.000 0.008 61.23 
    N61/N58 IPE 270(IPE) 5.099 0.027 215.35 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
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1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 























HE 240 B 4.000     0.017     135.02     
  HE 240 B 3.000     0.008     61.23     
      7.000     0.025     196.25   
  
IPE 
IPE 300 5.099     0.027     215.35     
      5.099     0.027     215.35   
Acero laminado         12.099     0.052     411.60  
  
 
1.2.6.- Medición de superficies 









HE 240 B 0.826 4.000 3.304 
HE 240 B 0.588 3.000 1.764 
IPE IPE 300 1.186 5.099 6.046 
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  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 
  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
  
'L1', 'L2': 
  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 
  
Unidades: 
  Cargas puntuales: t 
  Momentos puntuales: t·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 
  
  
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N57/N58 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N61 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N61 Peso propio Uniforme 0.113 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N61 V(0°) H1 Uniforme 0.295 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N61 V(0°) H2 Uniforme 0.295 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N61 V(90°) H1 Uniforme 0.470 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N61 V(180°) H1 Uniforme 0.665 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N61 V(180°) H2 Uniforme 0.665 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N60/N61 V(270°) H1 Uniforme 0.361 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N60/N61 V(270°) H1 Uniforme 0.512 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N61/N58 Peso propio Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N58 Peso propio Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N58 Q Uniforme 0.563 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N58 V(0°) H1 Uniforme 0.446 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N61/N58 V(0°) H2 Uniforme 0.208 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N61/N58 V(90°) H1 Uniforme 0.505 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N61/N58 V(180°) H1 Faja 0.450 - 0.000 1.224 Globales -0.000 0.196 0.981 
N61/N58 V(180°) H1 Faja 0.535 - 0.000 1.224 Globales 0.000 0.196 0.981 
N61/N58 V(180°) H1 Faja 0.386 - 1.224 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N61/N58 V(180°) H2 Faja 0.047 - 0.000 1.224 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N61/N58 V(180°) H2 Faja 0.071 - 0.000 1.224 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N61/N58 V(180°) H2 Faja 0.119 - 1.224 5.099 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N61/N58 V(270°) H1 Faja 0.212 - 0.000 3.060 Globales -0.000 0.196 0.981 
N61/N58 V(270°) H1 Faja 0.196 - 3.060 5.099 Globales -0.000 0.196 0.981 
N61/N58 V(270°) H1 Uniforme 0.375 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N61/N58 V(270°) H1 Uniforme 0.108 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N61/N58 N(EI) Uniforme 0.810 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N58 N(R) 1 Uniforme 0.810 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N58 N(R) 2 Uniforme 0.405 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 







Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.  
3.1.1.1.- Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N57 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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N58 Peso propio -0.067 0.134 -0.043 - - - 
  Q -0.027 0.411 -0.113 - - - 
  V(0°) H1 12.210 8.780 0.098 - - - 
  V(0°) H2 12.177 8.693 0.037 - - - 
  V(90°) H1 7.363 4.422 0.140 - - - 
  V(180°) H1 18.224 -5.309 0.095 - - - 
  V(180°) H2 18.128 -8.041 -0.012 - - - 
  V(270°) H1 -15.402 5.306 0.135 - - - 
  N(EI) -0.038 0.589 -0.162 - - - 
  N(R) 1 -0.042 -0.097 -0.170 - - - 
  N(R) 2 -0.016 0.980 -0.073 - - - 
  N(R) 3 -0.038 0.589 -0.162 - - - 
N60 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  N(R) 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N61 Peso propio 0.000 0.136 -0.031 0.215 -0.083 0.006 
  Q 0.000 0.421 -0.058 0.778 0.005 0.019 
  V(0°) H1 0.015 8.778 0.034 -0.631 0.027 2.370 
  V(0°) H2 0.015 8.695 0.011 -0.341 0.029 2.331 
  V(90°) H1 0.481 4.437 0.049 -0.330 0.019 1.133 
  V(180°) H1 0.018 -5.331 0.070 -1.176 0.037 3.032 
  V(180°) H2 0.018 -8.068 -0.009 -0.172 0.045 2.892 
  V(270°) H1 -0.489 5.356 0.080 -0.435 -0.056 -1.888 
  N(EI) 0.000 0.603 -0.084 1.125 0.007 0.027 
  N(R) 1 0.000 -0.078 -0.080 1.059 0.007 0.029 
  N(R) 2 0.000 0.983 -0.046 0.630 0.004 0.011 
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3.1.1.2.- Combinaciones 
Desplazamientos de los nudos, por combinación 
Referencia 














N57 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N58 Desplazamientos PP -0.067 0.134 -0.043 - - - 
    PP+Q -0.094 0.545 -0.156 - - - 
    PP+V(0°)H1 12.143 8.914 0.055 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1 12.116 9.325 -0.059 - - - 
    PP+V(0°)H2 12.110 8.827 -0.006 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2 12.083 9.239 -0.120 - - - 
    PP+V(90°)H1 7.295 4.557 0.097 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1 7.269 4.968 -0.016 - - - 
    PP+V(180°)H1 18.157 -5.175 0.052 - - - 
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    PP+Q+V(180°)H1 18.130 -4.764 -0.061 - - - 
    PP+V(180°)H2 18.061 -7.907 -0.055 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2 18.034 -7.496 -0.169 - - - 
    PP+V(270°)H1 -15.470 5.440 0.092 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1 -15.497 5.851 -0.021 - - - 
    PP+N(EI) -0.106 0.723 -0.205 - - - 
    PP+Q+N(EI) -0.133 1.134 -0.318 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 12.104 9.503 -0.107 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 12.078 9.914 -0.220 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 12.071 9.416 -0.168 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 12.044 9.827 -0.281 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 7.257 5.145 -0.065 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 7.230 5.557 -0.178 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 18.118 -4.587 -0.110 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 18.091 -4.175 -0.223 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 18.023 -7.318 -0.217 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 17.996 -6.907 -0.330 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(EI) -15.508 6.029 -0.069 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) -15.535 6.440 -0.183 - - - 
    PP+N(R)1 -0.109 0.037 -0.213 - - - 
    PP+Q+N(R)1 -0.136 0.448 -0.326 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 12.101 8.817 -0.115 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 12.074 9.228 -0.228 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 12.068 8.730 -0.176 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 12.041 9.141 -0.289 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 7.254 4.459 -0.073 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 7.227 4.871 -0.186 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 18.115 -5.273 -0.118 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 18.088 -4.861 -0.231 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 18.019 -8.004 -0.225 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 17.993 -7.593 -0.338 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 -15.511 5.343 -0.077 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 -15.538 5.754 -0.191 - - - 
    PP+N(R)2 -0.083 1.114 -0.116 - - - 
    PP+Q+N(R)2 -0.110 1.526 -0.229 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 12.127 9.894 -0.018 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 12.100 10.305 -0.132 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 12.094 9.808 -0.079 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 12.067 10.219 -0.193 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 7.279 5.537 0.024 - - - 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VIII: INGENIERIA DE LAS OBRAS.  
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 200 de 235 
Desplazamientos de los nudos, por combinación 
Referencia 














    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 7.253 5.948 -0.089 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 18.141 -4.195 -0.021 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 18.114 -3.784 -0.134 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 18.045 -6.927 -0.128 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 18.018 -6.515 -0.241 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 -15.486 6.420 0.020 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 -15.513 6.832 -0.094 - - - 
    PP+N(R)3 -0.106 0.723 -0.205 - - - 
    PP+Q+N(R)3 -0.133 1.134 -0.318 - - - 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 12.104 9.503 -0.107 - - - 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 12.078 9.914 -0.220 - - - 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 12.071 9.416 -0.168 - - - 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 12.044 9.827 -0.281 - - - 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 7.257 5.145 -0.065 - - - 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 7.230 5.557 -0.178 - - - 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 18.118 -4.587 -0.110 - - - 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 18.091 -4.175 -0.223 - - - 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 18.023 -7.318 -0.217 - - - 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 17.996 -6.907 -0.330 - - - 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 -15.508 6.029 -0.069 - - - 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 -15.535 6.440 -0.183 - - - 
N60 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N61 Desplazamientos PP 0.000 0.136 -0.031 0.215 -0.083 0.006 
    PP+Q 0.000 0.558 -0.090 0.993 -0.079 0.024 
    PP+V(0°)H1 0.014 8.915 0.003 -0.417 -0.057 2.376 
    PP+Q+V(0°)H1 0.014 9.336 -0.055 0.362 -0.052 2.395 
    PP+V(0°)H2 0.014 8.831 -0.020 -0.127 -0.055 2.336 
    PP+Q+V(0°)H2 0.014 9.253 -0.078 0.652 -0.050 2.355 
    PP+V(90°)H1 0.481 4.574 0.018 -0.115 -0.064 1.139 
    PP+Q+V(90°)H1 0.481 4.995 -0.040 0.663 -0.059 1.158 
    PP+V(180°)H1 0.018 -5.194 0.038 -0.962 -0.046 3.037 
    PP+Q+V(180°)H1 0.018 -4.773 -0.020 -0.184 -0.042 3.056 
    PP+V(180°)H2 0.018 -7.931 -0.041 0.043 -0.039 2.898 
    PP+Q+V(180°)H2 0.018 -7.510 -0.099 0.821 -0.034 2.917 
    PP+V(270°)H1 -0.489 5.492 0.049 -0.221 -0.140 -1.882 
    PP+Q+V(270°)H1 -0.489 5.914 -0.009 0.557 -0.135 -1.863 
    PP+N(EI) 0.000 0.739 -0.115 1.340 -0.077 0.032 
    PP+Q+N(EI) 0.000 1.161 -0.174 2.118 -0.072 0.051 
    PP+V(0°)H1+N(EI) 0.014 9.518 -0.081 0.709 -0.050 2.403 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) 0.014 9.939 -0.139 1.487 -0.045 2.421 
    PP+V(0°)H2+N(EI) 0.014 9.434 -0.104 0.999 -0.048 2.363 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) 0.014 9.856 -0.162 1.777 -0.043 2.382 
    PP+V(90°)H1+N(EI) 0.481 5.177 -0.066 1.010 -0.057 1.166 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) 0.481 5.598 -0.124 1.788 -0.053 1.184 
    PP+V(180°)H1+N(EI) 0.018 -4.592 -0.046 0.163 -0.039 3.064 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) 0.018 -4.170 -0.104 0.942 -0.035 3.083 
    PP+V(180°)H2+N(EI) 0.018 -7.328 -0.125 1.168 -0.032 2.925 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) 0.018 -6.907 -0.183 1.946 -0.027 2.943 
    PP+V(270°)H1+N(EI) -0.489 6.095 -0.035 0.905 -0.133 -1.855 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) -0.489 6.517 -0.093 1.683 -0.128 -1.836 
    PP+N(R)1 0.000 0.058 -0.111 1.273 -0.077 0.034 
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    PP+Q+N(R)1 0.000 0.479 -0.170 2.051 -0.072 0.053 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 0.014 8.836 -0.077 0.642 -0.050 2.405 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 0.014 9.258 -0.135 1.420 -0.045 2.423 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 0.014 8.753 -0.100 0.932 -0.048 2.365 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 0.014 9.174 -0.158 1.710 -0.043 2.384 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 0.481 4.495 -0.062 0.943 -0.058 1.168 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 0.481 4.917 -0.120 1.721 -0.053 1.186 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 0.018 -5.273 -0.042 0.097 -0.040 3.066 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 0.018 -4.851 -0.100 0.875 -0.035 3.085 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 0.018 -8.010 -0.121 1.101 -0.032 2.927 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 0.018 -7.588 -0.179 1.879 -0.027 2.945 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 -0.489 5.414 -0.031 0.838 -0.133 -1.853 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 -0.489 5.835 -0.089 1.616 -0.128 -1.834 
    PP+N(R)2 0.000 1.119 -0.077 0.844 -0.080 0.017 
    PP+Q+N(R)2 0.000 1.541 -0.135 1.622 -0.075 0.036 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 0.014 9.898 -0.043 0.213 -0.053 2.387 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 0.014 10.319 -0.101 0.991 -0.048 2.406 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 0.014 9.814 -0.066 0.503 -0.051 2.348 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 0.014 10.236 -0.124 1.281 -0.046 2.366 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 0.481 5.556 -0.028 0.514 -0.061 1.150 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 0.481 5.978 -0.086 1.292 -0.056 1.169 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 0.018 -4.212 -0.007 -0.332 -0.043 3.048 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 0.018 -3.790 -0.066 0.446 -0.038 3.067 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 0.018 -6.949 -0.087 0.672 -0.035 2.909 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 0.018 -6.527 -0.145 1.450 -0.030 2.928 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 -0.489 6.475 0.003 0.409 -0.136 -1.871 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 -0.489 6.896 -0.055 1.187 -0.131 -1.852 
    PP+N(R)3 0.000 0.739 -0.115 1.340 -0.077 0.032 
    PP+Q+N(R)3 0.000 1.161 -0.174 2.118 -0.072 0.051 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 0.014 9.518 -0.081 0.709 -0.050 2.403 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 0.014 9.939 -0.139 1.487 -0.045 2.421 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 0.014 9.434 -0.104 0.999 -0.048 2.363 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 0.014 9.856 -0.162 1.777 -0.043 2.382 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 0.481 5.177 -0.066 1.010 -0.057 1.166 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 0.481 5.598 -0.124 1.788 -0.053 1.184 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 0.018 -4.592 -0.046 0.163 -0.039 3.064 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 0.018 -4.170 -0.104 0.942 -0.035 3.083 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 0.018 -7.328 -0.125 1.168 -0.032 2.925 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 0.018 -6.907 -0.183 1.946 -0.027 2.943 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 -0.489 6.095 -0.035 0.905 -0.133 -1.855 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 














N57 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N58 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -15.538 -8.004 -0.338 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 18.157 10.305 0.097 - - - 
N60 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N61 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.489 -8.010 -0.183 -0.962 -0.140 -1.882 





Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).  
3.1.2.1.- Hipótesis 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N57 Peso propio 0.011 -0.019 1.247 0.029 0.014 0.000 
  Q -0.001 -0.034 3.138 0.059 0.000 0.000 
  V(0°) H1 -0.406 -0.745 -2.704 1.292 -0.698 0.000 
  V(0°) H2 -0.405 -0.765 -1.013 1.314 -0.697 0.000 
  V(90°) H1 -0.243 -0.266 -3.873 0.515 -0.419 0.000 
  V(180°) H1 -0.604 0.376 -2.639 -0.688 -1.040 0.000 
  V(180°) H2 -0.602 0.627 0.343 -1.115 -1.036 -0.001 
  V(270°) H1 0.515 -0.375 -3.755 0.688 0.885 0.001 
  N(EI) -0.001 -0.046 4.487 0.081 0.000 0.000 
  N(R) 1 -0.001 -0.030 4.709 0.034 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 -0.038 2.022 0.088 0.000 0.000 
  N(R) 3 -0.001 -0.046 4.487 0.081 0.000 0.000 
N60 Peso propio -0.002 -0.023 0.800 0.025 -0.002 0.000 
  Q 0.000 -0.078 1.135 0.086 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 -0.792 -0.669 0.751 0.000 -0.001 
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  V(0°) H2 0.001 -0.810 -0.221 0.767 0.000 -0.001 
  V(90°) H1 -0.008 -0.859 -0.963 0.598 -0.012 0.000 
  V(180°) H1 0.001 1.292 -1.358 -0.901 0.001 -0.001 
  V(180°) H2 0.001 1.347 0.183 -1.014 0.001 -0.001 
  V(270°) H1 0.007 -1.470 -1.566 0.926 0.011 0.001 
  N(EI) 0.000 -0.113 1.636 0.123 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 -0.075 1.562 0.072 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 -0.094 0.893 0.113 0.000 0.000 




Reacciones en los nudos, por combinación 
Referencia 














N57 Hormigón en cimentaciones PP 0.011 -0.019 1.247 0.029 0.014 0.000 
    1.6·PP 0.017 -0.030 1.996 0.047 0.023 0.000 
    PP+1.6·Q 0.010 -0.073 6.268 0.124 0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q 0.016 -0.084 7.017 0.141 0.022 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1 -0.638 -1.211 -3.079 2.097 -1.102 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1 -0.632 -1.223 -2.331 2.115 -1.094 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.639 -1.249 0.435 2.163 -1.103 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.633 -1.261 1.184 2.181 -1.094 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.380 -0.789 3.672 1.365 -0.656 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.373 -0.800 4.421 1.382 -0.648 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2 -0.638 -1.243 -0.373 2.131 -1.101 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2 -0.632 -1.255 0.376 2.149 -1.092 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.638 -1.281 3.142 2.197 -1.101 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.632 -1.292 3.890 2.215 -1.093 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.379 -0.808 5.296 1.385 -0.655 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.373 -0.819 6.044 1.403 -0.647 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1 -0.379 -0.444 -4.949 0.853 -0.657 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1 -0.373 -0.456 -4.201 0.870 -0.648 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.380 -0.482 -1.435 0.919 -0.657 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.373 -0.494 -0.686 0.937 -0.649 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.224 -0.328 2.550 0.618 -0.389 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.218 -0.340 3.298 0.636 -0.380 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1 -0.955 0.582 -2.976 -1.072 -1.649 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1 -0.949 0.571 -2.227 -1.055 -1.641 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.956 0.544 0.539 -1.006 -1.650 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.950 0.533 1.287 -0.988 -1.641 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.570 0.288 3.734 -0.537 -0.984 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.564 0.276 4.483 -0.519 -0.976 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2 -0.953 0.984 1.796 -1.754 -1.644 -0.001 
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    1.6·PP+1.6·V(180°)H2 -0.947 0.973 2.545 -1.737 -1.635 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.954 0.946 5.311 -1.688 -1.644 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.947 0.935 6.059 -1.671 -1.636 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.568 0.529 6.597 -0.946 -0.981 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.562 0.518 7.346 -0.929 -0.972 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1 0.835 -0.619 -4.760 1.129 1.430 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1 0.841 -0.631 -4.012 1.147 1.439 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.834 -0.657 -1.246 1.196 1.430 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.840 -0.669 -0.497 1.213 1.438 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.504 -0.433 2.664 0.784 0.863 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.510 -0.445 3.412 0.802 0.872 0.001 
    PP+1.6·N(EI) 0.009 -0.092 8.427 0.159 0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(EI) 0.016 -0.103 9.175 0.177 0.022 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(EI) 0.009 -0.130 11.941 0.225 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(EI) 0.015 -0.141 12.690 0.243 0.022 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.380 -0.807 5.831 1.400 -0.656 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.374 -0.819 6.579 1.417 -0.648 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.381 -0.845 9.345 1.466 -0.657 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.374 -0.857 10.094 1.484 -0.648 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.380 -0.826 7.455 1.420 -0.656 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.373 -0.838 8.203 1.438 -0.647 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.380 -0.864 10.969 1.487 -0.656 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.374 -0.876 11.717 1.504 -0.647 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.224 -0.347 4.709 0.653 -0.389 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.218 -0.359 5.457 0.671 -0.380 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.225 -0.385 8.223 0.720 -0.389 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.219 -0.396 8.972 0.737 -0.381 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.570 0.269 5.893 -0.502 -0.985 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.564 0.257 6.641 -0.484 -0.976 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.571 0.231 9.407 -0.435 -0.985 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.565 0.219 10.156 -0.418 -0.976 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.569 0.510 8.756 -0.911 -0.981 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.563 0.499 9.505 -0.894 -0.973 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.569 0.472 12.271 -0.845 -0.982 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.563 0.461 13.019 -0.827 -0.973 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.504 -0.452 4.822 0.819 0.863 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.510 -0.464 5.571 0.837 0.872 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.503 -0.490 8.337 0.886 0.863 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.509 -0.501 9.085 0.903 0.871 0.001 
    PP+1.6·Q+0.8·N(EI) 0.009 -0.110 9.858 0.189 0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(EI) 0.015 -0.121 10.606 0.206 0.022 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.639 -1.248 0.510 2.162 -1.103 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.633 -1.259 1.259 2.180 -1.094 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.640 -1.286 4.025 2.228 -1.103 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.633 -1.297 4.773 2.246 -1.094 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.380 -0.825 7.262 1.430 -0.657 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.374 -0.836 8.010 1.447 -0.648 0.000 
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    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.638 -1.280 3.217 2.196 -1.101 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.632 -1.291 3.965 2.214 -1.093 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.639 -1.318 6.731 2.262 -1.102 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.633 -1.329 7.480 2.280 -1.093 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.380 -0.844 8.886 1.450 -0.656 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.374 -0.856 9.634 1.468 -0.647 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.380 -0.481 -1.360 0.918 -0.657 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.373 -0.492 -0.611 0.935 -0.649 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.380 -0.519 2.155 0.984 -0.657 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.374 -0.530 2.903 1.002 -0.649 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.225 -0.365 6.140 0.683 -0.389 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.218 -0.376 6.888 0.701 -0.381 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.956 0.546 0.614 -1.007 -1.650 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.950 0.534 1.362 -0.990 -1.641 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.957 0.508 4.128 -0.941 -1.650 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.950 0.496 4.877 -0.923 -1.641 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.571 0.251 7.324 -0.472 -0.985 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.564 0.240 8.072 -0.454 -0.976 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.954 0.948 5.386 -1.689 -1.644 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.947 0.937 6.134 -1.672 -1.636 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.954 0.910 8.900 -1.623 -1.645 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.948 0.899 9.649 -1.606 -1.636 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.569 0.492 10.187 -0.881 -0.981 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.563 0.481 10.936 -0.864 -0.973 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.834 -0.656 -1.171 1.194 1.430 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.840 -0.667 -0.422 1.212 1.438 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.833 -0.694 2.344 1.261 1.429 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.840 -0.705 3.092 1.278 1.438 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.503 -0.470 6.253 0.849 0.863 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.510 -0.481 7.002 0.867 0.872 0.001 
    PP+1.6·N(R)1 0.009 -0.067 8.782 0.083 0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)1 0.016 -0.079 9.530 0.100 0.022 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)1 0.009 -0.105 12.296 0.149 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)1 0.015 -0.117 13.045 0.167 0.022 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.380 -0.783 6.185 1.324 -0.656 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.374 -0.794 6.934 1.341 -0.648 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.381 -0.821 9.700 1.390 -0.657 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.374 -0.832 10.448 1.407 -0.648 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.380 -0.802 7.809 1.344 -0.655 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.373 -0.813 8.558 1.361 -0.647 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.380 -0.840 11.324 1.410 -0.656 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.374 -0.851 12.072 1.428 -0.647 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.224 -0.322 5.063 0.577 -0.389 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.218 -0.334 5.812 0.594 -0.380 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.225 -0.360 8.578 0.643 -0.389 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.219 -0.372 9.326 0.661 -0.381 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.570 0.293 6.248 -0.578 -0.984 0.000 
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    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.564 0.282 6.996 -0.561 -0.976 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.571 0.255 9.762 -0.512 -0.985 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.565 0.244 10.511 -0.494 -0.976 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.569 0.535 9.111 -0.987 -0.981 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.563 0.523 9.859 -0.970 -0.973 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.569 0.497 12.625 -0.921 -0.982 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.563 0.485 13.374 -0.904 -0.973 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.504 -0.428 5.177 0.743 0.863 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.510 -0.439 5.925 0.760 0.872 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.503 -0.465 8.691 0.809 0.863 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.509 -0.477 9.440 0.827 0.871 0.001 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 0.009 -0.097 10.035 0.151 0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 0.015 -0.109 10.784 0.168 0.022 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.639 -1.235 0.688 2.124 -1.103 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.633 -1.247 1.436 2.141 -1.094 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.640 -1.273 4.202 2.190 -1.103 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.633 -1.285 4.951 2.208 -1.094 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.380 -0.813 7.439 1.392 -0.657 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.374 -0.824 8.188 1.409 -0.648 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.638 -1.267 3.394 2.158 -1.101 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.632 -1.279 4.143 2.175 -1.093 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.639 -1.305 6.909 2.224 -1.102 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.633 -1.317 7.657 2.242 -1.093 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.380 -0.832 9.063 1.412 -0.656 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.374 -0.843 9.811 1.429 -0.647 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.380 -0.468 -1.182 0.880 -0.657 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.373 -0.480 -0.434 0.897 -0.649 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.380 -0.506 2.332 0.946 -0.657 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.374 -0.518 3.081 0.963 -0.649 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.225 -0.353 6.317 0.645 -0.389 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.218 -0.364 7.066 0.662 -0.381 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.956 0.558 0.791 -1.045 -1.650 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.950 0.547 1.540 -1.028 -1.641 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.957 0.520 4.306 -0.979 -1.650 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.950 0.509 5.054 -0.961 -1.641 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.571 0.263 7.501 -0.510 -0.985 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.564 0.252 8.250 -0.493 -0.976 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.954 0.960 5.563 -1.728 -1.644 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.947 0.949 6.312 -1.710 -1.636 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.954 0.922 9.078 -1.661 -1.644 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.948 0.911 9.826 -1.644 -1.636 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.569 0.505 10.364 -0.919 -0.981 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.563 0.493 11.113 -0.902 -0.973 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.834 -0.644 -0.993 1.156 1.430 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.840 -0.655 -0.245 1.174 1.438 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.833 -0.681 2.521 1.223 1.429 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.840 -0.693 3.270 1.240 1.438 0.001 
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    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.503 -0.458 6.431 0.811 0.863 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.510 -0.469 7.179 0.828 0.872 0.001 
    PP+1.6·N(R)2 0.010 -0.080 4.482 0.170 0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)2 0.016 -0.091 5.231 0.188 0.023 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)2 0.009 -0.118 7.997 0.237 0.014 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)2 0.016 -0.129 8.745 0.254 0.022 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.379 -0.796 1.886 1.411 -0.656 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.373 -0.807 2.635 1.429 -0.648 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.380 -0.833 5.401 1.478 -0.656 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.374 -0.845 6.149 1.495 -0.648 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.379 -0.815 3.510 1.432 -0.655 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.373 -0.826 4.259 1.449 -0.647 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.380 -0.853 7.025 1.498 -0.656 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.373 -0.864 7.773 1.515 -0.647 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.224 -0.335 0.764 0.665 -0.389 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.217 -0.347 1.513 0.682 -0.380 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.224 -0.373 4.279 0.731 -0.389 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.218 -0.385 5.027 0.748 -0.380 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.570 0.281 1.948 -0.490 -0.984 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.563 0.269 2.697 -0.473 -0.976 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.570 0.243 5.463 -0.424 -0.985 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.564 0.231 6.211 -0.406 -0.976 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.568 0.522 4.812 -0.900 -0.981 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.562 0.511 5.560 -0.882 -0.972 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.569 0.484 8.326 -0.833 -0.981 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.562 0.473 9.075 -0.816 -0.973 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.504 -0.440 0.878 0.831 0.863 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.511 -0.452 1.626 0.848 0.872 0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.504 -0.478 4.392 0.897 0.863 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.510 -0.490 5.141 0.914 0.872 0.001 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 0.009 -0.104 7.886 0.195 0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 0.016 -0.115 8.634 0.212 0.022 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.639 -1.242 -1.462 2.168 -1.103 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.632 -1.253 -0.713 2.185 -1.094 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.639 -1.280 2.053 2.234 -1.103 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.633 -1.291 2.801 2.252 -1.094 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.380 -0.819 5.289 1.435 -0.656 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.374 -0.830 6.038 1.453 -0.648 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.638 -1.274 1.244 2.202 -1.101 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.632 -1.285 1.993 2.219 -1.093 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.639 -1.312 4.759 2.268 -1.102 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.632 -1.323 5.507 2.286 -1.093 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.380 -0.838 6.913 1.456 -0.656 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.373 -0.850 7.662 1.473 -0.647 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.379 -0.475 -3.332 0.923 -0.657 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.373 -0.486 -2.584 0.941 -0.648 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.380 -0.513 0.182 0.990 -0.657 0.000 
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    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.374 -0.524 0.931 1.007 -0.649 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.224 -0.359 4.167 0.689 -0.389 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.218 -0.370 4.916 0.706 -0.380 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.956 0.552 -1.358 -1.001 -1.649 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.949 0.540 -0.610 -0.984 -1.641 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.956 0.514 2.156 -0.935 -1.650 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.950 0.502 2.905 -0.918 -1.641 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.570 0.257 5.352 -0.466 -0.985 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.564 0.246 6.100 -0.449 -0.976 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.953 0.954 3.414 -1.684 -1.644 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.947 0.942 4.162 -1.666 -1.635 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.954 0.916 6.928 -1.617 -1.644 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.948 0.904 7.677 -1.600 -1.636 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.569 0.498 8.215 -0.876 -0.981 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.562 0.487 8.963 -0.858 -0.973 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.834 -0.650 -3.143 1.200 1.430 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.841 -0.661 -2.394 1.218 1.439 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.834 -0.688 0.372 1.266 1.430 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.840 -0.699 1.120 1.284 1.438 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.504 -0.464 4.281 0.855 0.863 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.510 -0.475 5.029 0.872 0.872 0.001 
    PP+1.6·N(R)3 0.009 -0.092 8.427 0.159 0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)3 0.016 -0.103 9.175 0.177 0.022 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)3 0.009 -0.130 11.941 0.225 0.013 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)3 0.015 -0.141 12.690 0.243 0.022 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -0.380 -0.807 5.831 1.400 -0.656 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -0.374 -0.819 6.579 1.417 -0.648 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -0.381 -0.845 9.345 1.466 -0.657 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -0.374 -0.857 10.094 1.484 -0.648 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -0.380 -0.826 7.455 1.420 -0.656 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -0.373 -0.838 8.203 1.438 -0.647 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -0.380 -0.864 10.969 1.487 -0.656 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -0.374 -0.876 11.717 1.504 -0.647 0.000 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -0.224 -0.347 4.709 0.653 -0.389 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -0.218 -0.359 5.457 0.671 -0.380 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -0.225 -0.385 8.223 0.720 -0.389 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -0.219 -0.396 8.972 0.737 -0.381 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -0.570 0.269 5.893 -0.502 -0.985 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -0.564 0.257 6.641 -0.484 -0.976 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -0.571 0.231 9.407 -0.435 -0.985 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -0.565 0.219 10.156 -0.418 -0.976 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -0.569 0.510 8.756 -0.911 -0.981 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -0.563 0.499 9.505 -0.894 -0.973 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -0.569 0.472 12.271 -0.845 -0.982 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -0.563 0.461 13.019 -0.827 -0.973 0.000 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 0.504 -0.452 4.822 0.819 0.863 0.001 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 0.510 -0.464 5.571 0.837 0.872 0.001 
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    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 0.503 -0.490 8.337 0.886 0.863 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 0.509 -0.501 9.085 0.903 0.871 0.001 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)3 0.009 -0.110 9.858 0.189 0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)3 0.015 -0.121 10.606 0.206 0.022 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.639 -1.248 0.510 2.162 -1.103 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.633 -1.259 1.259 2.180 -1.094 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.640 -1.286 4.025 2.228 -1.103 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.633 -1.297 4.773 2.246 -1.094 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.380 -0.825 7.262 1.430 -0.657 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.374 -0.836 8.010 1.447 -0.648 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.638 -1.280 3.217 2.196 -1.101 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.632 -1.291 3.965 2.214 -1.093 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.639 -1.318 6.731 2.262 -1.102 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.633 -1.329 7.480 2.280 -1.093 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.380 -0.844 8.886 1.450 -0.656 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.374 -0.856 9.634 1.468 -0.647 0.000 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.380 -0.481 -1.360 0.918 -0.657 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.373 -0.492 -0.611 0.935 -0.649 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.380 -0.519 2.155 0.984 -0.657 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.374 -0.530 2.903 1.002 -0.649 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.225 -0.365 6.140 0.683 -0.389 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.218 -0.376 6.888 0.701 -0.381 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.956 0.546 0.614 -1.007 -1.650 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.950 0.534 1.362 -0.990 -1.641 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.957 0.508 4.128 -0.941 -1.650 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.950 0.496 4.877 -0.923 -1.641 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.571 0.251 7.324 -0.472 -0.985 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.564 0.240 8.072 -0.454 -0.976 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.954 0.948 5.386 -1.689 -1.644 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.947 0.937 6.134 -1.672 -1.636 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.954 0.910 8.900 -1.623 -1.645 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.948 0.899 9.649 -1.606 -1.636 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.569 0.492 10.187 -0.881 -0.981 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.563 0.481 10.936 -0.864 -0.973 0.000 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.834 -0.656 -1.171 1.194 1.430 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.840 -0.667 -0.422 1.212 1.438 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.833 -0.694 2.344 1.261 1.429 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.840 -0.705 3.092 1.278 1.438 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.503 -0.470 6.253 0.849 0.863 0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.510 -0.481 7.002 0.867 0.872 0.001 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.011 -0.019 1.247 0.029 0.014 0.000 
    PP+Q 0.010 -0.053 4.385 0.088 0.014 0.000 
    PP+V(0°)H1 -0.395 -0.764 -1.457 1.322 -0.684 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1 -0.396 -0.798 1.681 1.381 -0.684 0.000 
    PP+V(0°)H2 -0.395 -0.784 0.235 1.343 -0.683 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2 -0.395 -0.818 3.373 1.402 -0.683 0.000 
    PP+V(90°)H1 -0.233 -0.285 -2.626 0.544 -0.405 0.000 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VIII: INGENIERIA DE LAS OBRAS.  
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 212 de 235 
Reacciones en los nudos, por combinación 
Referencia 














    PP+Q+V(90°)H1 -0.233 -0.319 0.512 0.603 -0.405 0.000 
    PP+V(180°)H1 -0.593 0.357 -1.392 -0.659 -1.025 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1 -0.594 0.323 1.746 -0.600 -1.026 0.000 
    PP+V(180°)H2 -0.592 0.608 1.590 -1.086 -1.022 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2 -0.592 0.574 4.728 -1.026 -1.022 0.000 
    PP+V(270°)H1 0.526 -0.394 -2.507 0.717 0.899 0.001 
    PP+Q+V(270°)H1 0.525 -0.428 0.631 0.776 0.899 0.001 
    PP+N(EI) 0.010 -0.065 5.735 0.110 0.014 0.000 
    PP+Q+N(EI) 0.009 -0.098 8.872 0.170 0.014 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) -0.396 -0.810 3.030 1.403 -0.684 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) -0.396 -0.844 6.168 1.462 -0.684 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(EI) -0.396 -0.830 4.722 1.424 -0.683 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) -0.396 -0.864 7.860 1.483 -0.683 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(EI) -0.234 -0.330 1.861 0.625 -0.406 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) -0.234 -0.364 4.999 0.684 -0.406 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) -0.594 0.311 3.095 -0.578 -1.026 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) -0.595 0.277 6.233 -0.519 -1.026 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(EI) -0.592 0.563 6.078 -1.004 -1.022 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) -0.593 0.529 9.215 -0.945 -1.023 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.525 -0.440 1.980 0.798 0.899 0.001 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.524 -0.474 5.118 0.857 0.898 0.001 
    PP+N(R)1 0.010 -0.049 5.956 0.063 0.014 0.000 
    PP+Q+N(R)1 0.009 -0.083 9.094 0.122 0.014 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 -0.396 -0.794 3.252 1.355 -0.684 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 -0.396 -0.828 6.390 1.414 -0.684 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 -0.396 -0.814 4.944 1.376 -0.683 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 -0.396 -0.848 8.081 1.436 -0.683 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 -0.234 -0.315 2.083 0.577 -0.406 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 -0.234 -0.349 5.221 0.637 -0.406 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 -0.594 0.327 3.317 -0.626 -1.026 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 -0.595 0.293 6.455 -0.566 -1.026 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 -0.592 0.578 6.299 -1.052 -1.022 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 -0.593 0.544 9.437 -0.993 -1.023 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.525 -0.424 2.202 0.750 0.899 0.001 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.524 -0.458 5.339 0.810 0.899 0.001 
    PP+N(R)2 0.010 -0.057 3.269 0.117 0.014 0.000 
    PP+Q+N(R)2 0.010 -0.091 6.407 0.177 0.014 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 -0.395 -0.802 0.565 1.410 -0.684 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 -0.396 -0.836 3.703 1.469 -0.684 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 -0.395 -0.822 2.257 1.431 -0.683 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 -0.396 -0.856 5.394 1.490 -0.683 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 -0.233 -0.323 -0.604 0.632 -0.405 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 -0.234 -0.357 2.534 0.691 -0.406 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 -0.594 0.319 0.630 -0.571 -1.026 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 -0.594 0.285 3.768 -0.512 -1.026 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 -0.592 0.570 3.612 -0.997 -1.022 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 -0.593 0.536 6.750 -0.938 -1.023 0.000 
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    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.525 -0.432 -0.486 0.805 0.899 0.001 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.525 -0.466 2.652 0.864 0.899 0.001 
    PP+N(R)3 0.010 -0.065 5.735 0.110 0.014 0.000 
    PP+Q+N(R)3 0.009 -0.098 8.872 0.170 0.014 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 -0.396 -0.810 3.030 1.403 -0.684 0.000 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 -0.396 -0.844 6.168 1.462 -0.684 0.000 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 -0.396 -0.830 4.722 1.424 -0.683 0.000 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 -0.396 -0.864 7.860 1.483 -0.683 0.000 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 -0.234 -0.330 1.861 0.625 -0.406 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 -0.234 -0.364 4.999 0.684 -0.406 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 -0.594 0.311 3.095 -0.578 -1.026 0.000 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 -0.595 0.277 6.233 -0.519 -1.026 0.000 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 -0.592 0.563 6.078 -1.004 -1.022 0.000 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 -0.593 0.529 9.215 -0.945 -1.023 0.000 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 0.525 -0.440 1.980 0.798 0.899 0.001 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 0.524 -0.474 5.118 0.857 0.898 0.001 
N60 Hormigón en cimentaciones PP -0.002 -0.023 0.800 0.025 -0.002 0.000 
    1.6·PP -0.004 -0.036 1.280 0.040 -0.004 0.000 
    PP+1.6·Q -0.002 -0.148 2.616 0.162 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q -0.004 -0.161 3.096 0.177 -0.004 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1 -0.002 -1.290 -0.271 1.227 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1 -0.003 -1.303 0.209 1.242 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.001 -1.377 1.000 1.323 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.003 -1.391 1.480 1.338 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.002 -0.908 1.973 0.883 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.003 -0.922 2.453 0.898 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(0°)H2 -0.002 -1.318 0.447 1.252 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2 -0.003 -1.331 0.927 1.267 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.001 -1.406 1.718 1.348 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.003 -1.419 2.198 1.363 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.002 -0.925 2.404 0.898 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.003 -0.939 2.884 0.913 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(90°)H1 -0.016 -1.396 -0.741 0.981 -0.022 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1 -0.017 -1.410 -0.261 0.996 -0.023 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.015 -1.484 0.530 1.077 -0.022 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.017 -1.497 1.010 1.092 -0.023 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.010 -0.972 1.691 0.736 -0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.012 -0.986 2.171 0.751 -0.015 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1 -0.001 2.044 -1.373 -1.417 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1 -0.003 2.030 -0.893 -1.402 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.001 1.956 -0.102 -1.321 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.003 1.943 0.378 -1.306 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.001 1.092 1.312 -0.703 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.003 1.079 1.792 -0.688 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(180°)H2 -0.001 2.132 1.094 -1.597 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2 -0.002 2.119 1.574 -1.582 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.001 2.045 2.365 -1.501 -0.001 -0.001 
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    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.002 2.031 2.845 -1.486 -0.002 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.001 1.145 2.792 -0.811 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.003 1.132 3.272 -0.796 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1 0.009 -2.374 -1.705 1.507 0.016 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1 0.008 -2.387 -1.225 1.522 0.014 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.010 -2.462 -0.434 1.603 0.016 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.008 -2.475 0.046 1.618 0.014 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.005 -1.559 1.112 1.051 0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.003 -1.572 1.593 1.066 0.007 0.000 
    PP+1.6·N(EI) -0.002 -0.203 3.418 0.222 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(EI) -0.004 -0.217 3.898 0.237 -0.003 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(EI) -0.002 -0.291 4.689 0.318 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(EI) -0.003 -0.304 5.169 0.333 -0.003 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.002 -0.963 2.775 0.944 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.003 -0.977 3.255 0.959 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.001 -1.051 4.046 1.040 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(EI) -0.003 -1.065 4.526 1.055 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.002 -0.980 3.206 0.959 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.003 -0.994 3.686 0.974 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.001 -1.068 4.477 1.055 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(EI) -0.003 -1.082 4.957 1.070 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.010 -1.027 2.493 0.796 -0.014 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.011 -1.041 2.973 0.811 -0.015 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.010 -1.115 3.764 0.892 -0.014 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(EI) -0.011 -1.129 4.244 0.907 -0.015 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.001 1.037 2.114 -0.642 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.003 1.023 2.594 -0.628 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.001 0.949 3.385 -0.547 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(EI) -0.003 0.935 3.865 -0.532 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.001 1.090 3.594 -0.751 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.003 1.076 4.074 -0.736 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.001 1.002 4.865 -0.655 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(EI) -0.002 0.988 5.345 -0.640 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.005 -1.614 1.915 1.112 0.009 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.004 -1.628 2.395 1.127 0.007 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.005 -1.702 3.186 1.208 0.009 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(EI) 0.004 -1.715 3.666 1.223 0.007 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.002 -0.238 3.925 0.261 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(EI) -0.003 -0.252 4.405 0.276 -0.003 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.001 -1.380 1.038 1.326 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.003 -1.393 1.518 1.341 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.001 -1.468 2.309 1.422 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.003 -1.481 2.789 1.437 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.002 -0.998 3.282 0.982 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(EI) -0.003 -1.012 3.762 0.997 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.001 -1.408 1.756 1.351 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.003 -1.422 2.236 1.366 -0.003 -0.001 
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    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.001 -1.496 3.027 1.447 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.003 -1.510 3.507 1.462 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.001 -1.015 3.713 0.997 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(EI) -0.003 -1.029 4.193 1.012 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.015 -1.487 0.568 1.080 -0.022 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.017 -1.500 1.048 1.095 -0.023 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.015 -1.574 1.839 1.176 -0.021 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.017 -1.588 2.319 1.191 -0.023 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.010 -1.062 3.000 0.835 -0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(EI) -0.011 -1.076 3.480 0.850 -0.015 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.001 1.954 -0.064 -1.318 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.003 1.940 0.416 -1.303 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.001 1.866 1.207 -1.222 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.002 1.852 1.687 -1.207 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.001 1.002 2.621 -0.604 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(EI) -0.003 0.988 3.101 -0.589 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.001 2.042 2.403 -1.498 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.002 2.028 2.883 -1.483 -0.002 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.001 1.954 3.673 -1.402 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.002 1.941 4.154 -1.387 -0.002 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.001 1.055 4.101 -0.712 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(EI) -0.003 1.041 4.581 -0.697 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.010 -2.464 -0.396 1.606 0.016 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.008 -2.478 0.084 1.621 0.014 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.010 -2.552 0.874 1.702 0.016 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.008 -2.566 1.355 1.717 0.014 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.005 -1.649 2.421 1.150 0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(EI) 0.004 -1.663 2.901 1.165 0.007 0.000 
    PP+1.6·N(R)1 -0.002 -0.143 3.299 0.140 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)1 -0.004 -0.157 3.779 0.155 -0.004 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)1 -0.002 -0.231 4.570 0.236 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)1 -0.003 -0.245 5.050 0.251 -0.003 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.002 -0.904 2.656 0.862 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.003 -0.917 3.136 0.877 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.001 -0.991 3.927 0.958 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)1 -0.003 -1.005 4.407 0.973 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.002 -0.921 3.087 0.877 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.003 -0.934 3.567 0.892 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.001 -1.008 4.358 0.973 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)1 -0.003 -1.022 4.838 0.988 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.010 -0.968 2.374 0.714 -0.014 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.011 -0.981 2.854 0.729 -0.015 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.010 -1.055 3.645 0.810 -0.014 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)1 -0.011 -1.069 4.125 0.825 -0.015 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.001 1.097 1.995 -0.724 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.003 1.083 2.475 -0.709 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.001 1.009 3.266 -0.629 -0.001 -0.001 
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    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)1 -0.003 0.995 3.746 -0.614 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.001 1.150 3.475 -0.833 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.003 1.136 3.955 -0.818 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.001 1.062 4.746 -0.737 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)1 -0.002 1.048 5.226 -0.722 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.005 -1.554 1.795 1.030 0.009 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.004 -1.568 2.275 1.045 0.007 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.005 -1.642 3.066 1.126 0.009 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)1 0.004 -1.655 3.546 1.141 0.007 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.002 -0.208 3.865 0.220 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)1 -0.003 -0.222 4.345 0.235 -0.003 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.001 -1.350 0.979 1.285 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.003 -1.363 1.459 1.300 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.001 -1.438 2.250 1.381 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.003 -1.451 2.730 1.396 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.002 -0.968 3.223 0.941 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)1 -0.003 -0.982 3.703 0.956 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.001 -1.378 1.696 1.310 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.003 -1.392 2.176 1.325 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.001 -1.466 2.967 1.406 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.003 -1.480 3.447 1.421 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.001 -0.985 3.653 0.956 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)1 -0.003 -0.999 4.133 0.971 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.015 -1.457 0.508 1.039 -0.022 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.017 -1.470 0.988 1.054 -0.023 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.015 -1.544 1.779 1.135 -0.021 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.017 -1.558 2.259 1.150 -0.023 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.010 -1.032 2.940 0.794 -0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)1 -0.011 -1.046 3.420 0.809 -0.015 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.001 1.984 -0.123 -1.359 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.003 1.970 0.357 -1.344 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.001 1.896 1.148 -1.263 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.002 1.882 1.628 -1.248 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.001 1.032 2.561 -0.645 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)1 -0.003 1.018 3.041 -0.630 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.001 2.072 2.343 -1.539 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.002 2.058 2.823 -1.524 -0.002 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.001 1.984 3.614 -1.443 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.002 1.971 4.094 -1.428 -0.002 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.001 1.085 4.041 -0.753 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)1 -0.003 1.071 4.521 -0.738 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.010 -2.434 -0.456 1.565 0.016 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.008 -2.448 0.024 1.580 0.014 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.010 -2.522 0.815 1.661 0.016 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.008 -2.536 1.295 1.676 0.014 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.005 -1.619 2.362 1.109 0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)1 0.004 -1.633 2.842 1.124 0.007 0.000 
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    PP+1.6·N(R)2 -0.002 -0.173 2.228 0.206 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)2 -0.004 -0.186 2.708 0.221 -0.004 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)2 -0.002 -0.261 3.499 0.302 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)2 -0.004 -0.274 3.979 0.317 -0.003 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.002 -0.933 1.586 0.927 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.003 -0.947 2.066 0.942 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.002 -1.021 2.857 1.023 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)2 -0.003 -1.034 3.337 1.038 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.002 -0.950 2.016 0.942 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.003 -0.964 2.496 0.957 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.002 -1.038 3.287 1.038 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)2 -0.003 -1.051 3.767 1.053 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.010 -0.997 1.303 0.779 -0.014 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.012 -1.011 1.783 0.794 -0.015 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.010 -1.085 2.574 0.875 -0.014 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)2 -0.011 -1.098 3.054 0.890 -0.015 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.002 1.067 0.925 -0.659 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.003 1.054 1.405 -0.644 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.001 0.979 2.195 -0.563 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)2 -0.003 0.966 2.676 -0.548 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.001 1.120 2.404 -0.767 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.003 1.107 2.884 -0.752 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.001 1.032 3.675 -0.671 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)2 -0.003 1.019 4.155 -0.656 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.005 -1.584 0.725 1.095 0.009 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.003 -1.597 1.205 1.110 0.007 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.005 -1.671 1.996 1.191 0.009 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)2 0.004 -1.685 2.476 1.206 0.007 0.000 
    PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.002 -0.223 3.330 0.252 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)2 -0.004 -0.237 3.810 0.267 -0.004 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.002 -1.365 0.443 1.318 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.003 -1.378 0.923 1.333 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.001 -1.452 1.714 1.414 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.003 -1.466 2.194 1.429 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.002 -0.983 2.687 0.974 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)2 -0.003 -0.997 3.167 0.989 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.001 -1.393 1.161 1.343 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.003 -1.407 1.641 1.358 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.001 -1.481 2.432 1.439 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.003 -1.494 2.912 1.453 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.002 -1.000 3.118 0.989 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)2 -0.003 -1.014 3.598 1.004 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.016 -1.471 -0.027 1.072 -0.022 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.017 -1.485 0.453 1.087 -0.023 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.015 -1.559 1.244 1.168 -0.021 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.017 -1.573 1.724 1.183 -0.023 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.010 -1.047 2.405 0.826 -0.014 0.000 
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    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)2 -0.011 -1.061 2.885 0.841 -0.015 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.001 1.969 -0.659 -1.326 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.003 1.955 -0.179 -1.311 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.001 1.881 0.612 -1.230 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.002 1.868 1.092 -1.215 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.001 1.017 2.026 -0.613 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)2 -0.003 1.003 2.506 -0.598 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.001 2.057 1.808 -1.506 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.002 2.044 2.288 -1.491 -0.002 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.001 1.969 3.079 -1.411 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.002 1.956 3.559 -1.396 -0.002 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.001 1.070 3.506 -0.721 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)2 -0.003 1.056 3.986 -0.706 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.009 -2.449 -0.991 1.597 0.016 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.008 -2.463 -0.511 1.612 0.014 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.010 -2.537 0.280 1.693 0.016 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.008 -2.550 0.760 1.708 0.014 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.005 -1.634 1.826 1.142 0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)2 0.004 -1.647 2.307 1.157 0.007 0.000 
    PP+1.6·N(R)3 -0.002 -0.203 3.418 0.222 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.6·N(R)3 -0.004 -0.217 3.898 0.237 -0.003 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·N(R)3 -0.002 -0.291 4.689 0.318 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·N(R)3 -0.003 -0.304 5.169 0.333 -0.003 0.000 
    PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -0.002 -0.963 2.775 0.944 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -0.003 -0.977 3.255 0.959 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -0.001 -1.051 4.046 1.040 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H1+1.6·N(R)3 -0.003 -1.065 4.526 1.055 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -0.002 -0.980 3.206 0.959 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -0.003 -0.994 3.686 0.974 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -0.001 -1.068 4.477 1.055 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(0°)H2+1.6·N(R)3 -0.003 -1.082 4.957 1.070 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -0.010 -1.027 2.493 0.796 -0.014 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -0.011 -1.041 2.973 0.811 -0.015 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -0.010 -1.115 3.764 0.892 -0.014 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(90°)H1+1.6·N(R)3 -0.011 -1.129 4.244 0.907 -0.015 0.000 
    PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -0.001 1.037 2.114 -0.642 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -0.003 1.023 2.594 -0.628 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -0.001 0.949 3.385 -0.547 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H1+1.6·N(R)3 -0.003 0.935 3.865 -0.532 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -0.001 1.090 3.594 -0.751 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -0.003 1.076 4.074 -0.736 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -0.001 1.002 4.865 -0.655 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(180°)H2+1.6·N(R)3 -0.002 0.988 5.345 -0.640 -0.003 -0.001 
    PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 0.005 -1.614 1.915 1.112 0.009 0.000 
    1.6·PP+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 0.004 -1.628 2.395 1.127 0.007 0.000 
    PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 0.005 -1.702 3.186 1.208 0.009 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+0.96·V(270°)H1+1.6·N(R)3 0.004 -1.715 3.666 1.223 0.007 0.000 
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    PP+1.6·Q+0.8·N(R)3 -0.002 -0.238 3.925 0.261 -0.002 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.8·N(R)3 -0.003 -0.252 4.405 0.276 -0.003 0.000 
    PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.001 -1.380 1.038 1.326 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.003 -1.393 1.518 1.341 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.001 -1.468 2.309 1.422 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.003 -1.481 2.789 1.437 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.002 -0.998 3.282 0.982 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H1+0.8·N(R)3 -0.003 -1.012 3.762 0.997 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.001 -1.408 1.756 1.351 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.003 -1.422 2.236 1.366 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.001 -1.496 3.027 1.447 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.003 -1.510 3.507 1.462 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.001 -1.015 3.713 0.997 -0.002 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(0°)H2+0.8·N(R)3 -0.003 -1.029 4.193 1.012 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.015 -1.487 0.568 1.080 -0.022 0.000 
    1.6·PP+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.017 -1.500 1.048 1.095 -0.023 0.000 
    PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.015 -1.574 1.839 1.176 -0.021 0.000 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.017 -1.588 2.319 1.191 -0.023 0.000 
    PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.010 -1.062 3.000 0.835 -0.014 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(90°)H1+0.8·N(R)3 -0.011 -1.076 3.480 0.850 -0.015 0.000 
    PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.001 1.954 -0.064 -1.318 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.003 1.940 0.416 -1.303 -0.003 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.001 1.866 1.207 -1.222 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.002 1.852 1.687 -1.207 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.001 1.002 2.621 -0.604 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H1+0.8·N(R)3 -0.003 0.988 3.101 -0.589 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.001 2.042 2.403 -1.498 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.002 2.028 2.883 -1.483 -0.002 -0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.001 1.954 3.673 -1.402 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.002 1.941 4.154 -1.387 -0.002 -0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.001 1.055 4.101 -0.712 -0.001 -0.001 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(180°)H2+0.8·N(R)3 -0.003 1.041 4.581 -0.697 -0.003 -0.001 
    PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.010 -2.464 -0.396 1.606 0.016 0.001 
    1.6·PP+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.008 -2.478 0.084 1.621 0.014 0.001 
    PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.010 -2.552 0.874 1.702 0.016 0.001 
    1.6·PP+1.12·Q+1.6·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.008 -2.566 1.355 1.717 0.014 0.001 
    PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.005 -1.649 2.421 1.150 0.009 0.000 
    1.6·PP+1.6·Q+0.96·V(270°)H1+0.8·N(R)3 0.004 -1.663 2.901 1.165 0.007 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.002 -0.023 0.800 0.025 -0.002 0.000 
    PP+Q -0.002 -0.101 1.935 0.111 -0.002 0.000 
    PP+V(0°)H1 -0.002 -0.814 0.131 0.776 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(0°)H1 -0.002 -0.893 1.266 0.862 -0.002 -0.001 
    PP+V(0°)H2 -0.002 -0.832 0.579 0.792 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(0°)H2 -0.002 -0.910 1.714 0.878 -0.002 -0.001 
    PP+V(90°)H1 -0.011 -0.881 -0.163 0.623 -0.014 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1 -0.011 -0.959 0.972 0.708 -0.014 0.000 
    PP+V(180°)H1 -0.002 1.269 -0.558 -0.876 -0.002 -0.001 
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    PP+Q+V(180°)H1 -0.002 1.191 0.577 -0.790 -0.002 -0.001 
    PP+V(180°)H2 -0.001 1.324 0.984 -0.989 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(180°)H2 -0.001 1.246 2.118 -0.903 -0.001 -0.001 
    PP+V(270°)H1 0.005 -1.492 -0.766 0.951 0.009 0.001 
    PP+Q+V(270°)H1 0.005 -1.570 0.369 1.037 0.009 0.000 
    PP+N(EI) -0.002 -0.135 2.436 0.148 -0.002 0.000 
    PP+Q+N(EI) -0.002 -0.214 3.571 0.234 -0.002 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(EI) -0.002 -0.927 1.767 0.900 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(0°)H1+N(EI) -0.002 -1.006 2.902 0.986 -0.002 -0.001 
    PP+V(0°)H2+N(EI) -0.002 -0.945 2.216 0.915 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(0°)H2+N(EI) -0.002 -1.023 3.350 1.001 -0.002 -0.001 
    PP+V(90°)H1+N(EI) -0.010 -0.994 1.473 0.746 -0.014 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(EI) -0.010 -1.072 2.608 0.832 -0.014 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(EI) -0.001 1.156 1.078 -0.753 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(180°)H1+N(EI) -0.001 1.078 2.213 -0.667 -0.001 -0.001 
    PP+V(180°)H2+N(EI) -0.001 1.211 2.620 -0.865 -0.001 -0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(EI) -0.001 1.133 3.754 -0.780 -0.001 -0.001 
    PP+V(270°)H1+N(EI) 0.005 -1.605 0.870 1.075 0.009 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(EI) 0.005 -1.683 2.005 1.160 0.009 0.000 
    PP+N(R)1 -0.002 -0.098 2.362 0.097 -0.002 0.000 
    PP+Q+N(R)1 -0.002 -0.176 3.497 0.183 -0.002 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)1 -0.002 -0.890 1.692 0.849 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)1 -0.002 -0.968 2.827 0.934 -0.002 -0.001 
    PP+V(0°)H2+N(R)1 -0.002 -0.908 2.141 0.864 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)1 -0.002 -0.986 3.276 0.950 -0.002 -0.001 
    PP+V(90°)H1+N(R)1 -0.010 -0.957 1.398 0.695 -0.014 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)1 -0.010 -1.035 2.533 0.780 -0.014 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)1 -0.001 1.194 1.004 -0.804 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)1 -0.001 1.115 2.139 -0.718 -0.001 -0.001 
    PP+V(180°)H2+N(R)1 -0.001 1.249 2.545 -0.916 -0.001 -0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)1 -0.001 1.170 3.680 -0.831 -0.001 -0.001 
    PP+V(270°)H1+N(R)1 0.005 -1.568 0.796 1.023 0.009 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)1 0.005 -1.646 1.931 1.109 0.009 0.000 
    PP+N(R)2 -0.002 -0.116 1.693 0.138 -0.002 0.000 
    PP+Q+N(R)2 -0.002 -0.195 2.827 0.224 -0.002 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)2 -0.002 -0.908 1.023 0.889 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)2 -0.002 -0.987 2.158 0.975 -0.002 -0.001 
    PP+V(0°)H2+N(R)2 -0.002 -0.926 1.472 0.905 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)2 -0.002 -1.004 2.607 0.991 -0.002 -0.001 
    PP+V(90°)H1+N(R)2 -0.011 -0.975 0.729 0.736 -0.014 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)2 -0.010 -1.053 1.864 0.821 -0.014 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)2 -0.002 1.175 0.335 -0.763 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)2 -0.001 1.097 1.469 -0.677 -0.002 -0.001 
    PP+V(180°)H2+N(R)2 -0.001 1.230 1.876 -0.876 -0.001 -0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)2 -0.001 1.152 3.011 -0.790 -0.001 -0.001 
    PP+V(270°)H1+N(R)2 0.005 -1.586 0.127 1.064 0.009 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)2 0.005 -1.664 1.261 1.150 0.009 0.000 
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    PP+N(R)3 -0.002 -0.135 2.436 0.148 -0.002 0.000 
    PP+Q+N(R)3 -0.002 -0.214 3.571 0.234 -0.002 0.000 
    PP+V(0°)H1+N(R)3 -0.002 -0.927 1.767 0.900 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(0°)H1+N(R)3 -0.002 -1.006 2.902 0.986 -0.002 -0.001 
    PP+V(0°)H2+N(R)3 -0.002 -0.945 2.216 0.915 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(0°)H2+N(R)3 -0.002 -1.023 3.350 1.001 -0.002 -0.001 
    PP+V(90°)H1+N(R)3 -0.010 -0.994 1.473 0.746 -0.014 0.000 
    PP+Q+V(90°)H1+N(R)3 -0.010 -1.072 2.608 0.832 -0.014 0.000 
    PP+V(180°)H1+N(R)3 -0.001 1.156 1.078 -0.753 -0.002 -0.001 
    PP+Q+V(180°)H1+N(R)3 -0.001 1.078 2.213 -0.667 -0.001 -0.001 
    PP+V(180°)H2+N(R)3 -0.001 1.211 2.620 -0.865 -0.001 -0.001 
    PP+Q+V(180°)H2+N(R)3 -0.001 1.133 3.754 -0.780 -0.001 -0.001 
    PP+V(270°)H1+N(R)3 0.005 -1.605 0.870 1.075 0.009 0.000 
    PP+Q+V(270°)H1+N(R)3 0.005 -1.683 2.005 1.160 0.009 0.000  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
 
3.1.2.3.- Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 














N57 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.957 -1.329 -4.949 -1.754 -1.650 -0.001 
    Valor máximo de la envolvente 0.841 0.984 13.374 2.286 1.439 0.001 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.595 -0.864 -2.626 -1.086 -1.026 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.526 0.608 9.437 1.490 0.899 0.001 
N60 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.017 -2.566 -1.705 -1.597 -0.023 -0.001 
    Valor máximo de la envolvente 0.010 2.132 5.345 1.717 0.016 0.001 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.011 -1.683 -0.766 -0.989 -0.014 -0.001 
    Valor máximo de la envolvente 0.005 1.324 3.754 1.160 0.009 0.001  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
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3.2.- Barras  
3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N57/N58 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.319 m 
 = 4.3 
x: 0 m 
 = 18.0 
x: 0 m 
 = 40.0 
x: 0 m 
 = 48.4 
 = 6.1  = 1.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 97.2 
 < 0.1  = 0.5  = 2.2  = 0.9 
CUMPLE 
 = 97.2 
N60/N61 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.857 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 12.4 
x: 0 m 
 = 68.7 
x: 2.857 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 17.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 72.4 
 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 11.2 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 72.4 
N61/N58 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 5.027 m 
 = 1.9 
x: 0.051 m 
 = 1.9 
x: 5.027 m 
 = 86.0 
x: 5.027 m 
 = 13.6 
x: 5.027 m 
 = 17.2 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 5.027 m 
 = 93.4 
 < 0.1  = 0.2 
x: 5.027 m 
 = 7.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 93.4 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
4.- UNIONES 
  




CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia 
de los medios de unión. Uniones soldadas. 
  
Materiales: 
- Perfiles (Material base): S275. 
  
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación 
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 
  
Disposiciones constructivas: 
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir 
sean al menos de 4 mm. 
  
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni 
superior al menor espesor de las piezas a unir. 
  
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el 
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión. 
  
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la 
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el 
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VIII: INGENIERIA DE LAS OBRAS.  
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 223 de 235 
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el 
espesor de garganta. 
  
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo  deberán cumplir con la condición 
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario: 
  
- Si se cumple que  > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 
- Si se cumple que  < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial. 
  
  
Unión en 'T' Unión en solape  
Comprobaciones: 
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la 
más débil de las piezas unidas. 
  
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto 
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 
  
c) Cordones de soldadura en ángulo: 
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE 
DB SE-A. 
Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 
Tensión de Von Mises 
 
Tensión normal  
Donde K = 1. 
  
  
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de 
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que 
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo 
resulta en combinaciones distintas. 
  
 
4.2.- Referencias y simbología 
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida 
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las 
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a 
CTE DB SE-A  2 2 2 u//
w M2
f
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L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 
  




1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión  
Referencias 1, 2a y 2b 
  
  
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra 
en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el 
lado opuesto al de la flecha.  
Referencia 3 
  
Designación Ilustración Símbolo 
Soldadura en ángulo 
 
 
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple 
 
 
Soldadura a tope en bisel doble 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
 
 
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 
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Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 
 
Soldadura realizada en taller 
 




4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje 
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa 
rígida): 
1. Hormigón sobre el que apoya la placa 
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la 
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
2. Pernos de anclaje 
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la 
placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con 
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del 
material de los pernos. 
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera 
que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o 
fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 
aplastamiento de la placa contra el perno. 
3. Placa de anclaje 
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del 
perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión 
límite según la norma. 
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan 
flechas mayores que 1/250 del vuelo. 
c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en 
las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los 
esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el 
hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 
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4.4.- Memoria de cálculo  
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300 300 18 8 26 16 6 S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 
300 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 





1) Pilar HE 240 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 5 682 7.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
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Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura perimetral a la placa La comprobación no procede. 410.0 0.85  
  
2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 42 mm 
Calculado: 121 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 21 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 
Máximo: 50  
 
  
     -  Paralelos a X: 
 
 
Calculado: 44.4  
 
Cumple 
     -  Paralelos a Y: 
 
 
Calculado: 44.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 4.879 t 
Calculado: 4.069 t 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 3.416 t 
Calculado: 0.29 t 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 4.879 t 
Calculado: 4.484 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 5.023 t 
Calculado: 3.831 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 2495.74 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 13.456 t 
Calculado: 0.273 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1097.29 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1097.29 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2522.97 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2636.8 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 11857.6  
 
Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 11857.6  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 4705.4  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 4485.42  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 2385.83 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador x-x (y = -73): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -73): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = -73): Soldadura del borde 
superior a la pieza 
En ángulo 4 -- 140 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 73): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 73): Soldadura a la pieza En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador x-x (y = 73): Soldadura del borde 
superior a la pieza 
En ángulo 4 -- 140 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 75 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa 
base 
En ángulo 4 -- 75 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Soldadura de los pernos a la placa base 
De penetración 
parcial 
-- 6 44 14.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador x-x (y = -73): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = -73): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador x-x (y = -73): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 73): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 73): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador x-x (y = 73): Soldadura del 
borde superior a la pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al 
rigidizador en el extremo 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 










Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 4 2010 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
6 352 
En el lugar de montaje En ángulo 5 682  
  
Placas de anclaje 






Placa base 1 300x300x18 12.72 
Rigidizadores pasantes 2 300/140x100/25x5 1.88 
Rigidizadores no pasantes 2 75/0x100/25x5 0.37 
Total 14.97 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 14 - L = 452 4.37 
Total 4.37  
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300 300 15 4 26 16 6 S275 2803.3 4179.4 
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Elementos complementarios 
Pieza 





























1) Pilar HE 240 B 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura perimetral a la placa En ángulo 4 452 6.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 





















2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 42 mm 
Calculado: 241 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 21 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 4.879 t 
Calculado: 3.509 t 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 3.416 t 
Calculado: 0.642 t 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 4.879 t 
Calculado: 4.426 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 5.023 t 
Calculado: 3.308 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 2264.34 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 11.213 t 
Calculado: 0.601 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1456.34 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1456.34 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2573.53 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2629.4 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1548.16  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1548.16  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 3168.25  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2974.56  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
ANEJO VIII: INGENIERIA DE LAS OBRAS.  
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 234 de 235 
Comprobaciones geométricas 











Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
pieza 
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 
Soldadura de los pernos a la placa base 
De penetración 
parcial 
-- 6 44 14.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la 
pieza 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 










Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 4 510 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
6 176 
En el lugar de montaje En ángulo 4 452  
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Placas de anclaje 






Placa base 1 300x300x15 10.60 
Rigidizadores no pasantes 2 100/0x100/0x5 0.39 
Total 10.99 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 14 - L = 449 2.17 
Total 2.17  








Espesor de garganta 
(mm) 




En ángulo 4 36240 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
6 7037 
En el lugar de montaje En ángulo 
4 3616 
5 10912  
  
Placas de anclaje 







8 300x300x15 84.78 
16 300x300x18 203.47 
Rigidizadores pasantes 32 300/140x100/25x5 30.14 
Rigidizadores no pasantes 
32 75/0x100/25x5 5.89 
16 100/0x100/0x5 3.14 
Total 327.42 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 
128 Ø 14 - L = 452 69.91 
32 Ø 14 - L = 449 17.36 
Total 87.28  
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1. INTRODUCCION. 
Durante este Anejo se describen todas las instalaciones necesarias para el desarrollo 
de la actividad así como su distribución dentro de la explotación y los elementos que 
componen esas instalaciones.  
Las instalaciones necesarias para el desarrollo de la explotación y que por lo tanto 
aparecerán en este Anejo son: Fontanería, saneamiento, electricidad, protección contra 
incendios y el sistema de ordeño y refrigeración. 
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1. INTRODUCCION. 
El objeto de este subanejo consiste en determinar las necesidades de fontanería que 
son necesarias en la explotación, así como el diseño de las mismas. El abastecimiento 
de la red de Fontanería es a través de la red local del municipio, que asegura que el 
agua es potable y cuya presión en la toma es de 30 metros de columna de agua.  
Para el cálculo de los elementos de las instalaciones así como la normativa a seguir se 
seguirán los pasos descritos en el Código Técnico de la Edificación, CTE-Salubridad, 
Sección HS-4 Suministro de Agua. 
Es por ello que tanto los cálculos como los materiales deben cumplir con lo dispuesto 
en el documento anteriormente citado. Para ello los materiales deberán ser los 
adecuados y que cumplan las siguientes características: 
- Resistencia a altas presiones de trabajo, sobre todo en los materiales de 
conducción y de acople. 
- Resistencia a la corrosión y a la inalterabilidad de las propiedades físicas. 
- Inalterabilidad de las características del agua. 
 
1.1. Características de la instalación de fontanería.  
La instalación de fontanería contará con una instalación de agua fría para la lechería, el 
aseo, los puntos de suministro de agua y el robot de ordeño y contará con otra 
instalación de agua caliente para el aseo.  
Respecto a la distribución, las tuberías exteriores serán de polietileno e irán enterradas 
mientras que las interiores serán de acero inoxidable.  
1.2. Componentes de la instalación. 
La instalación constará de los componentes que se enumeran a continuación: 
 Acometida: Es la tubería que une la instalación interior del inmueble con la 
tubería de la red de distribución. Consta de: 
 
- Llave de toma: Está situada sobre la tubería de la red general de distribución, y 
permite hacer tomas de la red y maniobras en la acometida sin que la tubería 
quede fuera de servicio. 
- Llave de registro: Esta colocada sobre la acometida y depende únicamente de 
la compañía suministradora. 
- Llave de paso: Está situada en la unión de la acometida con la tubería de 
alimentación. A diferencia de las anteriores está instalada dentro de la propiedad 
y puede ser manejada por el usuario en caso necesario. 
 
 Tubería de alimentación: Tubería que enlaza la llave de paso con el contador 
general. 
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 Contador: Está situado en un lugar próximo a la llave de paso. Se aloja en una 
arqueta construida al efecto con ventilación permanente. A continuación del 
contador se instalará una llave anti-retorno. 
 Distribución a la red interior: Comprende desde la válvula de salida del contador 
hasta la última toma. Dentro de ella se colocaran distintos elementos como, 
llaves de paso, grifos roscados para acoplar diferentes mangueras, grifos para 
lavabos y fregaderos y bebederos de lengüeta. 
 
2. NECESIDADES DE AGUA. 
Para la determinación de las necesidades de agua hay que tener en cuenta que la 
explotación cuenta con dos naves y es por ello que a continuación se describen las 
necesidades de agua por separado, por un lado se describirán las necesidades de la 
nave de lactación y por otra la nave de reposición. 
2.1. Aseo. 
A continuación se muestra en la siguiente tabla los diferentes elementos que componen 
el aseo así como su diferente consumo unitario y el consumo total. 








Consumo/uso (l) Total 
consumo/dia 
Lavabo 1 0,10 0,10 5 5 1,00 5,00 
Inodoro 1 0,10 0,10 4 4 2,00 2,00 
Ducha 1 0,20 0,20 1 1 16,00 16,00 
Limpieza + 30 % del consumo 6,90 
∑ 29,90 litros 
 
2.2. Lecheria. 








Consumo/uso (l) Total 
consumo/dia 
Fregadero 1 0,30 0,30 1 1 10,00 10,00 
Toma de agua 1 0,20 0,20 1 1 40,00 40,00 
∑ 50,00 litros 
 
2.3. Robot de ordeño. 
El consumo de agua del robot de ordeño es un dato un dato complicado de conocer 
pero tras contactar con varias de las casas que se dedican a comercializar robot de las 
marcas más importante se estima que el consumo por ordeño es de unos 5 litros/ 
ordeño. Por lo tanto teniendo en cuenta que tenemos 120 vacas en ordeño y que cada 
vaca se ordeña 3 veces al día, el consumo de agua es:  
120 vacas x 3 ordeños/día x 5 litros/ordeño = 1.800 litro/día. 
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En el caso de la explotación proyectada cuenta con 2 unidades de robot de ordeño, sin 
embargo solo cuenta con una toma de agua ya que aunque son dos unidades, 
comparten la bomba de vacio y agua entre otros elementos. 
Es por ello que es necesario una toma de agua con un caudal instantáneo de 0,2 l/s. 
2.4. Abrevaderos. 
El consumo de agua viene determinado por el nivel de producción del animal. Se estima 
que por cada litro de leche, el animal necesita de tres a cuatro litros de agua.  
En la nave de lactación hay 120 animales, por lo tanto el consumo de agua, teniendo en 
cuenta que la lactación media es de 30 l/día es de:  
120 animales x 30 l/día x 3 l de agua/l de leche = 10.800 litros de agua al día. 
Los animales que no están en producción se estima un consumo de agua de 65 litros 
agua/vaca y día. En la nave de reposición hay 82 animales, por lo tanto el gasto diario 
de:  
82 animales x 65 l/animal y día = 5.525 litros de agua al día. 
2.5. Almacén. 
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3. INSTALACION DE AGUA FRIA. 
3.1. Diámetros. 
A continuación se detallan los diámetros de las tuberías empleadas en función del 





Si despejamos el diámetro, que es la variable que nos interesa, nos queda la siguiente 
ecuación:  





- Q= caudal instantáneo (l/s) que recorre el tramo. 
- V= Velocidad del agua. Los valores oscilan entre 0,5 y 2,0 m/s. En este caso 
está diseñado para una velocidad de 2 m/s. 
- D= Diámetro de la tubería en pulgadas.  
Para el cálculo del caudal se suman los caudales instantáneos de los diferentes 
elementos que va a distribuir.  
Como la explotación cuenta con dos naves cada una de ellas se describirá por separado 
aunque ambas tendrán en común el contador.  
- Nave de lactación:  
Tramo Nº de grifos Caudal 
Instantáneo 
(l/s) 
Ø Tubo de acero 
(pulgadas) 
Ø Tubo de 
cobre o plástico 
(mm) 
0-A 5 1,1 1  25 
A-B 4 0,9 ¾ 20 
B-C 1 0,2 ½ 12 
B-D 3 0,7 ¾ 20 
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- Nave de reposición. 
Tramo Nº de grifos Caudal 
instantáneo 
(l/s) 
Ø Tubo de acero 
(pulgadas) 
Ø Tubo de 
cobre o plástico 
(mm) 
0-A 7 1,4  1  25 
A-B 6 1,2 1 25 
B-C 5 1 1 25 
C-D 2 0,4 ½ 12 
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Subanejo 9.2. Red de Saneamiento. 
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1. INTRODUCCION. 
Durante este subanejo se describirá todo lo relacionado con la red de saneamiento. La 
red de saneamiento es el conjunto de elementos destinados a la recolección de las 
aguas pluviales y las aguas residuales y transportarlas hasta su punto de vertido. 
Para el cálculo, el diseño y todos los aspectos relacionados presentes en este subanejo 
se siguen las instrucciones que aparecen el en Código Técnico, en el Documento Básico 
HS 5: Evacuación de aguas. 
Se procederá al dimensionado de las tuberías y estas deberán tener un recorrido lo mas 
corto posible, con una pendiente suficiente para que no se retengan en su interior 
suciedad ya que estas deben de ser autolimpiantes. Las tuberías más adecuadas para 
esta red son las de P.V.C. y serán las utilizadas. 
1.1. Caracterización de la red de saneamiento. 
- La red debe disponer de cierres hidráulicos que impidan el paso de aire 
contenido en las tuberías hacia los locales ocupados.  
- La red tendrá el trazado mas sencillo posible con un distancia y pendiente que 
faciliten la evacuación de las aguas y las tuberías deben de ser autolimpiables. 
- Los diámetros de las tuberías deben de ser lo adecuados para evacuar los 
caudales previstos. 
- Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para 
su mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o 
alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con 
arquetas o registros. 
- La red contará con sistemas de ventilación adecuados para el correcto 
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases nocivos. 
- La red deberá ser exclusiva para la evacuación de aguas pluviales y residuales. 
 
1.2. Componentes de la red de saneamiento. 
La red de saneamiento está compuesto por una serie de elementos cada uno con una 
forma y una disposición determinada adecuada a la función que deben realizar y para 
la que están proyectados.  
- Derivaciones: Son tuberías horiziontales que recogen el agua que recogen el 
agua de los aparatos sanitarios. 
- Canalones: Son tuberías horizontales situadas en los bordes de las cubiertas y 
cuya función es recoger el agua de la cubierta y conducirla hasta los bajantes. 
- Bajantes: Son tuberías verticales que recogen el agua de los canalones y lo 
conducen hasta los colectores. 
- Colectores: Son tuberías horizontales que recogen el agua de las derivaciones 
y canalones y lo conducen hasta el punto de vertido. 
- Arquetas y registros: Es un agujero practicado en el suelo y acondicionado 
interiormente mediante obra con el fin de hacer accesible toda la instalación.  
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Las dimensiones vienen fijadas en función del diámetro del colector de salida y 
la profundidad de la misma depende la pendiente del colector. Se colocarán a 
pie de bajante y cuando se produzcan cambios de sección, dirección y/o 
pendiente, cuando se produzcan encuentros y en tramos rectos con un intervalo 
máximo de 20 m. 
- Cierres hidráulicos: Sifones individuales o colectivos que retienen una 
determinada cantidad de agua que impide el paso de aire fétido desde la red de 
evacuación a los locales donde están instalados los aparatos sanitarios, sin 
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2. SANEAMIENTO DE LAS NAVES. 
 
2.1. Aguas pluviales.  
Las aguas pluviales irán directamente al terreno natural ya que tiene la capacidad 
suficiente para la absorción de las mismas. Aun así se calcularan los canalones y los 
bajantes ya que son necesarios.  
Como la explotación cuenta con dos naves se distinguirán ambas, aunque no serán 
cambios muy significativos.  
2.1.1. Dimensionado de los canalones. 
Para el cálculo de los canalones se usa las indicaciones recogidas en el CTE. Los 
valores vienen tabulados en función de la superficie de cubierta y de la intensidad 
pluviométrica.  
- Nave de lactación: 
  
 Datos:  
 
- Tipo de sección: Semicircular. 
- Material del canalón: P.V.C.  
- Superficie de cubierta: 65,00 m x 12,75 m = 828,75 m2 ≈ 829 m2. 
- Intensidad pluviométrica: Se obtiene en Anejo B del CTE-DB HS. En el caso de 
la explotación se encuentra en la Zona A y en la Isoyeta 30, con lo cual la 
intensidad pluviométrica (i) es de 90 mm/h. 
 
 Calculo del diámetro nominal y pendiente.  
 
- Factor de corrección: Este factor de corrección se aplica a la superficie de la 
cubierta. Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, 
debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100 
 Con lo cual:  
f = 90/100 = 0,9 
- Superficie después de la corrección: 829 m2 x 0,9 = 746,1 ≈746 m2 
Por lo tanto, con los datos anteriores y según la tabla 4.7 del CTE-DB HS 5, las 
características del canalón son:  
- Pendiente del canalón: 3%. 
- Diámetro nominal (Ønom) = 250 mm. 
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- Nave de reposición: 
 
 Datos:  
 
- Tipo de sección: Semicircular. 
- Material del canalón: P.V.C.  
- Superficie de cubierta: 60,00 m x 7,76 m = 465,6 m2 ≈ 466 m2. 
- Intensidad pluviométrica: Se obtiene en Anejo B del CTE-DB HS. En el caso de 
la explotación se encuentra en la Zona A y en la Isoyeta 30, con lo cual la 
intensidad pluviométrica (i) es de 90 mm/h. 
 
 Calculo del diámetro nominal y pendiente.  
 
- Factor de corrección: Este factor de corrección se aplica a la superficie de la 
cubierta. Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, 
debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100 
 Con lo cual:  
f = 90/100 = 0,9 
- Superficie después de la corrección: 466 m2 x 0,9 = 419,4 ≈419 m2 
Por lo tanto, con los datos anteriores y según la tabla 4.7 del CTE-DB HS 5, las 
características del canalón son:  
- Pendiente del canalón: 3%. 
- Diámetro nominal (Ønom) = 200 mm. 
2.1.2. Dimensionado de los bajantes. 
 
- Nave de lactación. 
 
 Datos:  
 
- Tipo de sección: Circular. 
- Material del canalón: P.V.C.  
- Superficie de cubierta: 65,00 m x 12,75 m = 828,75 m2 ≈ 829 m2. 
- Intensidad pluviométrica: Se obtiene en Anejo B del CTE-DB HS. En el caso de 
la explotación se encuentra en la Zona A y en la Isoyeta 30, con lo cual la 
intensidad pluviométrica (i) es de 90 mm/h. 
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 Calculo del diámetro nominal y pendiente.  
 
- Factor de corrección: Este factor de corrección se aplica a la superficie de la 
cubierta. Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, 
debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100 
 Con lo cual:  
f = 90/100 = 0,9 
- Superficie después de la corrección: 829 m2 x 0,9 = 746,1 ≈746 m2 
Por lo tanto, con los datos anteriores y según la tabla 4.7 del CTE-DB HS 5, las 
características del canalón son:  
- Diámetro nominal (Ønom) = 200 mm. 
 
- Nave de reposición: 
 
 
 Datos:  
 
- Tipo de sección: Circular. 
- Material del canalón: P.V.C.  
- Superficie de cubierta: 60,00 m x 7,76 m = 465,6 m2 ≈ 466 m2. 
- Intensidad pluviométrica: Se obtiene en Anejo B del CTE-DB HS. En el caso de 
la explotación se encuentra en la Zona A y en la Isoyeta 30, con lo cual la 
intensidad pluviométrica (i) es de 90 mm/h. 
 
 Calculo del diámetro nominal y pendiente.  
 
- Factor de corrección: Este factor de corrección se aplica a la superficie de la 
cubierta. Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, 
debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100 
 Con lo cual:  
f = 90/100 = 0,9 
- Superficie después de la corrección: 466 m2 x 0,9 = 419,4 ≈419 m2 
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Por lo tanto, con los datos anteriores y según la tabla 4.7 del CTE-DB HS 5, las 
características del canalón son:  
- Diámetro nominal (Ønom) = 100 mm. 
 
2.2. Aguas residuales. 
Las aguas fecales se recogerán en una red que terminara en una arqueta en la que 
confluyen las aguas de la explotación y de ahí a la fosa de purines, a través del canal 
de deyecciones.  
Los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual y los sumideros estarán instalados 
en arquetas para facilitar su acceso.  
Toda la instalación esta diseñada para que funcione por gravedad para evitar la erosion 
de la misma por abrasión o evitar que se produzca sedimentación.  
2.2.1. Diseño de las derivaciones. 
Las derivaciones interiores serán de P.V.C. con una pendiente de 1,5 %. 
Para conocer el diámetro de las derivaciones se siguen las instrucciones establecidas 
en el CTE-DB HS 5, el cual establece los diámetros en función de las unidades de 
desagüe requeridas por cada aparato sanitario.  
Para ello en el CTE-DB HS 5, en la Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos 
aparatos sanitarios y Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y bajante se establecen los siguientes diámetros requeridos:  
- 40 mm para el lavabo.  
- 40 mm para fregaderos. 
- 50 mm para la ducha. 
- 50 mm para los sumideros sinfónicos.  
- 100 mm para los inodoros con cisterna. 
En el caso de la ducha, el lavabo, y los fregaderos se conducirán hasta el 
correspondiente bote sifónico y de ahí se conducirán a la arqueta, sin embargo el 
inodoro deberá ir conectado directamente a la arqueta.  
Los botes sifónicos deberán ser de aluminio y deberán poseer su correspondiente cesta 
para la recogida de elementos sólidos.  
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2.2.2. Calculo de los colectores.  
Para el cálculo de los colectores se tendrá en cuenta las unidades de desagüe que hay 
en cada tramo según la Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos 
sanitarios y en función de las unidades que haya en cada tramo, junto con la pendiente 
de los colectores, se relacionan en la Tabla 4.5 Diámetro de los colectores 
horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente adoptada 
En la siguiente tabla se muestran los tramos con los que cuenta cada una de las naves 
y los elementos que se añaden en cada tramo: 








C1 Fregadero 2 2 50 
C2 
Lavabo 2 
2 50 Ducha 3 
Inodoro 5 
C3 Fregadero 2 2 50 
C4 Fregadero 2 2 50 
C5 Fregadero 2 2 50 








C1 Fregadero 2 2 50 
C2 Fregadero 2 2 50 
C3 Fregadero 2 2 50 
C4 Fregadero 2 2 50 
Los colectores de ambas naves, de la misma manera que las derivaciones, serán de 
P.V.C. y se unirán mediante el sistema de enchufe y cordón con aportación de silicona 
en zanja de arena. Es obligatorio que estén a mas de 150 cm de depósitos de agua 
potable, depósitos, etc. para evitar contaminaciones. En el caso de que coincidan con 
la instalación eléctrica, los colectores se situaran siempre por debajo de esta.  
2.2.3. Dimensionamiento de las arquetas. 
Las dimensiones de las arquetas vienen determinadas en función del diámetro del 
colector de salida. En este caso todos los colectores son de 50 mm y por ellos todas las 
arquetas, según la Tabla 4.13 Dimensiones de las arquetas serán de 40 x 40 cm.  
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En el caso de la recogida de las aguas del equipo de ordeño, se colocara una arqueta 
de 1 m de alto x 0,5 m de ancho x 0,5 m de largo ya que esta se conecta con la red 
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Subanejo 9.3. Electricidad. 
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1. INTRODUCCION. 
Este subanejo está destinado al dimensionamiento de la red eléctrica de la explotación 
proyectada, así como sus necesidades de energía y el consumo y coste de la 
electricidad mensualmente.  
 
2. LEGISLACION VIGENTE. 
Durante este apartado se cita la legislación vigente y de obligado cumplimiento en el 
tema referente a las instalaciones eléctricas.  
- Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) (Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto). 
- Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes 
de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas 
instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos. 
- Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología 
de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía 
eléctrica y su régimen jurídico de contratación. 
- NTE-IBE: Instalaciones eléctricas de baja tensión. 
- NTE-IPE: Instalaciones eléctricas de puesta a tierra. 
- NTE-IBE: Instalaciones de alumbrado interior. 
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3. COMPONENTES DE LA INSTALACION.  
En este apartado se describen los elementos con los que contará la instalación eléctrica 
de la explotación proyectada.  
- Acometida: La acometida es la parte la instalación eléctrica que une el punto de 
suministro con la caja general de protección. La conexión es subterránea. 
- Caja general de protección (CGP): Es una caja de un material aislante y en cuyo 
interior se encuentran los dispositivos de protección de las líneas generales de 
alimentación de la instalación.  
- Linea de distribución: La línea de distribución une la caja general de protección 
con el contador eléctrico. 
- Contador: El contador es un dispositivo que se encarga de contabilizar el 
consumo realizado por parte de la explotación.  
- Interruptor de control de potencia (ICP): El interruptor general de potencia es 
suministrado por la compañía eléctrica y se encarga de controlar la potencia 
máxima que consume la explotación, en función de la potencia controlada.  
- Cuadro general de distribución: El cuadro general de protección es un cuadro de 
material aislante en cuyo interior se encuentran los siguientes elementos:  
o Interruptor general automático: Es un interruptor de corte omnipolar que 
se encarga de proteger la instalación completa contra posibles 
sobretensiones o cortacircuitos.  
o Interruptor diferencial (ID): Es un interruptor que protege a los usuarios 
contra posibles contactos directos e indirectos. En este caso se instalara 
uno de alta sensibilidad, con una sensibilidad de 30 mA. 
o Interruptor magnetotermico o pequeño interruptor automático (PIA): Es 
un dispositivo de protección de la instalación eléctrica que la protege 
interrumpiendo el paso de corriente si esta alcanza unos valores de 
intensidad superiores a los valores para los que está diseñado. Se 
encarga de proteger cada uno de los circuitos de la instalación.  
- Instalación interior: La instalación se realizada de acuerdo a la normativa 
establecida en el documento MIE BT-017, incluido en el REBT.  
La caída de tensión máxima permitida es del 3% en los circuitos de alumbrado y 
del 5% en el caso de otro circuitos.  
Los colores iran diferenciados para mejor manejo y encontrar de manera mas 
fácil posibles fallos posteriores. El color será: 
 Amarillo-verde: Es el cable destinado a los conductores de protección. 
 Azul: Neutro. 
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4. DESCRIPCION DE LOS EDIFICIOS PROYECTADOS.  
La explotación cuenta con dos edificios como ya se ha indicado anteriormente, uno de 
ellos alojara a las vacas en producción y el otro se dedicara a la recría. Estos edificios 
disponen de todos los elementos necesarios para la correcta realización de la actividad.  
Las características de los edificios son:  
 Edificio de lactación: 
 
- Localización:     Capillas (Palencia). 
- Altitud:     753 metros.  
- Longitud de la nave:    65,00 metros. 
- Luz de la nave:    25,00 metros.  
- Distancia entre pilares:   5,00 metros. 
- Distancia entre correas:   1,50 metros. 
- Distancia correa-cumbrera:   0,20 metros. 
- Altura de los pilares:    4,00 metros. 
- Pendiente de la cubierta:   11,3º  
- Numero de pórticos:    13 
- Altura de la nave:    6,5 metros. 
- Altura del muro perimetral:   1,5 metros. 
 
 Edificio de recria:  
 
- Localización:     Capillas (Palencia). 
- Altitud:     753 metros.  
- Longitud de la nave:    45,00 metros. 
- Luz de la nave:    20,00 metros.  
- Distancia entre pilares:   5,00 metros. 
- Distancia entre correas:   1,50 metros. 
- Distancia correa-cumbrera:   0,20 metros. 
- Altura de los pilares:    3,00 metros. 
- Pendiente de la cubierta:   14,93º  
- Numero de pórticos:    9 
- Altura de la nave:    6,00 metros. 
- Altura del muro perimetral:   1,50 metros. 
Las dependencias de los animales se separaran del resto de dependencias (oficina, 
vestuario, lechería, etc) mediante muro de hormigón de 20 cm de espesor y de altura 
hasta la cumbrera, con el fin de aislar dichas zonas.  
Las dependencias personales (oficina, vestuario, etc) se separaran entre ellas con 
tabiquería de ladrillo hueco de 15 cm de espesor.  
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El reglamento eléctrico de baja tensión (REBT) contempla la situación de la explotación 
como una situación especial y por lo tanto nos regiremos por las obligaciones que se 
determinan en la instrucción MIE BT-017. 
 
5. MAQUINARIA NECESARIA.  
A continuación se detallan la maquinaria necesaria en cada uno de los edificios y su 
potencia para su posterior cálculo de la instalación. 
 Nave de lactación:  
ELEMENTO CANTIDAD POTENCIA 
Ordenador 1 600 W 
Bomba vacío 1 2.500 W 
Bomba de agua 1 2.000 W 
Bomba de leche 1 1.000 W 
Tanque de leche  1 1.500 W 
Tomas de corriente 2 1.000 W 
∑ 8.600 W 
 
 Nave de recría:  
ELEMENTO CANTIDAD POTENCIA 
Ordenador 1 600 W 
Calentador eléctrico 1 2500 W 
Tomas de corriente 5 2750 W 
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6. ILUMINACION.  
A continuación se detallan el número de puntos de luz así como su potencia.  
 Nave de lactación:  
ELEMENTO CANTIDAD  POTENCIA 
Luminaria LED de 36 W 30 1.080 W 
Luminaria de emergencia de 10 W 7 70 W  
Luminaria LED de interior de 18 W 17 306 W 
∑ 1.456 W 
 Nave de recría: 
ELEMENTO CANTIDAD  POTENCIA 
Luminaria LED de 36 W 21 756 W 
Luminaria de emergencia de 10 W 8 80 W  
Luminaria LED de interior de 18 W 17 306 W 
∑ 1.142 W 
 
7. POTENCIA CONSUMIDA PREVISTA. 
Para el cálculo de la potencia consumida prevista se suman el consumo de la 
maquinaria más el consumo de la iluminación, con lo cual la potencia consumida 
prevista es de:  
8.600 + 5.850 + 1.456 + 1.142 = 17.048 W 
Ese seria el consumo suponiendo que todos los elementos se encuentren funcionando 
simultáneamente, sin embargo no es así, y se supone una simultaneidad de uso del 
90%, con lo cual:  
17.048 W x 0,90 =15.343,2 W ≈ 16 kW 
La instalación se dividirá en diferentes circuitos, con el fin de que si se produce un corte 
de suministros por algún problema no deje de funcionar toda la instalación. Para calcular 
la potencia real de cada tramo se sumaran las potencias de los elementos que 
componen esos tramos, se aplicaran los coeficientes de simultaneidad adecuados y los 
coeficientes que establece el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión (REBT). Estos 
coeficientes son:  
- Factor de1,25: En los tramos en los que haya uno o varios motores (Instrucción 
ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT). 
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- Factor de 1,8: Para tramos en los que haya uno o varios punto de luz con 
lámparas o tubos de descarga (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción 
ITC-BT 44, apartado 3.1del REBT). 
 
8. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION.  
Durante este apartado se describen las características de todos y cada uno de los 
elementos que componen la instalación.  
8.1. Empresa suministradora.  
La empresa responsable del suministro eléctrico será Ibredrola S.A. ya que es la 
distribuidora de la zona y por lo tanto será con quien se formalice el contrato. La tensión 
será de 230 V entre fase y neutro y 400 v entre fases.  
8.2. Acometida.  
La acometida se enganchara a la línea de tensión mas próxima según el acuerdo con 
la empresa suministradora. Esta línea se encuentra a 210 metros de la explotación y 
esta ira enterrada en una zanja, a 0,60 metros de profundidad y en tubo de P.V.C. de 
140 mm según establece el REBT hasta la caja general de protección la cual estará 
situada en la fachada de la nave más próxima. 
El cable será un cable unipolar de cobre de 50 mm2 de sección, aislamiento de 
polietileno reticulado, dentro de un tubo de P.V.C. de 140 mm, a una tensión de 1000 V. 
8.3. Contador.  
El contador se situará junto con la caja general de protección (CGP), la cual estará 
situada en el cerramiento de la fachada.  
Será un contador trifásico el cual contara con todos los sistemas de protección 
necesarios así como los transformadores de intensidad y el reloj. Se situara en un 
módulo prefabricado estanco y homologado, con cierre precintable y mirilla de 
metacrilato. 
Por último el modulo prefabricado deberá ser válido para todo los contadores que se 
vendan en el ámbito nacional. 
8.4. Caja general de protección (CGP). 
La caja general de protección se situará en el exterior de la fachada y será de material 
aislante e ignifugo y estará homologado por la compañía suministradora. Además su 
masas estarán conectadas a la toma de tierra. 
Dentro de él y sobre una placa de material aislante se dispondrá un interruptor general 
de corte omnipolar así como las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se 
especifican en esquema eléctrico. 
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A partir de la caja general de protección se distribuyen las diferentes líneas eléctricas 
con las que cuenta la explotación y cada una de ellas dispondrá de su correspondiente 
protección, las cuales son un interruptor magnético de corte omnipolar y un interruptor 
diferencial.  
El cableado ira canalizado en canaletas de plástico y abrazaderas que impedirán que 
los cables se distribuyan por toda la caja. 
Todos los detalles de los diferentes circuitos y su distribución aparecen detallados en 
este mismo subanejo. 
8.5. Cuadros secundarios.  
Los cuadros secundarios serán análogos al cuadro general de protección y cada uno de 
ellos alimentara a una o más líneas y contiene los elementos de protección de dichas 
líneas. 
Todos los cuadros secundarios dispondrán de elementos de señalización que permita 
identificar los conductores en sus extremos, así como etiqueteros del destino de cada 
uno de sus extremos. 
8.6. Canalizaciones, conductores, protecciones y cajas. 
Los tubos protectores serán de aislante normal, de plástico flexible, siempre que 
cumplan las especificaciones de la instrucción MI BT 001 y 018 recogido en el REBT. 
Además serán de un diámetro adecuado en función del número de conductores y la 
sección de los mismos.  
Las canalizaciones se harán en regletas de P.V.C. de doble capa que irán unidas al 
falso techo mediante bridas convenientemente atornilladas al techo.  
El diámetro de los tubos y sección de los conductores, se especifica en las tablas de 
cálculo del REBT. 
El tamaño de las cajas de accesibilidad para poder comprobar y ver visualmente la línea 
depende del número de cables que acceden a ella, de la siguiente manera:  
- 140 x 100 permite un máximo de 5 tubos de 23 mm 
- 100 x 100 permite un máximo de 5 tubos de 16 mm 
- 40 x 80 permite un máximo de 4 tubos de 13 mm 
Las cajas se situaran generalmente cada 15 metros de la instalación. 
Como se comentó anteriormente los diferentes cables utilizados tendrán un color 
diferente con el fin de facilitar posibles tareas de mantenimiento. Estos colores serán los 
establecidos en la Instrucción MI BT-023. 
- Conductor de protección: Verde-amarillo. 
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- Conductor de neutro: Azul. 
- Conductor de fases: Negro, gris o marrón. 
Los cables serán de 750 V y con protección de PVC. 
8.7. Iluminación. 
La instalación de alumbrado está diseñada con el fin de obtener la siguiente intensidad 
lumínica en las diferentes áreas: 
- 50 lux en la zona de los animales. 
- 150 lux en la oficina y aseo. 
- 200 lux en la lechería. 
- 100 lux en el resto de dependencias. 
La iluminación interior de las dependencias será mediante LED, debido a su bajo 
consumo y por lo tanto el consiguiente ahorro energético y económico. Siempre se 
intentara la iluminación sea natural, recurriendo a la iluminación artificial solo cuando 
sea estrictamente necesario.  
Se instalara el alumbrado de emergencia, con su correspondiente señalización, en los 
puntos que sea necesaria, como en todas las puertas de salida de emergencia.  
Todos los detalles de las soluciones adoptadas respecto al diseño del alumbrado se 
encuentran detallados en el anexo A de este subanejo.  
Las protecciones diferenciales y magnetotérmicas se realizarán protegiendo 
omnipolarmente las líneas de distribución desde el cuadro general. 
8.8. Mecanismos.  
Los mecanismos a instalar serán como mínimo 10 A para interruptores y de 15 A para 
enchufes. Serán empotrables, de primera calidad, siendo el modelo y color a definir en 
función de las características y color de las paredes. 
Se colocarán a distancias del suelo de 0,8 a 1,10 m para interruptores conmutadores y 
de 0,3 m para bases de enchufe excepto en zonas de aseos que se colocarán todos a 
1,10 como mínimo. 
8.9. Alumbrado de emergencia.  
El alumbrado de emergencia se realizara mediante aparatos autónomos que entraran 
en funcionamiento cuando exista un problema con el sistema de alumbrado, 
entendiéndose como problema que la tensión de alimentación es menor del 70% de la 
tensión nominal normal. La autonomía de dichos aparatos será de como mínimo 1 hora. 
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Debido a que es un alumbrado de emergencia ira en un circuito aislado, como si de una 
línea más se tratase. La intensidad del magnetotérmico de dicho circuito será de una 
intensidad de 10 A como máximo. 
8.10. Instalación aseo. 
La instalación eléctrica en los aseos, se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
Instrucción MI-BT-024 Apartado 2 respetando los volúmenes de protección y de 
prohibición. Todas las tomas de corriente dispondrán de clavija de toma de tierra. 
8.11. Toma de tierra.  
Para la protección contra contactos indirectos y que los interruptores diferenciales 
funcionen es necesario conectar todas las masas de la maquinaria eléctrica a una toma 
de tierra, tal como establece la ITC-BT-18 y 26 del REBT. 
La puesta a tierra se establece con objeto de limitar la tensión (24 V) que con respecto 
a tierra puedan presentar por avería en un momento dado las masas metálicas, 
asegurando la actuación de los dispositivos diferenciales y así eliminar el riesgo que 
supone un contacto eléctrico por avería en las máquinas o aparatos utilizados. 
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los 
conductores de protección a conectar en las máquinas o aparatos a utilizar. 
Todo sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes: 
- Toma de tierra. 
- Líneas de enlace con tierra. 
- Conductores de protección. 
La toma de tierra está conectada al suelo mediante picas o electrodos, cuya masa 
permanece enterrada y en buen contacto con el suelo para trasferir a este cualquier la 
electricidad en el caso de que sea necesario debido a un defecto en la instalación. El 
material de dichas picas o electrodos es un material anticorrosivo.  
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, 
no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La 
profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
Para la toma de tierra, lo más común es utilizar tanto placas como picas verticales. En 
el caso de esta instalación se instalaran picas verticales, las cuales tendrán un diámetro 
mínimo de:  
- 16 mm2 para picas verticales de cobre. 
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- 25 mm2 para picas verticales de acero galvanizado.  
Las Líneas de enlace con tierra son los cables de unión entre electrodos o entre 
electrodos y cuadro eléctrico. Su sección no será inferior a 16 mm². 
8.12. Calculo de la puesta a tierra. 
En este apartado se calcula la puesta a tierra de las dos naves, el número de picas, la 
resistencia de estas y la longitud de las mismas. 
- Nave de lactación:  
 
 Datos previos:  
o Resistencia total de la puesta a tierra: 10 Ω. 
o Resistividad del terreno: 1.500 Ω · m  
o Longitud de las picas: 2,00 metros. 















- 𝑅𝑝 =  
ρ
𝑁º 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑥 𝐿𝑝
 
Donde:  
- Rt= Resistencia total de la puesta a tierra. 
- Rc= Resistencia del conductor.  
- Rp= Resistencia de las picas.  
- ρ = Resistividad del terreno 
- L = Longitud del conductor de la puesta a tierra.  
- Lp= Longitud de la pica. 
- Nº picas= Numero de picas necesarias en la instalación. 
Una vez que se conoce las fórmulas que se van a usar, el cálculo de la puesta a tierra 
es:  
𝑅𝑐 =  
2 𝑥 1.500 
235 
= 12,7659 Ω  












= 46,1538 Ω   






= 16,25 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 ≈ 16 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠   
- Nave de recría:  
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 Datos previos:  
o Resistencia total de la puesta a tierra: 10 Ω. 
o Resistividad del terreno: 1.500 Ω · m  
o Longitud de las picas: 3,00 metros. 















- 𝑅𝑝 =  
ρ
𝑁º 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑥 𝐿𝑝
 
Donde:  
- Rt= Resistencia total de la puesta a tierra. 
- Rc= Resistencia del conductor.  
- Rp= Resistencia de las picas.  
- ρ = Resistividad del terreno 
- L = Longitud del conductor de la puesta a tierra.  
- Lp= Longitud de la pica. 
- Nº picas= Numero de picas necesarias en la instalación. 
Una vez que se conoce las fórmulas que se van a usar, el cálculo de la puesta a tierra 
es:  
𝑅𝑐 =  
2 𝑥 1.500 
165 
= 18,1818 Ω  












= 22,2222 Ω   
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9. DESCRIPCION DE LAS LINEAS.  
La instalación eléctrica se ha dividido en diferentes líneas con el fin de reducir costes 
energéticos, de diseño y facilitar la solventación de posibles problemas en la instalación.  
Los diferentes circuitos serán protegidos mediante interruptores magnetotérmicos 
bipolares y pequeños interruptores automáticos de intensidad adecuada al conductor 
que deben proteger, la cual se detallara posteriormente en este mismo subanejo, de 
esta manera se evita que una avería puntual deje sin electricidad a toda la explotación 
causando pérdidas irreparables. 
Las diferentes líneas que componen la instalación eléctrica de la explotación son:  
- Líneas LA: corresponden a las líneas de alumbrado. 
- Líneas LF: son las líneas de fuerza que aportan energía a las máquinas de la 
explotación. 
- Líneas LT: líneas destinadas a las tomas de corriente. 
 
- Nave de lactación:  
TRAMO ZONA QUE ALIMENTA POTENCIA DE LA LINEA 
LA 
LA1 Pasillo de alimentación 6 x 36 W = 216 W 
LA2 Zona de cubículos 24 x36 W = 864 W 
LA3 Dependencias interiores 7 x 18 W = 126 W 
LF 
LF1 Tanque de refrigeración 1.500 W x 1,25 = 1.875 W 
LF2 Robot de ordeño 5.500 W x 1,25 = 6.875 W 
LT LT1 Lechería 1 x 1000 W = 1000 W 
- Nave de recría:  
TRAMO ZONA QUE ALIMENTA POTENCIA DE LA LINEA 
LA 
LA4 Pasillo de alimentación 5 x 36 W = 180 W 
LA5 Cubículos 16 x 36 W = 576 W 
LA6 Aseo 6 x 18 W = 108 W 
LA7 Oficina, Almacén 11 x 18 W = 198 W 
LT 
LT1 Aseo 1 x 550 W = 550 W 
LT2 Oficina, Almacén 4 x 550 W = 2.200 W  
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10. CALCULO DE LAS LINEAS. 
 
10.1. Criterio de cálculo. 
Para el cálculo de las secciones de los cables se tienen en cuenta dos criterios: el 
calentamiento máximo del cable y la caída de tensión del mismo.  
El calentamiento máximo del cable hace referencia a la intensidad máxima que puede 
circular por el conductor sin que esta produzca un calentamiento que ponga en peligro 
la integridad del conductor. Para la determinación del calentamiento máximo se siguen 
las pautas establecidas en el REBT que determina la intensidad máxima de los 
conductores en función del material conductor, de la temperatura ambiente y del tipo de 
canalización por el que trascurre el conductor. 
La caída de tensión viene especificada en el REBT y es un 3% para las líneas de 
alumbrado y un 5% para las líneas de fuerza. 
10.2. Proceso de cálculo.  
Para el cálculo de las secciones de los conductores se siguen una serie de pasos, que 
son los siguientes:  
10.2.1. Calculo de las intensidades.  
Se calculan la intensidad prevista para la línea que se realiza el cálculo. Para ello se 
utilizan las siguientes formulas:  
- Circuitos trifásicos: 
𝐼 =  
𝑃
√3 𝑥 𝑉 𝑥 cos  𝜑 
 
- Circuitos monofásicos: 
𝐼 =  
𝑃
𝑉 𝑥 cos  𝜑  
 
Donde:  
- I = Intensidad del circuito (Amperios). 
- P = Potencia demandada por el circuito en Watios. 
- V = Tensión del circuito; 230 V para circuito monofásicos y 400 V para circuitos 
trifásicos. 
- Cos φ = Factor de potencia medio de los receptores. En este caso 0,9. 
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Una vez que se ha calculado la intensidad del circuito se determina la sección del 
conductor mediante las tablas establecidas en el REBT, en concreto la MIE BT-017. 
10.2.2. Caída de tensión.  
Una vez calculada la intensidad el circuito y determinada la sección se comprueba que 
la caída de tensión del circuito es admisible.  
Para ello se usan las siguientes formulas:  
- Circuitos trifásicos:  
𝛥𝑉 =  
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos  𝜑  𝑥 ρ 
𝑆
 
- Circuitos monofásicos:  
𝛥𝑉 =  




- ΔV = Caída de tensión (Voltios). 
- ρ = Resistividad del conductor (Ω · mm2) 
- cos φ = Factor de potencia activa.  
- L = Longitud del conductor (Metros). 
- I = Intensidad del circuito (Amperios). 
- S = Sección del conductor (mm2). 
Como la caída de tensión mediante la fórmula anterior nos da como resultado voltios, y 
nosotros queremos el porcentaje de caída, se aplica la siguiente formula: 





- ΔV = Caída de tensión (Voltios) 
- V = Tensión del circuito. 230 V en circuitos monofásicos y 400 V en circuitos 
trifásicos. 
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10.3. Resultados del cálculo.  
A continuación se detallan en la siguiente tabla los resultados de las secciones y la caída 
de tensión de los conductores de las dos naves proyectadas.  
 
















LA1 230 216 75 0,9 1,04 0,50 2,20 
LA2 230 864 65 0,9 3,13 1,50 1,91 
LA3 230 126 55 0,9 0,07 0,50 0,10 
LF1 400 1.875 30 0,9 3,01 0,50 1,27 
LF2 400 6.875 35 0,9 11,03 1,50 1,80 
LT1 230 1000 35 0,9 4,83 1,50 1,59 
 
 
















LA4 230 180 45 0,9 0,52 0,50 0,66 
LA5 230 576 50 0,9 1,57 0,50 2,20 
LA6 230 108 20 0,9 0,03 0,50 0,02 
LA7 230 198 30 0,9 0,14 0,50 0,11 
LT2 230 550 20 0,9 2,66 0,50 1,50 
LT3 230 2.200 30 0,9 10,63 2,00 2,25 
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10.4. Cálculo de las protecciones de la instalación. 
El cálculo de las protecciones de la instalación se realiza de acorde a lo establecido en 
el MIE BT-021. Los elementos de protección de la instalación irán instaladas en el 
cuadro general de mando y protección junto con el interruptor de control de potencia 
(I.C.P). Estos elementos de protección son:  
- Interruptor general automatico (I.G.A): Interruptor de corte omnipolar con 
accionamiento manual.  
- Interruptor diferencia (I.D): Con una intensidad máxima de 30 mA. 
- Pequeños interruptores automáticos (P.I.A). 
 
10.4.1. Interruptor general automático (I.G.A) 
Lo primero es calcular la potencia total de la instalación: 
ELEMENTOS POTENCIA 
Iluminación 2.598 W 
Maquinaria 14.450 W 
∑ 17.048 W 
 La potencia total necesaria es de 17.048 W. Aplicando el coeficiente de simultaneidad 
del 90%, la potencia necesaria es de 15.343,2 W. Sin embargo se contratara un 15% 
más para posibles ampliaciones o posible cambio de maquinaria que requiera más 
potencia. Por lo tanto la potencia contratada será de 18.000 W. 
Por lo tanto el I.G.A será de 100 A y con un poder de corte de 6 kA. 
10.4.2. Interruptor diferencial (I.D)  
Los interruptores diferenciales serán todos de una sensibilidad de 300 mA ya que son 
los mas recomendados para la protección de personas y animales contra los contactos 
directos e indirectos. Son interruptores antitransitorios, portan un dispositivo que evita 
desconexiones intempestivas provocadas por las corrientes de fuga transitorias (puntas 
de tensión por rayos y cargas capacitivas) 
Los interruptores diferenciales con los que cuenta la instalación son:  
- En el cuadro general de protección se instalará un interruptor diferencias de 110 
A con una sensibilidad de 300 mA. 
- En las líneas de alumbrado de la nave de lactación (LA1-LA3) se instalara un 
interruptor diferencial de 5 A con una sensibilidad de 300 mA. 
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- En las líneas de alumbrado de la nave de recría (LA4-LA7) se instalara un 
interruptor diferencial de 5 A con un sensibilidad de 300 mA. 
- En la línea de toma de corriente de la nave de lactación (LT1) se instalara un 
interruptor diferencial de 10 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- En las líneas de toma de corriente de la nave de lactación (LT2-LT4) se instalara 
un interruptor diferencial de 25 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- En las líneas de toma de fuerza de la nave de lactación (LF1-LF2) se instalara 
un interruptor diferencial de 30 A con una sensibilidad de 300 mA. 
 
10.4.3. Pequeños interruptores automáticos (P.I.A) 
Los pequeños interruptores automáticos son interruptores magnetotérmicos con el 
objeto de proteger contra sobrecargar y cortocircuitos.  
Los P.I.A deberán poseer las siguientes características: 
- Bornes de jaula protegidos 
- Tensión máxima de servicio 440 V 
- Selectividad de clase 3 
- Envolvente en material autoextinguible. 
- Tipo de protección IP 40 
- Poder de corte UNE 20317 // 4500 A a 415 V 
- Tiempo de disparo < 10 ms. 
A continuación se detallan los diferentes P.I.A utilizados en los diferentes circuitos de la 
instalación:  
- LA1: Se usara un P.I.A de 2,5 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- LA2: Se usara un P.I.A de 4 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- LA3: Se usara un P.I.A de 2,5 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- LA4: Se usara un P.I.A de 2,5 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- LA5: Se usara un P.I.A de 2,5 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- LA6: Se usara un P.I.A de 2,5 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- LA7: Se usara un P.I.A de 2,5 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- LF1: Se usara un P.I.A de 5 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- LF2: Se usara un P.I.A de 15 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- LT1: Se usara un P.I.A de 7,5 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- LT2: Se usara un P.I.A de 7,5 A con una sensibilidad de 300 mA. 
- LT3: Se usara un P.I.A de 15 A con una sensibilidad de 300 mA. 
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11. NECESIDADES DE POTENCIA Y TARIFACION. 
Las necesidades de energía y su tarifación se determinan según lo dispuesto en la 
Orden de 12 de enero de 1995 por la que se establecen las tarifas eléctricas (BOE 14-
01-95). 
Las tarifas de energía eléctrica están compuestas de un término de facturación de 
potencia, un término de facturación de energía y, cuando procede, por un complemento 
de energía reactiva y discriminación horaria. 
11.1.  Potencia a contratar.  
Como ya se explico anteriormente en este mismo subanejo la potencia a contratar sera 
de 17.000 W por lo tanto el contrato a realizar será el 3.0.A “Potencia superior a 15 kW” 
con una potencia de 20.000 W ya que es la potencia normaizada que mejor se adapta 
a nuestras necesidades.  
11.2. Consumo de potencia. 
En este apartado se detalla el consumo de potencia horario, diario y anual con el fin de 











Iluminación 2.598 3 8 2.845 
Robot de ordeño 6.875 20 138 50.188 
Calentador 2.500 0 1 228 
Tanque de leche 1.875 2 4 1.369 
Tomas de corriente 3.750 2 6 2.053 
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11.3. Tarifación y coste de la electricidad. 
La tarifa a contratar será la 3.0.A, potencia superior a 15 kW.  
Esta tarifa tiene un precio en termino de potencia de 27,15259 €/kW año y un coste en 
concepto de consumo de energía de 0,0105267 €/kWh.  
Todos los datos han sido obtenidos según el díptico de tarifación más reciente publicado 
por Iberdrola, el cual es del año 2.015. 
Aplicando los datos anteriormente expuestos el coste de la electricidad es de:  
- Potencia contratada: 20 kW x 27,15259 €/kW año = 543,05 €/año 
- Potencia consumida: 56.683 kWh/año x 0,0105267 €/kWh= 596,68 € 
- Subtotal: 543,05 + 596,68 = 1.139,73 €/año. 
- Impuesto sobre electricidad: 2,663 % x 1.139,73 = 30,35 €/año. 
- Alquiler de los equipos de medida: 1 €/mes x 12 meses: 12 €/año. 
- Subtotal: 1.170,10 €/año 
- IVA: 21% de 1.168,88 = 245,71 €/año. 
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1. INTRODUCCION. 
Durante este anexo del subanejo 9.3. Electricidad, se explica y se detalla por que se 
han determinado las necesidades de electricidad anteriormente descritas. La 
iluminación es uno de los aspectos mas importantes cuando se realiza un proyecto. Las 
vacas no son animales con fotoperiodo ni estacionales, con lo que la importancia no 
reside en el ciclo productivo del animal, si no en optimizar los recursos y evitar un gasto 
innecesario de luz.  
Antes de proceder al calculo de la iluminación se procede a describir unas condiciones 
que se van a seguir durante todo el proceso:  
- La iluminación, tanto natural como artificial, se va na calcular para todas y cada 
una de las dependencias, de tal manera que se determine el numero de ventanas 
necesario o la superficie de apertura para ventana que se necesita. 
- Además hay que tener en cuenta que las ventanas no solo servirán como 
iluminación si no que servirá como ventilación, de tal forma que las ventanas 
vendrán determinada por aquella que requiera mayor superficie de ventana.  
- Los cálculos de las diferentes dependencias se determinaran por separado y 
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2. ALOJAMIENTO DE LOS ANIMALES.  
El alojamiento de los animales corresponde a casi toda la superficie interior y se desea 
una intensidad lumínica de 50 lux. 
2.1. Iluminación natural. 
Dentro de la iluminación natural podemos distinguir dos tipos: 
- Iluminación cenital.  
La iluminación cenital es aquella que proporcionan las claraboyas y los lucernarios.  
Para su calculo se usa la siguiente formula: 
𝐸 =  




- E = iluminación deseada. 
- Ea = Iluminación vertical libre. Este dato es de 3.000 lux si nos encontramos en 
la Cornisa Cantabrica y de 5.000 lux en el resto de España. 
- µ = Rendimiento del local. Este datos es 0,9 si las paredes son blancas o 0,7 
para el resto de casos. 
- Sc = Superficie de las claraboyas (m2) 
- Ss = Superficie del local (m2) 
 
- Iluminación vertical. 
La iluminación vertical es aquella proporcionada por la ventanas del local.  
Para su cálculo se sigue la siguiente formula: 
𝐸 =  




- E = iluminación deseada. 
- Ea = Iluminación vertical libre. Este dato es de 3.000 lux si nos encontramos en 
la Cornisa Cantabrica y Pirineos, y de 5.000 lux en el resto de España. 
- µ = Rendimiento del local. Este dato es 0,4 si las paredes son blancas o 0,3 para 
el resto de casos. 
- f = Factor de ventana. Este factor es 0,5 si no hay edificios colindantes y si no se 
determina mediante un ábaco. 
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- F = Factor de reducción. Se determina mediante abaco. 
- Sv = Superficie de las ventanas (m2) 
- Ss = Superficie del local (m2) 
 
2.1.1. Calculo de ventanas. 
Para el calculo de las ventanas se sigue la formula para iluminación vertical y una vez 
que se ha determinado que el valor de F es 0,8, se despeja Sv y por lo tanto la formula 
es:  
- Nave de lactación: 
50 =  
5.000 𝑥 0,3 𝑥 0,5 𝑥 0,8 𝑥 𝑆𝑣
1.300
 
Por lo tanto Sv: 
Sv = 108,33 m2 
Como la nave no es totalmente cerrada, si no que dispone de un muro perimetral de 
solo 1,5 metros de alto, se dispone un hueco de 2,5 metros hasta la altura del alero, con 
lo cual dicho hueco actuara como ventana.  
Además la ventilación también es suficiente con dicha superficie de ventana.  
- Nave de recría: 
50 =  
5.000 𝑥 0,3 𝑥 0,5 𝑥 0,8 𝑥 𝑆𝑣
900
 
Por lo tanto Sv: 
Sv = 75 m2 
Como la nave no es totalmente cerrada, si no que dispone de un muro perimetral de 
solo 1,5 metros de alto, se dispone un hueco de 2,5 metros hasta la altura del alero, con 
lo cual dicho hueco actuara como ventana.  
Además la ventilación también es suficiente con dicha superficie de ventana.  
2.2. Iluminación artificial.  
Para la iluminación artificial se seguirán las recomendaciones que establece la C.E.I. 
(Comité Español de Iluminación). 
Los pasos a seguir son los siguientes:  
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- Características geométricas del local. 
- Características de reflexión de las diferentes superficies. 
- Obtención de la iluminación media de servicio a través de las tablas publicadas 
por el C.E.I. en función de la actividad desarrollada en el local. 
- Seleccionar el tipo de iluminaria a instalar. 
- Cuando realizamos el cálculo de la iluminación de un local por el método del 
factor de utilización, es necesario conocer el rendimiento de la luminaria y el 
factor de utilización (para lo que necesitamos saber el valor de K y las reflexiones 
de techo, paredes y suelo). 
- Una vez que tenemos todos los datos, aplicamos la fórmula fundamental de la 
iluminación: 
𝐸𝑚𝑠 =  




Ems = Iluminación media de servicio. 
Ф = Flujo luminoso unitario de las lámparas. 
N = Numero de lámparas (a determinar). 
µ= Rendimiento de las luminarias. 
fu = Factor de utilización. 
fm = Factor de mantenimiento.  
S = superficie a iluminar.  
 
Antes calcular el numero de iluminarias necesarias se deben conocer unos datos previos 
del local. 
 Nave de lactación: 
 
- DATOS PREVIOS.  
 
 Reflexiones de las superficies: 
70 % el techo. 
30 % paredes  
10 % suelo. 
 
 Índice del local:  
𝑘 =  
𝑎 𝑥 𝑏
(𝑎 + 𝑏) 𝑥 ℎ
 
 a (ancho) = 20 metros. 
 b (largo) = 65 metros. 
 h (altura) = 4 metros. 
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𝑘 =  
20 𝑥 65 
(20 + 65)𝑥 4
= 3,82 
 Factor de utilización, según tabla de C.E.I. = 0,69 
Las lámparas son iluminarias LED de dos bobillas con un flujo luminoso unitario de 7.000 
lúmenes cada bombilla. 
 
 NUMERO DE ILUMINARIAS NECESARIO. 
𝐸𝑚𝑠 =  




Ems = Iluminación media de servicio = 50 lux 
Ф = Flujo luminoso unitario de las lámparas.= 7.000 lm 
N = Numero de lámparas (a determinar). 
µ= Rendimiento de las luminarias. = 0,7 
fu = Factor de utilización. = 0,69 
fm = Factor de mantenimiento. = 0,65 
S = superficie a iluminar = 1.300 
Obtenemos los siguientes resultados: 
N (numero de iluminarias): 29,578 luminarias ≈ 30 luminarias. 
 Nave de recría: 
 
- DATOS PREVIOS.  
 
 Reflexiones de las superficies: 
70 % el techo. 
30 % paredes  
10 % suelo. 
 
 Índice del local:  
𝑘 =  
𝑎 𝑥 𝑏
(𝑎 + 𝑏) 𝑥 ℎ
 
 a (ancho) = 20 metros. 
 b (largo) = 45 metros. 
 h (altura) = 4 metros. 
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𝑘 =  
20 𝑥 45 
(20 + 45)𝑥 4
= 3,46 
 Factor de utilización, según tabla de C.E.I. = 0,69 
Las lámparas son iluminarias LED de dos bobillas con un flujo luminoso unitario de 3.000 
lúmenes cada bombilla. 
 NUMERO DE ILUMINARIAS NECESARIO. 
𝐸𝑚𝑠 =  




Ems = Iluminación media de servicio = 50 lux 
Ф = Flujo luminoso unitario de las lámparas.= 7.000 lm 
N = Numero de lámparas (a determinar). 
µ= Rendimiento de las luminarias. = 0,7 
fu = Factor de utilización. = 0,69 
fm = Factor de mantenimiento. = 0,65 
S = superficie a iluminar = 675 
Obtenemos los siguientes resultados: 
N (número de iluminarias): 20,47 luminarias ≈ 21 luminarias. 
3. Aseo, oficina.  
 
3.1. Iluminación natural. 
Estos locales tienen en común la posibilidad de disponer de una ventana al exterior lo 
que además de cubrir sus necesidades mínimas lumínicas durante el día, les 
proporcionan una ventilación adecuada. 
- Aseo. 
Para el cálculo de las ventanas se sigue la fórmula para iluminación vertical y una vez 
que se ha determinado que el valor de F es 0,6, se despeja Sv y por lo tanto la formula 
es:  
 
150 =  
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Por lo tanto Sv: 
Sv = 5,56 m2 
Por lo tanto se instalara una ventana de 6 m de largo x 1 metro de ancho.  
- Oficina: 
Para el calculo de las ventanas se sigue la formula para iluminación vertical y una vez 
que se ha determinado que el valor de F es 0,9, se despeja Sv y por lo tanto la formula 
es:  
150 =  
5.000 𝑥 0,3 𝑥 0,5 𝑥 0,9 𝑥 𝑆𝑣
25
 
Por lo tanto Sv: 
- Sv = 5,56 m2  
 
3.2. Iluminación artificial. 
 
 Aseo: 
- DATOS PREVIOS.  
 
 Reflexiones de las superficies: 
70 % el techo. 
30 % paredes  
10 % suelo. 
 
 Índice del local:  
𝑘 =  
𝑎 𝑥 𝑏
(𝑎 + 𝑏) 𝑥 ℎ
 
 a (ancho) = 5 metros. 
 b (largo) = 5 metros. 
 h (altura) = 2,5 metros. 
𝑘 =  
5 𝑥 5 
(5 + 5)𝑥 2,5
= 1 
 Factor de utilización, según tabla de C.E.I. = 0,48 
Las lámparas son iluminarias LED de dos bobillas con un flujo luminoso unitario de 3.000 
lúmenes cada bombilla. 
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 NUMERO DE ILUMINARIAS NECESARIO. 
𝐸𝑚𝑠 =  




Ems = Iluminación media de servicio = 150 lux 
Ф = Flujo luminoso unitario de las lámparas.= 3.000 lm 
N = Numero de lámparas (a determinar). 
µ= Rendimiento de las luminarias. = 0,7 
fu = Factor de utilización. = 0,48 
fm = Factor de mantenimiento. = 0,65 
S = superficie a iluminar = 25  
Obtenemos los siguientes resultados: 
N (numero de iluminarias): 5,72 luminarias ≈ 6 luminarias. 
 Oficina: 
- DATOS PREVIOS.  
 
 Reflexiones de las superficies: 
70 % el techo. 
30 % paredes  
10 % suelo. 
 
 Índice del local:  
𝑘 =  
𝑎 𝑥 𝑏
(𝑎 + 𝑏) 𝑥 ℎ
 
 a (ancho) = 5 metros. 
 b (largo) = 5 metros. 
 h (altura) = 2,5 metros. 
𝑘 =  
5 𝑥 5 
(5 + 5)𝑥 2,5
= 1 
 Factor de utilización, según tabla de C.E.I. = 0,48 
Las lámparas son iluminarias LED de dos bobillas con un flujo luminoso unitario de 7.000 
lúmenes cada bombilla. 
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 NUMERO DE ILUMINARIAS NECESARIO. 
𝐸𝑚𝑠 =  




Ems = Iluminación media de servicio = 150 lux 
Ф = Flujo luminoso unitario de las lámparas.= 3.000 lm 
N = Numero de lámparas (a determinar). 
µ= Rendimiento de las luminarias. = 0,7 
fu = Factor de utilización. = 0,22 
fm = Factor de mantenimiento. = 0,65 
S = superficie a iluminar = 25  
Obtenemos los siguientes resultados: 
N (numero de iluminarias): 5,72 luminarias ≈ 6 luminarias. 
 
 
4. Lechería y sala de máquinas.  
 
4.1. Iluminación natural. 
 
- Lechería: 
Estos locales tienen en común la posibilidad de disponer de una ventana al exterior lo 
que además de cubrir sus necesidades mínimas lumínicas durante el día, les 
proporcionan una ventilación adecuada. 
 Para el cálculo de las ventanas se sigue la fórmula para iluminación vertical y una vez 
que se ha determinado que el valor de F es 0,6, se despeja Sv y por lo tanto la formula 
es:  
 
100 =  
5.000 𝑥 0,3 𝑥 0,5 𝑥 0,9 𝑥 𝑆𝑣
50
 
Por lo tanto Sv: 
Sv = 7,40 m2 
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Por lo tanto se instalara una ventana de 7 m de largo x 1 metro de ancho.  
- Sala de maquinas : 
Para el calculo de las ventanas se sigue la formula para iluminación vertical y una vez 
que se ha determinado que el valor de F es 0,9, se despeja Sv y por lo tanto la formula 
es:  
150 =  
5.000 𝑥 0,3 𝑥 0,5 𝑥 0,9 𝑥 𝑆𝑣
50
 
Por lo tanto Sv: 
Sv = 11 m2 
Por lo tanto se instalara una ventana de 7 m de largo x 1,2 metro de ancho, aunque la 
iluminación será inferior a la establecida, es válida. 
 
4.2. Iluminación artificial. 
 
 Lechería:  
 
- DATOS PREVIOS.  
 
 Reflexiones de las superficies: 
70 % el techo. 
30 % paredes  
10 % suelo. 
 
 Índice del local:  
𝑘 =  
𝑎 𝑥 𝑏
(𝑎 + 𝑏) 𝑥 ℎ
 
 a (ancho) = 5 metros. 
 b (largo) = 10 metros. 
 h (altura) = 3 metros. 
𝑘 =  
5 𝑥 10 
(5 + 10)𝑥 3
= 1,11 
 Factor de utilización, según tabla de C.E.I. = 0,53 
Las lámparas son iluminarias LED de dos bobillas con un flujo luminoso unitario de 7.000 
lúmenes cada bombilla. 
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 NUMERO DE ILUMINARIAS NECESARIO. 
𝐸𝑚𝑠 =  




Ems = Iluminación media de servicio = 200 lux 
Ф = Flujo luminoso unitario de las lámparas.= 7.000 lm 
N = Numero de lámparas (a determinar). 
µ= Rendimiento de las luminarias. = 0,7 
fu = Factor de utilización. = 0,53 
fm = Factor de mantenimiento. = 0,65 
S = superficie a iluminar = 50  
Obtenemos los siguientes resultados: 
N (numero de iluminarias): 5,92 luminarias ≈ 6 luminarias. 
 Sala de máquinas: 
 
- DATOS PREVIOS.  
 
 Reflexiones de las superficies: 
70 % el techo. 
30 % paredes  
10 % suelo. 
 
 Índice del local:  
𝑘 =  
𝑎 𝑥 𝑏
(𝑎 + 𝑏) 𝑥 ℎ
 
 a (ancho) = 5 metros. 
 b (largo) = 10 metros. 
 h (altura) = 3 metros. 
𝑘 =  
5 𝑥 10 
(5 + 10)𝑥 3
= 1,11 
 Factor de utilización, según tabla de C.E.I. = 0,53 
Las lámparas son iluminarias LED de dos bobillas con un flujo luminoso unitario de 7.000 
lúmenes cada bombilla. 
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 NUMERO DE ILUMINARIAS NECESARIO. 
𝐸𝑚𝑠 =  




Ems = Iluminación media de servicio = 150 lux 
Ф = Flujo luminoso unitario de las lámparas.= 7.000 lm 
N = Numero de lámparas (a determinar). 
µ= Rendimiento de las luminarias. = 0,7 
fu = Factor de utilización. = 0,53 
fm = Factor de mantenimiento. = 0,65 
S = superficie a iluminar = 50  
Obtenemos los siguientes resultados: 
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5. Almacén y dependencias para separar animales en celo y para 
cubrición. 
 
5.1. Iluminación natural. 
 
- Almacén: 
Estos locales tienen en común la posibilidad de disponer de una ventana al exterior lo 
que además de cubrir sus necesidades mínimas lumínicas durante el día, les 
proporcionan una ventilación adecuada. 
 Para el cálculo de las ventanas se sigue la fórmula para iluminación vertical y una vez 
que se ha determinado que el valor de F es 0,6, se despeja Sv y por lo tanto la formula 
es:  
 
100 =  
5.000 𝑥 0,3 𝑥 0,5 𝑥 0,9 𝑥 𝑆𝑣
75
 
Por lo tanto Sv: 
Sv = 11,11 m2 
Por lo tanto se instalara una ventana de 11 m de largo x 1 metro de ancho.  
- Dependencias para separas vacas en celo y para cubrición: 
Estos locales tienen en común la posibilidad de disponer de una ventana al exterior lo 
que además de cubrir sus necesidades mínimas lumínicas durante el día, les 
proporcionan una ventilación adecuada. 
 Para el cálculo de las ventanas se sigue la fórmula para iluminación vertical y una vez 
que se ha determinado que el valor de F es 0,6, se despeja Sv y por lo tanto la fórmula 
es:  
 
100 =  
5.000 𝑥 0,3 𝑥 0,5 𝑥 0,9 𝑥 𝑆𝑣
50
 
Por lo tanto Sv: 
Sv = 7,40 m2 
Por lo tanto se instalara una ventana de 7 m de largo x 1 metro de ancho.  
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5.2. Iluminación artificial. 
 
 Almacén:  
 
- DATOS PREVIOS.  
 
 Reflexiones de las superficies: 
70 % el techo. 
70 % paredes  
40 % suelo. 
 
 Índice del local:  
𝑘 =  
𝑎 𝑥 𝑏
(𝑎 + 𝑏) 𝑥 ℎ
 
 a (ancho) = 5 metros. 
 b (largo) = 15 metros. 
 h (altura) = 3 metros. 
𝑘 =  
5 𝑥 15 
(5 + 15)𝑥 3
= 1,25 
 Factor de utilización, según tabla de C.E.I. = 0,57 
Las lámparas son iluminarias LED de dos bobillas con un flujo luminoso unitario de 7.000 
lúmenes cada bombilla. 
 
 NUMERO DE ILUMINARIAS NECESARIO. 
𝐸𝑚𝑠 =  




Ems = Iluminación media de servicio = 100 lux 
Ф = Flujo luminoso unitario de las lámparas.= 7.000 lm 
N = Numero de lámparas (a determinar). 
µ= Rendimiento de las luminarias. = 0,7 
fu = Factor de utilización. = 0,57 
fm = Factor de mantenimiento. = 0,65 
S = superficie a iluminar = 75  
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Obtenemos los siguientes resultados: 
N (numero de iluminarias): 4,13 luminarias ≈ 5 luminarias. 
 
 Dependencias para separas vacas en celo y para cubrición: 
 
- DATOS PREVIOS.  
 
 Reflexiones de las superficies: 
70 % el techo. 
70 % paredes  
40 % suelo. 
 
 Índice del local:  
𝑘 =  
𝑎 𝑥 𝑏
(𝑎 + 𝑏) 𝑥 ℎ
 
 a (ancho) = 5 metros. 
 b (largo) = 10 metros. 
 h (altura) = 3 metros. 
𝑘 =  
5 𝑥 10 
(5 + 10)𝑥 3
= 1,11 
 Factor de utilización, según tabla de C.E.I. = 0,57 
Las lámparas son iluminarias LED de dos bobillas con un flujo luminoso unitario de 7.000 
lúmenes cada bombilla. 
 
 NUMERO DE ILUMINARIAS NECESARIO. 
𝐸𝑚𝑠 =  




Ems = Iluminación media de servicio = 100 lux 
Ф = Flujo luminoso unitario de las lámparas.= 7.000 lm 
N = Numero de lámparas (a determinar). 
µ= Rendimiento de las luminarias. = 0,7 
fu = Factor de utilización. = 0,57 
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fm = Factor de mantenimiento. = 0,65 
S = superficie a iluminar = 50  
Obtenemos los siguientes resultados: 
N (numero de iluminarias): 2,75 luminarias ≈ 3 luminarias. 
 
6. Alumbrado de emergencia. 
El alumbrado de emergencia se adoptara en todos las dependencias de la explotación 
proyectada. Se colocaran en la salida de todas las puertas, tanto de las dos zonas de 
animales como la oficina, aseo, lechería, sala de máquinas y el almacén. Los 
dispositivos de emergencia se activaran cuando se produzca un corte en el suministro 
eléctrico o si la tensión del mismo disminuye un 70 %. Estos dispositivos están 
equipados con un sistema de autoalimentacion que permite mantener dichos 
dispositivos encendidos durante 1 hora desde que entran en funcionamiento.  
El dispositivo cuenta con dos fluorescentes de 8 W. Se instalaran 15 dispositivos por lo 
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Subanejo 9.4. Instalaciones de ordeño y 
refrigeración. 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO IX: INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 






























Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO IX: INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 65 de 77 
 
1. INTRODUCCION. 
En este anejo se detallan los sistemas de ordeño y el sistema de refrigeración de la 
leche. 
Debido a la situación del mercado de dicho sector cobra mucha importancia la reducción 
de costes, y es por ello que el desarrollo de nuevas tecnologías hace que esto sea 
posible, sobre todo por la reducción de mano de obra.  
Otra de las causas de este desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo en los sitemas 
de ordeño es que las salas de ordeño presentan una serie de problemas:  
- Horarios poco flexibles para el trabajador y los ordeños son muy espaciados en 
el tiempo. Además las vacas deben de ser ordeñadas los 365 dias del año.  
- El ambiente en mayor o menor medida es un ambiente húmedo, sucio, con malos 
olores, frio y calor.  
- Entraña un cierto riesgo para los trabajadores ya que deben moverse 
continuamente por el foso con el riesgo que esto conlleva.  
- Los ordeños defectuosos pueden perjudicar directamente la salud del animal, 
además de disminuir la cantidad y calidad de la leche. 
Debido a todo esto es difícil encontrar personal cualificado y responsable y mas en un 
municipio con tan poca gente. Es por ello, y por reducir costes de mano de obra, que se 
opta por el sistema de ordeño robotizado. Los primeros sistemas de ordeño robotizados 
se desarrollan en la década de los 80 en Holanda, debido al gran desarrollo de la 
robótica, el abaratamiento de la misma, y el desarrollo de la tecnología que permitía 
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2. UNIDAD ROBOTIZADA DE ORDEÑO.  
2.1. Finalidad. 
La finalidad del sistema de ordeño es la optimización de la producción de leche al mismo 
tiempo que se reduce la mano de obra necesaria. Ademas el ahorro de agua y energía 
también es un aspecto a tener en cuenta.  
2.2. Funcionamiento del robot de ordeño.  
2.2.1. Identificación y reclamo del animal.  
El animal acude al robot de ordeño por voluntad propia, porque este considera oportuno 
que es necesario ordeñarse y porque el robot de ordeño distribuye una cantidad de 
concentrado, que atrae al animal. Cuando el animal acude al robot de ordeño, este la 
identifica gracias a un chip localizado en un collar que cada animal posee. Una vez que 
el animal es identificado todos los datos relacionados con el ordeño son almacenados 
en el ordenador del robot de ordeño. Además el ordenador determinara, en función de 
los parámetros que se le han configurado, si el animal es aceptado o rechazado para 
ser ordeñado. Si el animal es aceptado se distribuye una parte del concentrado que el 
animal necesita ingerir y se cierra el box para que el animal no se mueva. A continuación 
se realiza el pre-tratamiento.  
2.2.2. Pre-tratamiento. 
Cuando se habla de pretatamiento se refiere a la limpieza de los pezones, retirada de 
los primero chorros de leche y estimulación de la eyección de la leche. Para realizar 
estas tareas el robot de ordeño dispone de dos dispositivos: 
- Rodillos limpiadores: 
Los rodillos limpiadores limpian los pezones y la base de la ubre para eliminar cualquier 
bacteria o restos de suciedad que pueda presentar la ubre. Después de cada tratamiento 
los rodillos son lavados y desinfectados.  
- Copa especial de lavado.  
Esta copa se ajusta a cada pezón y les limpia y desinfecta individualmente secandoles 
posteriormente con aire. Tras limpiar y desinfectar cada uno de los pezones elimina los 
primero chorros de leche. Igual que los rodillos esta copa especial se lava y desinfecta 
después de cada tratamiento y entre ordeños.  
2.2.3. Colocación de las pezoneras y proceso de 
ordeño.  
El sistema de colocación de las pezoneras es una mezcla de dos tecnologías, usando 
tanto la tecnología láser con la tecnología de imagen digital. Ambas detectan los 
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pezones, su posición y permiten la colocación exacta de las pezoneras para comenzar 
el proceso de ordeño.  
Una vez que las pezoneras han sido colocadas comienza el ordeño.  
2.2.4. Retirada y post-tratamiento. 
La retirada de las pezoneras esta individualizado para cada pezonera y se basa en el 
flujo de leche para determinar cuando es necesario retirar el la pezonera. Además este 
mismo sistema permite conocer otros parámetros como la cantidad de células 
somáticas, la cantidad de leche producida por el pezón o colores anormales.  
Cuando las pezoneras han sido retiradas el robot aplica, mediante pulverización, el 
producto post-tratamiento que es un sellador y desinfectante.  
2.2.5. Salida del box.  
Una vez que el ordeño ha terminado, las pezoneras se han retirado y se ha realizado el 
post-tratamiento se abre la puerta delantera del box de ordeño y se empuja al animal 
para que salga.  
Una vez que el animal ha salido se cierra la puerta delantera y se abre la trasera por si 
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2.3. Integridad de la unidad robotizada de ordeño en la 
explotación. 
La integridad del robot de ordeño en la explotación depende sobre todo de:  
- Tipo de robot de ordeño seleccionado: Uniplaza o multiplaza, en tandem o en 
paralelo, etc. 
- Sistema de separación de los animales: Si el robot se encuentra separado de los 
animales mediante algún mecanismo o no. 
- Sistema de circulación de los animales.  
El sistema de circulación de los animales puede ser de 3 tipos:  
- Trafico libre: El animal puede acceder al robot de ordeño siempre que lo desee.  
- Tráfico semi-forzado: El animal es libre de acceder al robot de ordeño pero se le 
puede forzar a acceder al robot si asi se desea.  
- Tráfico forzado: Se obliga al animal a acceder al robot de ordeño. 
En la explotación proyectada el tráfico de los animales será tráfico libre en el que el 
animal accederá al robot de ordeño siempre que lo desee. Este sistema presenta una 
serie de ventajas que son la adaptabilidad de este sistema a cualquier distribución del 
establo y mejor control del número de ordeños/vaca.  
La puesta en marcha del robot de ordeño conlleva que los animales deban adaptarse a 
una rutina a la que no están acostumbrada, por lo que al principio es posible que se 
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2.4. Perspectivas del robot de ordeño. 
El número de explotaciones lecheras que incluyen un robot de ordeño va en aumento, 
tanto en España como en Europa. Además cobra mucha importancia el uso de una 
unidad robotizada en los casos en los que la mano de obra sea cara o escasa. En la 
explotación se va a instalar un robot de ordeño multiplaza, ya que cada uno tiene una 
capacidad de 55-65 animales.  
El precio de un robot de ordeño de dos plazas cuesta aproximadamente 200.000 euros, 
si estos se encuentran separados menos de 10 metros ya que comparten muchos la 
bomba de leche, bomba de vacio, etc. Por lo tanto la inversión es mas elevada que una 
sala de ordeño tradicional. Es posible reducir el impacto económico que supone, 
pudiendo compensar su alto precio reduciendo la mano de obra y optimizando la 
producción, así como el mejor aprovechamiento de otros recursos como el agua o la 
energía.  
Para conocer realmente si el robot de ordeño es una buena decisión o no se deben tener 
en cuenta ciertos aspectos: 
- Determinar unas expectativas realistas. 
- Contar con un buen asesoramiento técnico que nos guie sobre el robot mas 
adecuado o cualquier posible duda que surja. 
- Conocimientos técnicos sobre el robot para un buen manejo del sistema y un 
buen manejo de los animales. 
- Prestar atención al diseño del establo y diseñar correctamente el sistema de 
circulación de los animales.  











Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO IX: INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 70 de 77 
 
3. INSTALACION DE ORDEÑO Y FUNCIONAMIENTO. 
En este apartado se detallan los componentes de la instalación de ordeño. La instalación 
cumplirá con la normativa UNE 68050:1998 “Instalaciones de ordeño. Construcción y 
funcionamiento.”. 
La instalación de ordeño contara con los siguientes elementos:  
- Robot de ordeño. 
- Un sistema de limpieza. 
- Una instalación de aire comprimido. 
- Un ordenador personal que incluye el sistema de gestión del robot de ordeño. 
- Un sistema de circulación y almacenamiento de leche.  
A continuación se detallan cada uno de los elementos.  
3.1. Robot de ordeño. 
3.1.1. Descripción del sistema. 
Cuando el animal entra en el cubículo del robot esta es identificada, mediante un 
dispositivo colocado en el collar propio de cada animal, y el robot determina, mediante 
una serie de parámetros, si la vaca debe ser ordeñada o no. Si el robot determina que 
el animal debe ser ordeñado se le suministra el concentrado y el brazo del robot se 
desplaza debajo del animal y comienza el proceso de ordeño.  
Todos los datos obtenidos durante el ordeño, tales como el recuento de células 
somáticas, producción total o colores anormales, quedan registrados en el ordenador 
personal, asociando dichos parámetros con el numero de animal correspondiente.  
Una vez que el ordeño ha terminado, el sistema de limpieza del robot se acciona 
limpiando las pezoneras entre ordeños. Ademas el robot de ordeño llevara a cabo una 
limpieza de los rodillos limpiadores y de la copa especial de lavado.  
Una vez al día el robot de ordeño realizara un lavado a fondo en el que desinfectara 
completamente, hasta llegar al filtro de leche, el sistema de ordeño.  
3.1.2. Componentes del robot de ordeño.  
 
 Brazo robótico: Este brazo robótico es el elemento que se encarga de todo el 
proceso de ordeño. Es el encargado de situarse debajo del animal para realizar 
el proceso de ordeño. Esta construido de un material resistente que es capaz de 
aguantar el peso de una vaca sin que este sufra ningún daño. Además lleva una 
protección contra sobretensiones que es capaz de proteger los elementos más 
sensibles del mismo.  
 Sistema de limpieza (cepillos): El sistema de limpieza de cepillos son una serie 
de rodillos que se encargan de la limpieza de los pezones antes del ordeño con 
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el fin de retirar la suciedad que se haya podido acumular en los pezones o en la 
base de la ubre. Son unos cepillos muy precisos y que gracias a sus 
movimientos, aparte de la limpieza de los pezones, estimula la deyección de 
leche.  
 Cubículo: El cubículo es el lugar en el que la vaca permanece mientras es 
ordeñada. Está construido con acero inoxidable y titanio y su tamaño es el 
adecuado para que el animal no pueda moverse demasiado mientras es 
ordeñado, aunque garantiza un confort adecuado para obtener una producción 
máxima.  
 
 Unidad de control de la calidad de la leche: Es un conjunto de sensores que son 
los encargados de obtener los datos relacionados con el ordeño como puede ser 
la producción, células somáticas, etc. Para ello usa tecnología infrarrojos o 
conductividad eléctrica y tiene la capacidad de eliminar automáticamente la leche 
defectuosa, bien porque el número de células sea superior al límite, exista 
presencia de calostro o sangre, etc.  
 
 
 Unidad de separación de leche: Este sistema es controlado por la unidad de 
control de calidad de la leche y es capaz de separar leche con unas 
determinadas características, bien para su eliminación o bien a otro tanque que 
se determine en el programa de gestión del robot. Esto hace posible que, por 
ejemplo, el calostro se redirija a otro tanque para su posterior almacenamiento y 
usare para la alimentación de los terneros recién nacidos.  
 
 Unidad de pesaje: El robot de ordeño incorpora en el piso del mismo, una 
báscula que pesa al animal cada vez que entra al cubículo y registra el peso en 
el sistema de gestión pudiendo determinar ciertos problemas. 
 
 
 Bomba de leche: Es el elemento que es el encargado de dirigir la leche hacia el 
tanque de refrigeración. 
 
 Sistema de identificación: El sistema de identificación es un sistema que se 
encarga de leer el trasponder que lleva cada animal integrado en el collar. 
 
 Sistema de control central: El sistema de control central está integrado en la caja 
central del robot y se encarga de determinar los procesos que este realiza. En el 
se configura cada cuanto tiempo se realiza el lavado completo del robot, el 
control de las válvulas del tanque, parámetros a tener en cuenta cuando el robot 
debe aceptar o no al animal, etc. Además también se encarga de notificar 
posibles incidencias en el sistema de ordeño mediante alarmas, que pueden ser 
un código, mensaje de texto o mensaje de audio. Existen determinadas alarmas 
menos importantes que no determinan el buen funcionamiento del robot, por lo 
que se indican y se almacenan pero no detienen el sistema. 
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 Caja general de protección: Igual que la instalación eléctrica el sistema de robot 
de ordeño posee una caja general de protección con una puesta a tierra y 
magentotermicos que proteger todo el sistema contra sobretensiones.  
 
 Software de gestión del robot: Es un software específico que se encarga de 
recopilar los datos de la unidad de control de calidad de la leche y la báscula 
junto con otros sensores para recopilar todos los datos con el fin de que el 
ganadero almacene los datos para detectar posibles problemas y conocer 
algunos datos como la producción o animales que tengas mastitis o no. 
 
3.1.3. Instalacion del robot. 
El robot se instalara sobre una superficie adecuada y con el suficiente espacio.  
- Base de sustentación: La base de sustentación será la adecuada para soportar 
el peso del animal y el peso del robot de ordeño, es decir, se estima que la base 
de sustentación debe soportar unos 2.000 kg. 
 
- Drenaje: El robot de ordeño debe tener un sistema de drenaje para la eliminación 
del agua de limpieza así como la posible leche en mal estado. El drenaje deberá 
ser como mínimo de 110 cm de largo, 35 de ancho y 50 de profundo con una 
pendiente mínima del 2 %. Las tuberías serán como mínimo de 20 cm para la 
eliminación de las posibles partículas solidas.  
 
 
- Sala de control: Se llama sala de control al espacio que hay al lado del brazo de 
ordeño y que no podrá ser accesible por los animales ya que su principal uso es 
el de mantenimiento.  
 
- Conexiones: El robot necesita conexión a la red de abastecimiento de agua, a la 




El robot de ordeño consume principalmente dos recurso: Agua y electricidad. A 
continuación se detallan cada uno de ellos: 
- Agua: se estima que por cada ordeño el robot consume 5 litros de agua, con lo 
cual: 
120 vacas x 3 ordeños/día x 5 litros/ordeño = 1.800 litro/día. 
 
- Electricidad: Se estima un consumo de 0,2 kW por ordeño, con lo cual:  
120 vacas x 3 ordeños/día x 0,2 kW = 72 kW 
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Según estudios realizados y publicados se estima que la rentabilidad de los sistemas 
robotizados de ordeño son superiores a la rentabilidad de las salas de ordeño 
tradicionales hablando de €/litro.  
3.2. Funcionamiento del robot. 
El buen funcionamiento del robot de ordeño impera en que los animales del rebaño sean 
mansos y este familiarizados con el sistema de ordeño. 
El funcionamiento óptimo del robot es cuando el trabajo del mismo es continuado, es 
decir, los animales no se acumulen en determinadas horas del día y el resto del día el 
robot este parado. Podemos decir que el rendimiento óptimo del robot es estar en 
funcionamiento las 24 horas del día durante los siete días de la semana.  
Todo el proceso es automático como ya se ha visto anteriormente, solo será necesaria 
la intervención manual en el caso de que haya que parar el sistema, por ejemplo, para 
el vaciado y limpieza del tanque de refrigeración. La limpieza del robot es automática y 
se activa y desactiva automáticamente cuando el robot va a realizar el ciclo de limpieza. 
3.2.1. Requerimiento del animal 
Los robot de ordeño son capaces de ordeñar animales con unas características 
morfológicas diferentes, pero todos deben tener al menos las siguientes: 
- El Angulo del pezón deberá tener un ángulo inferior a 30º respecto a la 
perpendicular.  
- El espacio de los pezones traseros deberá ser superior a 1,5 cm y el espacio 
entre los pezones delanteros deberá ser como mínimo 10 cm y como máximo 30 
cm. 
- La altura de los pezones respecto al suelo deberá ser como mínimo de 30 cm y 
como máximo de 80 cm.  
- El grosor del pezón deberá ser como mínimo de 1 cm y como máximo 4 cm. 
- La distancia entre los pezones delanteros y traseros deberá ser como mínimo 7 
cm. 
- La ubre no debe estar muy sucia ni poseer pelos. 
Antes de realizar el primer ordeño del animal se le deberá rasurar la ubre para evitar 
que el robot obtenga una imagen borrosa que retrase o imposibilite la conexión de las 
pezoneras. El rasurado no se realiza solo al primer ordeño, si no que se recomienda 
que se realice rasurado de la ubre 4 veces al año como mínimo.  
3.2.2. Primer ordeño. 
Los animales que van a realizar su primer ordeño es raro que acudan voluntariamente 
al robot de ordeño, es por ello que es necesario dirigir al animal hasta el robot, hasta 
que este se acostumbre al sistema de ordeño. Además se deberá observar y controlar 
los primero ordeños para comprobar que el robot ordeña adecuadamente al animal y 
que este esta cómodo. Es aconsejable que el animal este por la inmediaciones del robot 
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para que este se acostumbre a los ruidos y movimientos del robot y facilitar que acuda 
voluntariamente.  
3.3.3. Ordeño. 
El ordeño sigue los mismo pasos que si el ordeño se realizase manualmente, solo que 
en este caso está todo el proceso automatizado.  
Algunos de los procesos que se enumeran a continuación se realizan casi de forma 
simultánea.  
Los procesos que se ejecutan son: 
- Se detecta al animal. 
- Se identifica al animal y el robot decide si acepta o no al animal en función de 
los parámetros establecidos previamente. 
- Se cierra la puerta del cubículo. 
- Se da inicio a la alimentación. 
- El brazo se posiciona debajo del animal 
- Los rodillos realizan el pre-tratamiento, primero los pezones delanteros y 
después lo traseros. 
- Los rodillos se recogen y se limpian. 
- Se detectan los pezones delanteros. 
- Se detectan los pezones traseros.  
- Se colocan las pezoneras delanteras. 
- Se colocan las pezoneras traseras. 
- Se verifican los niveles de vacio y de sonido. 
- Se van retirando las pezoneras cuando el flujo de leche del cuarto es demasiado 
bajo. 
- Una vez que se retiran todas las pezoneras, se aplica el post-tratamiento. 
- El brazo regresa a su posición inicial.  
- Se envían los datos recogidos al ordenador. 
- Se pone en marcha el sistema de limpieza. 
- Se abre la puerta delantera.  
- Se comprueba que el animal ha abandonado el cubículo. 
- Se cierra la puerta delantera y se abre la trasera. 
El ciclo se repite cada vez que un animal entra al cubículo. Si el robot permanece 
mucho tiempo sin funcionar este inicia el proceso de limpieza general de la maquina, 
dependiendo del tiempo que este sin funcionar y de la configuración establecida. 
3.3.4. Limpieza. 
Es necesario mantener la maquina de ordeño limpia para evitar la contaminación de la 
leche y asi producir leche de calidad.  
Existen varios tipo de limpieza del robot de ordeño. Puede limpiarse solamente las 
pezoneras y el sistema de conducción hasta el filtro de leche o puede limpiarse todo el 
sistema. Entre ordeños los habitual es que se limpien las pezoneras y la conducción 
hasta el filtro de la leche. Sin embargo si el robot permanece mucho tiempo parado, o 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO IX: INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 75 de 77 
 
bien cada cierto tiempo programado, este va a realizar una limpieza general con acido 
o detergente con el objetivo de eliminar todos los posibles restos de calostro o 
antibióticos. 
 
En el enjuague las puntas de las pezoneras se limpian y la máquina se enjuaga con 
agua fría o tibia (con agente limpiador si fuese necesario). Durante este proceso de 
limpieza se limpian también los orificios de purga de las pezoneras. Al final del enjuague 
los tubos de leche son vaciados uno a uno. El agua se vierte a través del sistema de 
descarga del robot de ordeño. 
La limpieza general de la maquina de ordeño consiste en bombear agua a 98ºC con un 
agente desinfectante a base de lejía o de acido por toda la maquina de ordeño y el 
sistema de conducción. Finalmente se vierte por el sistema de descarga. Este proceso 
se realizara cada 12 horas. 
3.3.5. Alarmas. 
Cuando el sistema de ordeño detecta una anomalía, bien en el sistema de ordeño o bien 
en algún animal, este representa la anomalía en forma de alarma, que puede ser un 
código, un mensaje de texto o un mensaje de audio.  
Si esto ocurre los pasos a seguir son:  
- Identificar la naturaleza de la alarma.  
- Solucionar el problema. Si no es posible contactar con un técnico de la marca 
del robot.  
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3.4. Instalación de aire comprimido y sistema de pulsación. 
El sistema de aire comprimido cubre las necesidades del robot de ordeño. No está 
incluido en el cuerpo del robot de ordeño aunque si que se incluye con el mismo y este 
se situara en la sala de máquinas.  
El sistema consiste en un compresor de aire que emite aire sin aceite.  
La bomba suministra el aire necesario al sistema de pulsación, que es el encargado de 
realizar los ciclo de vacio para el funcionamiento de las pezoneras.  
3.5. Sistema central de control. 
El sistema central de control es el encargado de: 
- La puesta en marcha del robot de ordeño.  
- Vaciado de toda la línea de leche.  
- Sincronización de la limpieza. 
- Manejo de la válvula de direcciones del tanque. 
- Interacción con el tanque de leche. 
- Interacción con el sistema de seguridad.  
Además dispone de una alimentación propia por si el suministro eléctrico falla, 
mandando un mensaje notificándolo. 
3.5.1. Sistema centralizado de limpieza. 
El sistema centralizado de limpieza es una parte del sistema central de control que se 
encarga de la limpieza del robot de ordeño.  
Es uno de los elementos del robot más importantes ya que de este sistema depende la 
correcta limpieza de la máquina de ordeño, y por lo tanto, la calidad de la leche podría 
variar. 
Cuando el robot detecta que debe iniciar la limpieza este quita el servicio al robot y 
desvía la válvula de direcciones hacia el desagüe en vez de hacia el tanque.  
El proceso de lavado consiste en coger agua de la red de fontanería, calentarla mediante 
el elemento calefactor que el robot posee, se le añade un desinfectante a base de lejía 
o acido y se le hace circular como si de leche se tratase arrastrando los posibles restos 
que quedasen en la conducción. Para ello la valvula de direcciones debe estar 
posicionada para que el agua con el desinfectante no se circule hasta el tanque si no 
que circule hasta el desagüe del robot.  
3.6. Sistema de conducción de la leche.  
El sistema de conducción de leche es el responsable de circular la leche extraída del 
animal desde el cubículo hasta el tanque de refrigeración.  
Es un tubo por el que circula leche a presión, motivo por el cual se hace de una sola 
pieza y de acero inoxidable. Las tuberías serán de unos 10 metros aproximadamente. 
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La pendiente de la tubería debera ser de, como minimo, el 1% para facilitar circulación 
de la leche.  
El extremo de la tubería de presión en el tanque de leche está equipado con una válvula 
de tres direcciones. La leche solo puede correr hacia el tanque si la válvula es controlada 
a través del sistema centralizado de limpieza, de lo contrario la leche correrá al sumidero 
o a otra tubería. En caso de producirse un fallo en el sistema de control, el agua 
mezclada con agente limpiador no podrá penetrar en el tanque de leche. 
El sistema está equipado con un filtro en la conducción de la leche, por lo tanto se 
colocara una válvula antiretorno justo después del mismo para evitar una recirculación 
de la leche hacia las pezoneras.  
 
3.7. Tanque de refrigeración. 
El tanque de refrigeración es un elemento indispensable para la conservación de la 
leche. En el caso de la explotación proyectada la leche será recogida 2 veces por 
semana por lo que, a no ser recogida diaria, la leche deberá conservarse a una 
temperatura de 6ºC.  
3.7.1. Características del tanque. 
Se estima una producción media diaria de 30 litros/animal y día, por lo tanto:  
120 animales x 30 litros/animal y día = 3.600 litros/día. 
Como la recogida de la leche es 2 veces a la semana, el tanque deberá tener capacidad 
como mínimo para 4 días. Sin embargo y por cuestiones de seguridad el tanque se 
diseñara para almacenar la producción de 5 días por si surgiese algún problema con el 
camión de recogida. Por lo tanto: 
3.600 litros/día x 5 días = 18.000 litros.  
Por lo tanto la capacidad del tanque es de 18.000 litros. En caso de que esta capacidad 
no estuviese normalizada se instalaría uno de 20.000 litros, que suele ser una capacidad 
más común.  
El tanque de refrigeración lleva un sistema de lavado automático que puede configurarse 
para que sea automático, cuando el tanque se vacía, o accionarlo manualmente. El 
consumo de agua será de 40 litros/lavado y durara aproximadamente 10 minutos.  
El tanque cuenta con un sistema de agitación, el cual es obligatorio para remover la 
leche y homogeneizarla.  
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1. OBJETO 
Se redacta este Estudio por encargo del promotor Don Juan Antonio Curieses 
Rodríguez, para acompañar el Proyecto de Ejecución de obra para la creación de una 
explotación de vacuno lechero de ciento veinte vacas en producción en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia), en cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establece disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
Con este Estudio y con el Plan de Seguridad elaborado por el Contratista, se pretende 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 
“Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción”, 
instalación e implantación proyectada, con el fin de identificar y definirlos riesgos 
inherentes a cada una de las actividades a realizar y circunstancias de su ejecución, 
proponiendo una serie de medidas preventivas y correctoras. 
En aplicación del presente estudio, El Contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo, en el que se analice, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
Este Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto analizar y exponer la información 
sobre las actividades, medios, duraciones, etapas de la obra y otras circunstancias y 
condiciones relativas a la ejecución de lo proyectado, así como exponer medidas 
preventivas y correctoras para eliminar o minimizar los riesgos de accidentes, 
enfermedades profesionales y los riesgos derivados de los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento, a los efectos de ponerlos en conocimiento de cada una 
de las empresas contratistas participantes, con el fin de servir como base para una 
adecuada definición de su planificación preventiva para su participación en la obra, y de 
acuerdo con sus métodos, medios y recursos y que deberá quedar plasmada 
documentalmente en el Plan de Seguridad y Salud. 
También establecen las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
Este documento está vinculado a todos los efectos a las disposiciones legales en 
materia de Seguridad y Salud y a la reglamentación particular propia de las obras de 
edificación e instalaciones de que son objeto el Proyecto, y las empresas contratistas 
participantes quedan obligadas a la aplicación de los principios de la acción preventiva 
que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
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2. DATOS DEL PROYECTO 
Título: Este Estudio de Seguridad y Salud corresponde al “Proyecto de explotación de 
vacuno lechero de ciento veinte vacas en producción en el Término Municipal de 
Capillas (Palencia)” 
Situación: El proyecto se ubica en la parcela 27 del polígono 8 del término municipal de 
Capillas (Palencia). 
La parcela tiene una extensión de 0,8252 ha. 
Accesos y comunicaciones: 
Autor del proyecto de ejecución: El autor del proyecto de ejecución es Luis Miguel 
Cancelo Del Valle. 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Es autor del Estudio de Seguridad y Salud es 
Don Luis Miguel Cancelo Del Valle. 
Promotor: El promotor del proyecto Don Luis Miguel Cancelo Del Valle. 
Presupuesto de ejecución material: 88.196,98 € 
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3. DATOS DE LA OBRA. 
- Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de la obra se estima en seis meses. 
- Número máximo de trabajadores: El número máximo de trabajadores que se 
estima que estén presentes en la obra de forma simultánea es de 10 
trabajadores. 
- Centro asistencial más próximo en caso de accidente: El centro de atención 
primaria de la Seguridad Social más próximo es el Villaramiel, a unos de 5 km 
de distancia. 
- Servicios y redes de distribución afectados por la obra: La ejecución de la obra 
no afecta a ningún servicio público. 
Fases de ejecución: 
Desbroce y Movimiento de tierras 
En este capítulo se incluye el replanteo de las obras a realizar, necesario para ubicar 
las diferentes instalaciones que conforman el proyecto, así como las labores de 
desbroce, excavación y explanación del terreno, la apertura de las diferentes zanjas 
(para la red de fontanería, saneamiento y para la cimentación de las construcciones) y 
la carga y transporte al vertedero de las extracciones. 
Cimentación y soleras 
En esta fase se procede a la ejecución de los hormigones de limpieza, la elaboración de 
las zapatas y vigas de atado de hormigón y la colocación de las placas de anclaje. 
Las soleras requerirán una capa de encachado de piedra, mallas electrosoldadas, y una 
capa de hormigón. 
Saneamiento 
Esta fase incluye la colocación de las conducciones en zanjas y la instalación de 
arquetas, sumideros, desagües, colectores de saneamiento, fosa séptica, etc. 
Estructura 
Aquí se incluye la colocación de los pilares metálicos, los perfiles en dinteles y la 
soldadura de correas a la estructura. 
Cubierta 
Esta fase comprende la colocación de las placas de fibrocemento junto con el material 
aislante que formarán las cubiertas y el anclado de los tornillos a las correas. 
Albañilería 
En esta fase se incluye la construcción de los cerramientos exteriores de las naves (de 
ladrillo construido in situ), los cerramientos interiores de las naves (de ladrillo construido 
in  situ) y los muros del estercolero (de hormigón armado). 
 
Revestimientos, pintura y falsos techos 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO X: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
Página 8 de 42 
Esta fase comprende el enfoscado y fratasado de los distintos muros y tabiques de la 
explotación, los pavimentos y alicatados de las edificaciones, la colocación de los falsos 
techos y la pintura de los paramentos verticales. 
Fontanería 
Aquí se recoge la instalación del depósito de agua, tuberías, llaves de paso, etc., la 
colocación de los platos de ducha, lavabos e inodoros, y la instalación de los canalones 
y bajantes. 
Carpintería y cerrajería 
Esta fase comprende la colocación de puertas y ventanas. 
Electricidad e iluminación 
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4. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
4.1. Accesos, vallado perimetral y rampas 
El acceso a la parcela se realizará por el sur de la misma a través de un camino de tierra 
Este acceso será cómodo y seguro para personas, vehículos y maquinaria, contando 
con una suficiente amplitud física para asegurar una fluidez en los movimientos de los 
agentes implicados en la obra. 
Antes de comenzar la ejecución de la obra, se vallará completamente el perímetro 
afectado por la misma para impedir el paso a terceras personas. La altura de esta 
protección perimetral será de 2 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes iguales o 
inferiores al 3% en los tramos rectos y al 2% en las curvas. El ancho mínimo será de 4,5 
m en los tramos rectos y sobre ancho adecuado en las curvas. A la entrada de las 
rampas se instalarán las señales de “limitación de velocidad a 40 km/h” y “entrada 
prohibida a peatones”. A la salida de la rampa se pondrá la señal de “stop”. 
Asimismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo 
límites seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o maquinaria. 
4.2. Señalización 
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se 
utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan. 
La señalización se colocará utilizando chaleco reflectante, casco y guantes de loneta. 
En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes 
utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe 
estar en sitios visibles y junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera 
necesario, en el menor tiempo posible. En el cartel debe aparecer debidamente 
cumplimentado el nombre, dirección, teléfono y distancia a los siguientes servicios de 
emergencia: Ambulatorios, hospitales, cruz roja, ambulancias, taxis, policía, guardia 
civil, promotor, dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud en la obra. 
En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las señales de “prohibido el paso 
a toda persona ajena a la obra”, “uso obligatorio del casco de seguridad” “uso obligatorio 
de chaleco reflectante”, y “peligro indeterminado”. 
Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de 
seguridad de prohibición, obligación y advertencia más usuales. 
En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las señales de 
“riesgo eléctrico”. En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas 
torre se utilizarán las señales de “peligro caídas a distinto nivel” y “utilización obligatoria 
de la protección individual contra caídas”. 
Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas 
zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar, etc.) y colocarse 
la señal de “riesgo de caída a distinto nivel”, hasta la instalación de la protección 
perimetral con elementos rígidos y resistentes. 
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En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 
combustible, se colocará señal de “prohibido fumar y encender fuego”. 
En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de “protección obligatoria 
de la vista y de las manos”. 
En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de 
“protección obligatoria de la vista y de las vías respiratorias”. 
En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de 
“protección obligatoria de los oídos”. 
En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalarán la señal 
correspondiente para ser localizado visualmente. 
En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales 
para su fácil localización. 
En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de 
“peligro caída de objetos”. 
En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de “peligro caída al mismo 
nivel”. 
Además, se señalizará cada caso en función de los riesgos advertidos (“peligro 
materiales suspendidos”, “peligro salida de vehículos", "prohibido aparcar", etc.). 
Cada señal deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva, y ser 
retirada en cuanto deje de cumplir su cometido. 
La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de 
señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión, no se 
utilizará para trasmitir información distinta o adicional al que constituye su objetivo 
propio. 
Cuando los trabajadores tengan la capacidad visual o auditiva disminuida, incluso si es 
por el uso de protección individual, deberán tomarse las medidas oportunas. 
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, 
mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, 
de forma que se conserven siempre sus condiciones intrínsecas y de funcionamiento. 
La señalización no deberá considerarse en ningún caso una medida sustitutoria de las 
medidas técnicas y organizativas de protección colectiva, individual, ni de la formación 
e información que deben recibir los trabajadores. 
En caso de utilizarse señales luminosas, a luz emitida deberá provocar un contraste 
luminoso apropiado respecto a su entorno, sin producir deslumbramientos, y en caso de 
usarse para señalizar peligros graves, se revisaran periódicamente. 
Si se utilizan señales acústicas, éstas deberán tener un nivel sonoro superior al 
ambiental, sin ser molesto, y su tono y frecuencia permitirá identificarlas y distinguirlas 
respecto a otras señales. 
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Cuando se haga necesario el uso de señales gestuales, éstas se realizarán de acuerdo 
a su codificación normalizada. El encargado de las señales será fácilmente reconocido 
por el operador y tendrá suficiente visibilidad sin estar sometido al riesgo que pretende 
trasmitir. 
Ante la duda, el operador interrumpirá las maniobras y preguntará o solicitará nuevas 
instrucciones. 
4.3. Instalaciones provisionales de los trabajadores 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo 
anterior, se organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con 
los medios necesarios para tal fin. 
Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el 
exterior de éstos y en cubos con tapa. 
Se tendrán en obra las siguientes instalaciones provisionales para los trabajadores, 
constituidas a base de módulos metálicos prefabricados con aislante térmico y acústico, 
y dotadas de calefacción mediante sistemas eléctricos: 
Aseos: 
- 1 Inodoro por cada 25 operarios. 
- 1 Inodoro por cada 25 operarias. 
- 1 Ducha por cada 10 operarios. 
- 1 Lavabo por cada 10 operarios. 
- 1 Espejo (40x50 cm) por cada 25 operarios. 
- 1 Calentador de agua. 




- Recipientes para recogida de basura. 
- 1 Taquilla por trabajador, dotada de llave. 
-  
Oficina de obra: 
 El local destinado a Oficina de Obra, contará con la superficie adecuada para el 
personal previsto en la misma, con un mínimo de 10 m2, disponiendo de ventilación 
natural, así como iluminación natural y artificial. Dispondrá del mobiliario adecuado. 
Almacén: 
La obra dispondrá de una caseta de almacén para recogida y guardar herramientas y 
pequeño material, dotada de puerta con cerradura. 
Según el número máximo de trabajadores previstos en la obra, se considera necesaria 
la instalación de un aseo (dotado de un inodoro, una ducha, un lavabo, un espejo, un 
calentador de agua y jabón, papel higiénico, etc.), un vestuario, una oficina de obra y un 
almacén. 
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Además estará dotado de todo equipo necesario (Frigorífico, cocina de gas o eléctrica, 
etc) para la preparación de comida para la alimentación debido a que no hay sitios donde 
realizar dicha acción cerca. 
4.4. Primeros auxilios. Itinerarios de evacuación para accidentes graves 
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, se 
atenderán en el botiquín instalado a pie de obra. Este botiquín estará convenientemente 
señalizado y la persona más capacitada, designada por el Coordinador en Seguridad y 
Salud en la obra, se hará cargo del mismo. 
El botiquín debe contener material para realizar curas de urgencia, que será facilitado 
por la MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, y otro material para tratar pequeñas 
afecciones en los trabajadores. El contenido mínimo del botiquín es: 
- 1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 
- 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 
- 1 Frasco conteniendo tintura de yodo. 
- 1 Frasco conteniendo mercurocromo. 
- 1 Frasco conteniendo amoniaco. 
- 1 Caja conteniendo gasa estéril. 
- 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
- 1 Rollo de esparadrapo. 
- 1 Torniquete. 
- 1 Bolsa para agua o hielo. 
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 
- 1 Termómetro clínico. 
- 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 
- Analgésicos. 
En el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, se recogerá a qué Centro/s se recurrirá 
para la intervención facultativa en caso de siniestros con lesiones personales 
aparentemente leves y en caso de daños personales graves, incluyendo su nombre, 
dirección y teléfono. 
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para 
accidentes graves será conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en 
sitio visible (interior de vestuario, comedor, etc.). 
En caso de accidente o incidente grave, se avisará inmediatamente al Coordinador de 
Seguridad de la obra. Posteriormente, éste realizará el informe del suceso, anotándolo 
en el Libro de Incidencias y enviando copia a la Inspección de Trabajo en el plazo de 24 
horas. 
4.5. Zonas de trabajo, circulación y acopios 
4.5.1. Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra 
El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma, estarán 
perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de 
influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 
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En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se 
dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de 
posible interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 
Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajos 
situados en altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de 
evacuación de escombros, etc). 
Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, 
a lo establecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la Orden Ministerial de 31/08/87 
del MOPU. 
Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas 
según lo establecido en el Real Decreto 1403/1986, sobre señalización de seguridad en 
los centros y locales de trabajo. 
Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente 
balizados y señalizados. 
Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 
4.5.2. Circulación del personal de obra 
Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m, situados 
sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar 
choques contra ellos. 
No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales 
sea inferior a 0,60 m. 
Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. 
Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas 
con barandillas sólidas y completas. 
Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 
peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los 
laterales. 
Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 
Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas 
de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente 
acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 
 
Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u 
objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, 
señalizados. 
Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 
4.5.3. Circulación de vehículos de obra 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO X: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
Página 14 de 42 
Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá 
comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a 
terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología. 
Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, 
acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de 
tablones al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una conducción elevada 
a más de 3 m de altura. 
Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar 
perfectamente definidos y separados. 
Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, 
estarán protegidas y situados a 1 m del perímetro del hueco. 
4.6. Instalación eléctrica provisional 
Previa petición de suministro, se procederá al montaje de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 
- Quemaduras. 
- Incendios. 
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
- Para los cables: 
• El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que 
ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
• Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y 
repelones). 
• La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
• El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los 
lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, 
aunque se dará preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. 
• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
estancos antihumedad. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de 
empalmes normalizados estancos de seguridad. 
• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a una 
altura sobre el pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar accidentes 
por agresión a las mangueras a ras de suelo. 
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• Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia, pueden 
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. Se 
empalmarán mediante conexiones estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles. 
- Para los interruptores: 
• Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (R.E.B.T.). 
• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad. 
• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 
de "peligro, riesgo eléctrico". 
- Para los cuadros eléctricos: 
• Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma 
UNE-20324. 
• Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 
como protección adicional. 
• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
• Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo 
eléctrico". 
• Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
• Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie. 
- Para las tomas de energía: 
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta 
norma es extensiva a las tomas del "cuadro general" y "cuadro de distribución". 
• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta. 
• La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
- Para la protección de los circuitos: 
• La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina 
como necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que 
actúen dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que 
protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
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• Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y 
máquinas herramientas de funcionamiento eléctrico. 
• Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
• La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y 
de primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 
magnetotérmicos. 
• Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
• Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 
- 300 mA (según R.E.B.T.) para alimentación a la maquinaria. 
- 30 mA (según R.E.B.T.) para alimentación a la maquinaria como mejora del nivel 
de seguridad. 
- 30 mA para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
- Para las tomas de tierra: 
• El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora 
en la zona. 
• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
• La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
• Se instalarán tomas de tierras independientes en los siguientes casos: 
- Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas. 
- Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 
• La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble 
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 
distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 
• Las tomas de tierras calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 
• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el 
lugar el hincado de la pica (placa o conductor). 
• Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 
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- Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de 
obra: 
• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet 
profesional correspondiente. 
• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" 
mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 
gobierno. 
• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 
electricistas. 
4.7. Iluminación 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 
seguridad. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad con 
mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, 
manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, 
alimentado a 24 V. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
4.8. Medidas contra incendios 
4.8.1. En los almacenamientos de obra 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen 
almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. 
Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse 
claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar 
cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y 
convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados. 
4.8.2. En la maquinaria 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las 
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma 
de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, 
han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de 
las máquinas. 
4.8.3. En el trasvase de combustible 
Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, 
fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las 
consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se debe tener a 
mano tierra ó arena para empapar el suelo. 
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La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la 
conducta a seguir en estos trabajos. 
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los 
motores accionados por el combustible que se está trasvasando. 
4.8.4. Protección de los trabajos de soldadura 
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias 
incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser 
cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser 
posibles mojadas. 
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna 
chispa o ha habido un recalentamiento excesivo. 
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, 
vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no 
pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio. 
4.8.5. Medios de extinción para todos los casos 
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase 
de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una 
fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en 
consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, así 
como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia 
para extenderla. 
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de 
embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras 
de riego que proporcionen agua abundante. 
4.8.6. Información a los vigilantes de obra 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir 
peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, 
para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el 
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5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE ÉSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 
5.1. Movimiento de tierras 
Riesgos más frecuentes: 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
- Interferencias con conducciones. 
- Ruido. 
- Sobreesfuerzos. 
- Desprendimientos y deslizamientos de tierras y/o rocas. 
- Caídas de personal y/o materiales a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
- Inhalación de polvo. 
Medidas preventivas: 
- Antes del inicio de los trabajos debe inspeccionarse el tajo, con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un 
metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
- El acopio de tierras o de materiales no debe realizarse a menos de 2 m del borde de 
la excavación, para evitar sobrecargas estáticas y posibles desprendimientos. 
- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
- Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una 
excavación (mínimo 2 m, como norma general). 
- En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 
inundaciones por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique 
en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los 
taludes. 
- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de 
las paredes antes de reanudar los trabajos. 
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 
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- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos 
avisando al Jefe de Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 
- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en 
el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera sobrepasará en 1 m, el borde de la zanja. 
- Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las 
medidas adecuadas para evitar desprendimientos. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los 
bordes de coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m del 
borde. Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse una 
señalización de peligro. 
- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-
mango aislados eléctricamente. 
- Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que 
puedan recibir empujes dinámicos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), 
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso 
de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 
- Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o compactadoras, 
hormigoneras, etc. será especialista en el manejo de estos vehículos. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga máxima". 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción sin la protección 
adecuada y tomando las medidas de seguridad anteriormente descritas. 
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 m, (como norma 
general), en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
- Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
"peligro  indefinido”, "peligro salida de camiones" y "stop". 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad 
civil limitada. 
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- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: “vuelco”, “atropello”, “colisión”, etc.). 
 
Protección colectiva: 
- Cintas de señalización y balizamiento. 
- Grupos de iluminación en caso de realizar trabajos nocturnos. 
- Perfecta delimitación de las zonas de trabajo de la maquinaria. 
- Organización del tráfico interior de la obra y señalización. 
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria con las revisiones pertinentes y revisiones 
periódicas, especialmente después de avería si la hubiese. 
Protección individual: 
- Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla). 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Cinturón de seguridad en el empleo de vehículos y antivibratorio para los conductores 
de maquinaria para el movimiento de tierras. 
- Guantes de cuero. 
5.1.1. Saneamiento 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas de personal y/o materiales a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
- Desprendimientos y deslizamientos de tierras y/o rocas. 
- Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos en 
el manejo de materiales, maquinaria. 
- Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias en los ojos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Dermatitis por contactos con el cemento y otros productos irritantes. 
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Medidas preventivas: 
- Antes del inicio de los trabajos debe inspeccionarse el tajo, con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 
- Las zanjas se protegerán y/o señalizarán en función del riesgo existente, como mínimo 
se señalizarán con cinta plástica. 
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un rectángulo delimitado por varios pies 
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos rueden o se deslicen. 
- El acopio de tierras o de materiales no debe realizarse a menos de 2 m del borde de 
las zanjas. 
- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión 
detallada y minuciosa de las mismas efectuada por el encargado de la prevención antes 
de reanudar los trabajos. 
- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en 
el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera sobrepasará en 1 m, el borde de la zanja. 
- Correcta utilización de la maquinaria, herramientas, máquinas herramientas y medios 
auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos, con estricta observancia de las 
normas básicas de seguridad dadas para la utilización de las mismas. 
- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-
mango aislados eléctricamente. 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de trabajo de las máquinas. 
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: “vuelco”, “atropello”, “colisión”, etc.). 
Protección colectiva: 
- Cinta de balizamiento, señalando perimetralmente las zanjas. 
- Grupos de iluminación caso de realizar trabajos nocturnos. 
- Perfecta delimitación de las zonas de trabajo de la maquinaria. 
- Organización del tráfico interior de la obra y señalización. 
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
- Eslingas de seguridad. 
- Pestillos de seguridad en ganchos. 
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Protección individual: 
- Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla). 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Cinturón de seguridad en el empleo de vehículos y antivibratorio para los conductores 
de maquinaria para el movimiento de tierras. 
- Guantes de loneta. 
5.2. Cimentaciones 
Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes y cortes durante el empleo de las herramientas o con objetos. 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
- Dermatitis por contactos con el cemento. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
Medidas preventivas: 
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 
escaleras de mano. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose 
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 
desencofrado. 
- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 
utilización o eliminación. En el primer caso, se apilarán para su elevación a la planta 
superior y en el segundo, para su vertido en bateas emplintadas. 
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- Las armaduras se suspenderán con eslingas. 
- El punto de amarre del cinturón de seguridad se situará siempre por encima de la 
cabeza de los trabajadores. 
- Las herramientas de acero se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su 
caída. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, puntales y ferralla. 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de taludes y 
encofrados. 
- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre 
las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal 
de ayuda al vertido. 
- Se establecerán a una distancia mínima de 1 m (como norma general) topes de final 
de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) 
para verter hormigón. Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose 
el operario en el exterior de la zanja. 
- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
- La maniobra del vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima 
admisible de la grúa que lo sustenta y de su propio nivel máximo de llenado. 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
- El desencofrante se dará protegido por guantes. El desencofrado por aire comprimido 
se ejecutará desde una posición en un lugar ya sin bovedillas. 
Protecciones colectivas: 
- Barandillas de protección en desniveles. 
- Señalización adecuada. 
- Anclajes para cinturones de seguridad. 
Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla). 
- Cinturón de seguridad (Clase C). 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma (o de P.V.C.). 
5.3. Estructuras 
Riesgos más frecuentes: 
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de las 
piezas. 
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
- Golpes y/o cortes por objetos y/o herramientas. 
- Quemaduras por contactos con objetos incandescentes o calientes. 
- Exposición a radiaciones no ionizantes por soldadura con arco. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
Medidas preventivas: 
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los materiales 
próximo al lugar de montaje. 
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 
de madera capa a capa. 
- Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de 
cargas estableciendo capas hasta una altura no superior al 1,50 m. 
- Se compactará aquella superficie que deba de recibir los transportes de alto tonelaje. 
- Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se protegerán para evitar 
pinchazos, repelones y en consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos. 
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. El ángulo superior, 
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en el anillo de cuelgue que formen los hondillos de la eslinga entre sí, será igual o menor 
a 90 grados. 
- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a 
tal efecto separado del lugar de montaje. 
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 
grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados. 
- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
- Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 
- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 
instaladas las redes de protección. 
- Se colocarán cables de seguridad a lo largo de las vigas, para el desplazamiento de 
los operarios. 
- Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. 
- Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón del 
cinturón de seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las 
vigas. 
- Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin de 
verificar su buen estado. 
- Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola 
de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m de altura formada por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié, o bien desde plataforma elevadora. El soldador 
además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o a argollas 
soldadas a tal efecto en la perfilería. 
- Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el 
oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 
- Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. 
Se exige el uso de recoge pinzas. 
- Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre 
que sea posible se colgará de los "pies derechos", pilares o paramentos verticales. 
- Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro 
portabotellas correspondiente, dispuestas verticalmente. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
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- Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán "tejadillos", viseras o 
protectores en chapa. 
Protección colectiva: 
- Anclajes especiales para amarre de arneses de seguridad. 
- Cables fiadores para arneses de seguridad. 
- Extintores de incendio. 
- Guindola telescópica sobre brazo hidráulico autodesplazable. 
- Plataforma de tijera autodesplazable. 
- Se colocarán horcas y redes de protección de poliamida para la realización de los 
trabajos de soldadura de la estructura metálica. 
- Se colocará una marquesina de protección en la zona de la estructura por donde se 
acceda. 
Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Manoplas de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polainas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de mano para soldadura. 
- Gafas de soldador. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
5.4. Cubiertas 
Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 
- Golpes o cortes. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
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Medidas preventivas: 
- El riesgo de caída al vacío se controlará, si es factible, instalando redes alrededor del 
edificio. 
- Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las limatesas, un cable de acero 
de seguridad en el que anclar el mosquetón del cinturón de seguridad, durante la 
ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta. 
- Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera clavada 
durante la construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes de los tableros. 
- El acceso a los planos inclinados se ejecutará por huecos en el suelo de dimensiones 
adecuadas y mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m la altura a salvar. 
- La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del hueco a pasar 
para mitigar, en lo posible, sensaciones de vértigo. 
- La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá 
mediante pasarelas. 
- Las placas de fibrocemento que formarán las cubiertas se acopiarán repartidas por los 
faldones, evitando sobrecargas. 
- Las placas de fibrocemento se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el 
gancho de la grúa, sin romper los flejes (o paquetes de plástico), en los que son 
suministradas por el fabricante, en prevención de los accidentes por derrame de la 
carga. 
- Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 km/h, 
en prevención del riesgo de caída de personas u objetos. 
- Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los 
desplazamientos seguros. 
- Los recipientes que transporten los líquidos de sellado (betunes, asfaltos, morteros, 
siliconas), se llenarán de tal forma que se garantice que no habrá derrames 
innecesarios. 
- El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo (y asimilables), entre planos 
inclinados, se ejecutará, sujetos con los cinturones de seguridad a los cables de acero 
tendidos entre "puntos fuertes". 
- Los andamios metálicos dispondrán de escaleras de acceso a las distintas alturas, 
plataformas de anchura superior a 60 cm, evitando huecos mayores de 30 cm, 
barandillas de protección de altura mínima 90 cm compuestas de pasamanos, listón 
intermedio y rodapié de 15 como mínimo. Así mismo, se arriostrarán los andamios al 
cerramiento a una parte fija de la estructura. 
- El acceso desde los andamios a la cubierta se realizará mediante pasarela provista de 
barandilla con las mismas características que los andamios. 
- En el caso de que hubiese placas de amianto o que se deban manipular dichas placas 
se deberá adoptar las protecciones necesarios para la realización de estos trabajos. 
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Protección colectiva: 
- Se colocarán marquesinas de protección de cubiertas. 
- Las redes permanecerán montadas bajo las zonas de trabajo hasta la finalización de 
los trabajos en cubierta. 
Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad contra caídas. 
- Gafas antiproyecciones. 
Además para manipulación de betunes y asfaltos en caliente: 
- Botas de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandiles de cuero. 
- Guante de cuero, impermeabilizado. 
Para la manipulación, si lo hubiese, del amianto: 
-Mascarillas autofiltrantes contra partículas, FFP3. 
-Adaptador facial (mascarilla o máscara) + filtros contra partículas P3. 
5.5. Soleras y pavimentos 
Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Dermatitis por contacto con el cemento y otros productos irritantes. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
Medidas preventivas: 
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- Como norma básica, se mantendrá el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, 
estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, 
escombros, etc.), los cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose así un 
mayor rendimiento y seguridad. 
- Se prohíbe trabajar o permanecer en los lugares de tránsito de las piezas suspendidas, 
para ello se recomienda balizar y señalizar dichas zonas así como instalar señales de 
"peligro, cargas suspendidas". 
- Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar 
vuelcos. 
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos fuerte", en el que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. 
- La iluminación mediante portátiles, se efectuará con "portalámparas estancos con 
mango aislante" provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V. 
- Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las herramientas eléctricas utilizadas estarán dotadas de doble aislamiento, (o 
conexión a tierra de todas sus partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo 
eléctrico. 
Protección colectiva: 
- Señalización de toda la zona de trabajo. 
- Iluminación en las zonas de trabajo. 
- Señales acústicas en vehículos y máquinas. 
- Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra. 
Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
5.6. Albañilería 
Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
- Caída de objetos sobre las personas. 
- Cortes por el manejo de objetos, máquinas y herramientas manuales. 
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- Dermatitis por contactos con el cemento y otros productos irritantes. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos. 
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares. 
Medidas preventivas: 
- El riesgo de caída de altura se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación 
del prefabricado desde el interior de una plataforma elevadora, rodeada de barandillas 
de altura superior a 90 cm, provista de pasamanos, listón intermedio y rodapié de altura 
superior a 15 cm. 
- Los materiales se acopiarán sobre durmientes de madera y perfectamente sujetos para 
evitar su vuelco. Se habilitarán zonas especiales para su acopio y éstas se balizarán 
para evitar el paso de personas ajenas a dichos trabajados. 
- Se prohíbe trabajar o permanecer en los lugares de tránsito de las piezas suspendidas, 
para ello se recomienda balizar y señalizar dichas zonas así como instalar señales de 
"peligro, cargas suspendidas". 
- Se paralizarán los trabajos bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h o condiciones 
meteorológicas adversas. 
- Se prepararán zonas de la obra compactada para facilitar la circulación de los 
vehículos de transporte de los prefabricados. 
- Se emplearán plataformas elevadoras para todos aquellos trabajos que impliquen 
riesgo de caída de altura. Si no se dispone de ellas, se tenderán cables de seguridad 
amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que enganchar el mosquetón del 
arnés de seguridad. 
- Si alguna pieza prefabricada llegase a su lugar de instalación girando sobre sí misma, 
se la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe 
detenerla directamente con el cuerpo o extremidades. 
- Una vez presentada la pieza en el lugar de instalación, se procederá, sin descolgarlo 
del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante cabos, al montaje definitivo. 
Concluido el cual, podrá desprenderse. 
- Los ganchos de sujeción de las dispondrán de pestillo de seguridad. 
- Los huecos existentes permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 
- Se colocarán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento 
estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las 
operaciones de replanteo e instalación de miras, entre otras. 
- Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de "peligro de 
caída desde altura" y de "obligatorio utilizar el cinturón de seguridad". 
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- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De 
utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 V, con mango aislante y rejilla protectora 
de la lámpara. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los "puentes 
de un tablón". 
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 
transporte. 
- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se 
realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares 
de menor resistencia. 
- Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 
h. Si hubiera vientos fuertes podrían derrumbarse sobre el personal. 
Protección colectiva: 
- Se colocarán protecciones en todos los huecos verticales del cerramiento, mediante 
puntales y tablones colocados a tres alturas. 
- Se situará el andamiaje en su posición de trabajo, arriostrándose a la fachada en el 
caso de que su altura sea superior a la anchura multiplicada por cinco e impidiendo su 
desplazamiento mediante los dispositivos existentes para tal cometido. En cualquier 
caso se recomienda el arriostramiento del andamiaje a la fachada. 
- Se prohíbe el uso de tablones para la formación de plataformas de trabajo, 
sustituyéndose estos por chapas metálicas. 
- En caso de tránsito bajo la zona de trabajo, se cubrirá todo el andamiaje mediante 
malla tupida. 
Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
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5.7. Revestimientos y falsos techos 
Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
- Cortes y golpes. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Dermatitis por contacto con el cemento o pegamentos. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
- Quemaduras por manejo de sopletes. 
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares. 
Medidas preventivas: 
- Las superficies de tránsito y de apoyo para realizar trabajos se mantendrán limpias y 
ordenadas. 
- Las plataformas sobre borriquetas tendrán la superficie horizontal y cuajada de 
tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe 
el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines. 
- Se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el 
mosquetón del cinturón de seguridad, para realizar trabajos sobre borriquetas en los 
lugares con riesgo de caída desde altura. 
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango 
aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 
V. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Se prohíbe la concentración de cargas en los andamios. 
- Las pinturas, barnices, disolventes, etc., se almacenarán en los lugares señalados. 
Estará ventilado, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones por inhalación 
de vapores tóxicos. 
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 
almacén. 
- Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de 
"peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar". 
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- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el 
local que se está pintando. 
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 
60 cm (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre 
superficies inseguras. 
- Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de 
dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el 
riesgo de caída a distinto nivel. 
- Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 
asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 
inestabilidad. 
- El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor 
altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulvígenas. 
- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 
los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de 
incendio). 
- Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo 
de pintura de cerchas (y asimilables). 
- Correcta utilización de los útiles, maquinaria, herramientas, máquinas herramientas, 
medios auxiliares y protecciones necesarias para la realización de los trabajos con 
estricta observancia de las normas básicas de seguridad dadas para la utilización de los 
mismos. 
Protección colectiva: 
- Se colocarán protecciones en todos los huecos verticales del cerramiento, mediante 
puntales y barandilla colocadas a tres alturas. 
- Se situará el andamiaje en su posición de trabajo, arriostrándose a la fachada en el 
caso de que su altura sea superior a la anchura multiplicada por cinco e impidiendo su 
desplazamiento mediante los dispositivos existentes para tal cometido. En cualquier 
caso se recomienda el arriostramiento del andamiaje a la fachada o a cualquier 
elemento estructural sólido. 
- Se prohíbe el uso de tablones para la formación de plataformas de trabajo, 
sustituyéndose estos por chapas metálicas. 
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- En caso de tránsito bajo la zona de trabajo, se cubrirá todo el andamiaje mediante 
malla tupida. 
- Uso del cinturón de seguridad amarrado a punto fuerte o a cable de acero sujeto entre 
dos pilares de fachada, para aquellos trabajos de acabado de corta duración, donde no 
sea posible la instalación de otros medios de protección. 
- Delimitación de las zonas de trabajo mediante señalización prohibiendo el paso del 
personal bajo los andamios. 
- Marquesina de protección en entrada a obra. 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 
Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Mascarilla con filtro mecánico específico (para ambientes pulverulentos). 
- Mascarilla con filtro químico específico (para atmósferas tóxicas por disolventes 
orgánicos). 
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
- Calzado antideslizante. 
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5.8. Fontanería 
Riesgos más frecuentes: 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
- Explosiones e incendios. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Pisada sobre objetos punzantes. 
- Sobreesfuerzos. 
Medidas preventivas: 
- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y en buenas condiciones de uso. Se 
limpiarán conforme se avance, apilando el escombro que se desalojará periódicamente 
de la obra, para evitar riesgo de pisadas sobre objetos. 
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango 
aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 
V. 
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materias inflamables. 
- El transporte del material sanitario se realizará con las debidas condiciones de 
seguridad; si alguna pieza se rompiese se manipulará con gran cuidado, no dejándola 
abandonada y retirando los cascotes. 
- El transporte de los tubos a hombro se realizará manteniéndolos ligeramente 
levantados por delante. 
- Las máquinas portátiles y máquinas herramientas que se utilicen tendrán doble 
aislamiento. 
Protección colectiva: 
- Durante la ejecución de la soldadura se controlará siempre la dirección de la llama. 
- Se colocarán carros al efecto las botellas de gases para asegurar las contracaídas y 
choques, y se almacenarán estando siempre en posición vertical y a la sombra. 
- Se evitará el contacto del acetileno con cualquier elemento que contenga cobre, ya 
que produciría acetiluro de cobre, que es un compuesto explosivo. 
- Se tendrán presentes las medidas de seguridad que se especifican en los aparatos de 
soldadura. 
- Los lugares de trabajo se mantendrán bien iluminados. 
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Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
- Manoplas de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polainas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de mano para soldadura. 
- Gafas de soldador. 
5.9. Electricidad 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
- Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 
instalación más comunes 
- Electrocución o quemaduras. 
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
Medidas preventivas: 
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de 
la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
- El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal especialista, en 
prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. 
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- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
- Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
- Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecutará será el 
que va del cuadro general al de la "compañía suministradora", guardando en lugar 
seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 
- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. 
- Las herramientas eléctricas portátiles dispondrán de doble aislamiento de seguridad. 
Protección colectiva: 
- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas, y con suficiente iluminación. 
- Las escaleras estarán provistas de zapatas antideslizantes en su base y dispondrán 
de cadenilla de limitación de apertura en el caso de las de tijera. 
- Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 
Protección individual: 
- Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra. 
- Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
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5.10. Carpintería y cerrajería 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas al mismo y a distinto nivel. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas. 
- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
Medidas preventivas: 
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación 
interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
- El izado mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados 
(o atados), nunca elementos sueltos. 
- Se comprobará que todas las carpinterías en fase de "presentación", permanezcan 
perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 
seguridad instalados en perfectas condiciones. 
- Los cercos metálicos serán "presentados" por un mínimo de una cuadrilla, para evitar 
los riesgos de vuelcos, golpes y caídas. 
- Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas, 
estarán limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caídas desde altura (o 
al vacío). 
- Los tramos metálicos longitudinales, transportados a hombros por un solo hombre, irán 
inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura 
superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios. 
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y 
asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables. 
- Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble 
aislamiento. 
- Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
- Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación, se 
mantendrán apuntalados o atados en su caso a elementos firmes, para garantizar su 
perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes. 
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- En caso de utilizarse la grúa, para la descarga de la carpintería metálica, se descargará 
ésta por bloques perfectamente protegidos y atados, pendientes de eslingas adecuadas 
del gancho de la grúa. 
- En todo momento se mantendrán los tajos limpios y libres de cascotes, objetos 
punzantes, etc. 
- Los premarcos o cercos, se repartirán inmediatamente a su zona de ubicación 
definitiva según los replanteos efectuados, vigilando que su acuñamiento o 
acodalamiento a la hora de su presentación en obra sea seguro, es decir que impida se 
desplomen al recibir un leve golpe. 
- Las escaleras a utilizar serán del tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 
cadenilla limitadora de apertura para evitar accidentes por caída. 
- El corte de piezas de pavimento se realizará en vía húmeda, siempre que sea posible, 
para evitar lesiones por trabajo en ambientes pulverulentos. 
- El corte de piezas en vía seca se efectuará en locales abiertos o al aire libre, situándose 
el operario a sotavento, para evitar en lo posible respirar el polvo provocado por los 
materiales cortados y estará equipado con la protección adecuada. 
- Cuando se proceda a pavimentar un lugar de paso y comunicación interno de obra, se 
cerrará le acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección 
obligatoria. 
- En los lugares de tránsito de personas, en la realización de los viales, se acotarán las 
zonas recientemente soladas con cuerda de banderolas, para evitar accidentes por 
caídas. 
- Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrán constantemente una corriente 
de aire suficiente como para la renovación constante y evitar atmósferas tóxicas. 
- Se prohíbe mantener y almacenar colas o disolventes en recipientes sin estar 
perfectamente cerrados. 
- Se prohíbe abandonar directamente sobre el suelo las tijeras o cuchillas, con el fin de 
evitar tropiezos, cortes o pinchazos. 
- Correcta utilización de los útiles, maquinaria, herramientas, máquinas herramientas, 
medios auxiliares y protecciones necesarias para la realización de los trabajos, con 
estricta observancia de las normas básicas de seguridad dadas para la utilización de los 
mismos. 
- Los acopios de vidrio se realizarán en los lugares señalados, sobre durmientes de 
madera, en posición casi vertical, ligeramente laceados contra un paramento, 
señalizando el entorno con cal y letreros de "precaución vidrio". 
- En las zonas de fachadas, se procederá a acotar con cuerda de banderolas la vertical 
de los paramentos en los que se está acristalando para evitar el riesgo de golpes o 
cortes a las personas por fragmentos de vidrio desprendidos. 
- Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
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- La manipulación de vidrios de grandes medidas se realizará mediante ventosas de 
seguridad. 
- Los vidrios ya instalados se pintarán de inmediato mediante pintura a la cal para 
percatar su existencia. 
 
Protección colectiva: 
- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas, y con suficiente iluminación. 
- Las escaleras estarán provistas de zapatas antideslizantes en su base y dispondrán 
de cadenilla de limitación de apertura en el caso de las de tijera. 
- Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 
Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Las protecciones propias para los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte. 
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6. TRABAJOS POSTERIORES 
En el Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio se contemplarán también las 
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento: 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas al mismo nivel en suelos. 
- Caídas de altura por huecos horizontales. 
- Caídas por huecos en cerramientos. 
- Caídas por resbalones. 
- Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 
- Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 
- Explosión de combustibles mal almacenados. 
- Fuego por modificación de elementos de instalación eléctrica o por acumulación de 
desechos peligrosos. 
- Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento 
y por roturas por exceso de carga. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados. 
- Vibraciones de origen interno y externo. 
Medidas preventivas: 
- Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros. 
- Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles. 
- Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas. 
Protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El Estudio de Impacto Ambiental es un estudio técnico y administrativo destinado a 
identificar, valorar, reducir y corregir las consecuencias o defectos ambientales que 
determinadas acciones del proyecto pueden causar sobre la calidad de vida del 
hombre y su entorno. 
La línea de actuación que se debe establecer para la realización del Estudio de 
Impacto Ambiental es aquella que permita reconocer la alteración que producirá sobre 
el Medio Ambiente la actividad indicada en el proyecto. 
El objetivo principal de este estudio es la realización de un Estudio sobre el Impacto 
Ambiental que ocasionará la construcción y puesta en marcha del proyecto sobre el 
Medio Ambiente. A partir de este Estudio, se intentarán predecir y evaluar las 
consecuencias que provocará la actividad ganadera sobre el entorno en el que se 
localiza. 
En definitiva, se trata de evitar el origen de todas las perturbaciones y 
contaminaciones que pueda generar la actividad ganadera, para no tener que combatir 
sus efectos negativos en un futuro, así como identificar sus posibles impactos sobre el 
medio ambiente, para establecer las posibles medidas correctoras de sus efectos. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA A APLICAR. 
a) Según el Anexo II de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de Diciembre de 2011 (DOUE 28-01-2012), relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente, en los proyectos de instalaciones para la cría intensiva de ganado (vacuno) 
será el Estado Miembro Español el que determine (mediante un estudio caso por caso 
o mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado Español) si es necesario o 
no realizar una Evaluación de Impacto Ambiental. 
b) Según el Anexo II de la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 
(Diario Oficial 14-03-1997), por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre 
el medio ambiente, dice que en los proyectos de instalaciones para la cría intensiva de 
ganado (vacuno), será el Estado Miembro Español el que determine (mediante un 
estudio caso por caso o mediante los umbrales o criterios establecidos por el Estado 
Español) si el proyecto será objeto de una Evaluación de Impacto Ambiental (de 
conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10). 
2.2. Normativa estatal. 
a) Según el Anexo II de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
(BOE 11-12-2013), serán objeto de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada 
las instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas 
reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en 
las explotaciones ganaderas y que superen las 300 plazas para ganado vacuno de 
leche. 
Debido a que este proyecto tendrá 140 vacas en producción, se desestima el realizar 
una Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental. 
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b) Según el Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
(BOE 26-01-2008), y sus modificaciones, se someterán a Evaluación de Impacto 
Ambiental las instalaciones de ganadería intensiva que superen las 300 plazas para 
ganado vacuno de leche. 
La explotación cuenta con un total de 156 animales, de los cuales 120 serán vacas en 
producción. Por lo tanto, no será necesario realizar en éste proyecto una Evaluación 
de Impacto Ambiental. 
2.3. Normativa autonómica. 
a) Según la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y León 
(BOCyL 14-04-2003), y sus modificaciones, todas las actividades susceptibles de 
ocasionar molestias significativas, alterar las condiciones de salubridad o producir 
riesgos para las personas o los bienes han de someterse, de acuerdo con el grado de 
incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud, a uno de los siguientes 
regímenes de intervención administrativa: 
 Régimen de Autorización Ambiental. 
 Régimen de Comunicación Ambiental. 
 Régimen de Licencia Ambiental. 
La explotación de vacuno lechero del presente proyecto no se encuentra en la relación 
establecida en el Anexo I de esta Ley, y por lo tanto, no procede someterla a 
Autorización Ambiental. Tampoco figura en el Anexo V, por lo que no será necesario 
someterla a Comunicación Ambiental. Sin embargo, en este proyecto sí se realizarán 
actividades e instalaciones susceptibles de ocasionar molestias considerables (por los 
malos olores), alterar las condiciones de salubridad (por las enfermedades infecciosas 
que pudieran aparecer), causar daños al medio ambiente (por los residuos que se 
generan) o producir riesgos para las personas o bienes. Por lo tanto, se hace 
necesario el sometimiento de la actividad al régimen de Licencia Ambiental, y no a un 
Estudio de Impacto Ambiental. 
Teniendo en cuenta el Anexo IV de la citada Ley 11/2003, se trata de una explotación 
intensiva que no supera el límite establecido de 200 plazas de vacuno de ordeño. Por 
lo tanto, no procede someter el presente proyecto a una Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
b) Según el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental (BOCyL 11-10-1995), y sus modificaciones, dice 
que serán sometidas a Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental los proyectos 
consistentes en la realización de obras, instalaciones o actividades de cría intensiva de 
más de 500 Unidades de Ganado Mayor (UGM), cuando la densidad exceda de 3 
UGM por hectárea. Siendo la tabla de conversión de ganado vacuno: 
- Vacunos de hasta 6 meses: 0,3 UGM/cabeza. 
- Vacunos de más de 6 meses y hasta 2 años: 0,6 UGM/cabeza. 
- Vacunos de más de 2 años: 1 UGM/cabeza. 
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La explotación cuenta con: 
(144 vacas x 1 UGM/vaca) + (44 novillas x 0,6 UGM/novilla) + (14 terneras de 6-12 
meses x 0,3 UGM/ternera) = 144 + 26,4 + 4,2 = 174,6 UGM 
No se alcanzan las 500 UGM, por lo que no será necesario realizar una Evaluación 
Ordinaria de Impacto Ambiental. Sin embargo, dicha ley dice que serán sometidas a 
Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental las explotaciones pecuarias con censo 
igual o superior a 100 UGM y con una densidad superior a 3 UGM/ha. Puesto que la 
explotación contará con 174,6 UGM, se procederá a realizar dicha Evaluación 
Simplificada. 
2.4. Otra normativa aplicable. 
· La explotación objeto del proyecto se considera una actividad clasificada, y 
como tal, debe estar regulada por el Real Decreto 159/1994, de 14 de Julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas de Castilla y León (BOCyL 20-07-1994), que establece en su 
artículo 16 “Declaración de Impacto Ambiental”: Aquellos proyectos que deban 
ser sometidos, de conformidad con las legislación sectorial aplicable, a 
Evaluación de Impacto Ambiental, no serán informados por la Comisión de 
Actividades Clasificadas, siendo competente el Alcalde para la concesión de la 
licencia de actividad, con la introducción preceptiva de los condicionamientos 
ambientales contenidos en la previa declaración. 
· Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación (BOE 02-07-2002). 
· Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 12-06-2013). 
· Cualquier otra normativa incluida en el Anejo I: “Condicionantes del medio”. 
 
3. LICENCIA AMBIENTAL. 
La necesidad de realizar una Licencia Ambiental se fundamenta en lo establecido en: 
· La Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y León 
(BOCyL 14-04-2003), y sus modificaciones. 
· El Real Decreto 159/1994, de 14 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 
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3.1. Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
3.1.1. Solicitud, tramitación y resolución de la licencia ambiental. 
Artículo 26. Solicitud y documentación. 
1. La solicitud de licencia ambiental, junto con la documentación que se relaciona en 
este artículo, deberá dirigirse al Ayuntamiento de Capillas. 
2. La solicitud debe ir acompañada, al menos, de la siguiente documentación: 
a) Proyecto básico, redactado por técnico competente, con suficiente información 
sobre: 
· Descripción de la actividad o instalación, con indicación de las fuentes de las 
emisiones y el tipo y la magnitud de las mismas. 
· Incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado. 
· Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial vigente. 
· Las técnicas de prevención y reducción de emisiones. 
· Las medidas de gestión de los residuos generados. 
· Los sistemas de control de las emisiones. 
· Otras medidas correctoras propuestas. 
b) Autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable. 
c) Declaración de los datos que, a criterio de quien lo solicita, gocen de 
confidencialidad de acuerdo con la legislación de aplicación. 
d) Cualquier otra que se determine reglamentariamente o esté prevista en las normas 
municipales de aplicación. 
Artículo 27. Tramitación. 
1. El Ayuntamiento someterá el expediente a información pública durante veinte días 
mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento. 
2. Se hará, además, notificación personal a los vecinos inmediatos al lugar del 
emplazamiento propuesto, así como a aquellos que por su proximidad a éste pudieran 
verse afectados. 
3. Finalizado el período de información pública, las alegaciones presentadas se unirán 
al expediente con informe razonado del Ayuntamiento sobre la actividad y las 
alegaciones presentadas y se remitirá posteriormente el expediente a la Comisión de 
Prevención Ambiental que resulte competente. 
4. A la vista de la documentación presentada y de las actuaciones municipales, la 
Comisión correspondiente emitirá informe sobre el expediente de instalación o 
ampliación de la actividad solicitada. Este informe será vinculante para el 
Ayuntamiento en caso de que implique la denegación de la licencia ambiental o la 
imposición de medidas correctoras adicionales. 
5. Si fuera necesario, con carácter previo al informe de la Comisión de Prevención 
Ambiental, ésta solicitará de los órganos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, competentes por razón de la materia, el correspondiente informe, que 
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se entenderá favorable si no fuera emitido en el plazo de quince días desde su 
solicitud. 
6. Cuando la Comisión de Prevención Ambiental informe negativamente la licencia o 
sus medidas correctoras, dará audiencia al interesado por plazo de quince días y 
adoptará el acuerdo definitivo que proceda, devolviendo el expediente al Ayuntamiento 
para que resuelva. 
Artículo 30. Resolución. 
1. El órgano competente para resolver la licencia ambiental es el Alcalde, poniendo fin 
a la vía administrativa. 
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de 
cuatro meses. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución, 
podrá entenderse estimada la solicitud presentada. 
3. La licencia otorgada por silencio administrativo en ningún caso genera facultades o 
derechos contrarios al ordenamiento jurídico y, particularmente, sobre el dominio 
público. 
3.1.2. Autorización de inicio de la actividad y licencia de apertura. 
Artículo 33. Definición y documentación exigida. 
1. Con carácter previo al inicio de las actividades sujetas a autorización y licencia 
ambiental, deberá obtenerse de la Administración Pública competente para el 
otorgamiento de licencia ambiental la autorización de puesta en marcha 
correspondiente. En el supuesto de las actividades sujetas a licencia ambiental, se 
denominará licencia de apertura y resolverá sobre ella el Alcalde. 
2. A tal efecto, el titular de la actividad deberá presentar la documentación que 
reglamentariamente se determine, que garantice que la instalación se ajusta al 
proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras adicionales impuestas, en su 
caso, en la autorización o licencia ambiental. 
Artículo 34. Actuaciones de control inicial de carácter general. 
1. En el período de puesta en marcha de las instalaciones y en el inicio de la actividad, 
debe verificarse: 
a) La adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la 
autorización o la licencia mediante certificación del técnico director de la ejecución del 
proyecto. 
b) El cumplimiento de los requisitos exigibles mediante una certificación emitida por un 
organismo de control ambiental acreditado. 
Artículo 35. Acta de comprobación de las instalaciones. 
El ayuntamiento, una vez solicitada la licencia de apertura o la autorización de inicio de 
la actividad, levantará acta de comprobación de que las instalaciones realizadas se 
ajustan al proyecto aprobado y a las medidas correctoras impuestas. 
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Artículo 36. Silencia positivo. 
1. La licencia de apertura se entenderá otorgada por silencio administrativo positivo en 
el plazo de un mes desde su solicitud. 
3.2. REAL DECRETO 159/1994, DE 14 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS DE 
CASTILLA Y LEÓN 
3.2.1. Licencias de actividad y apertura. 
Artículo 1. Objeto. 
Las normas contenidas en el presente Decreto tienen por objeto el desarrollo 
reglamentario de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas. 
Artículo 2. Registro de actividades clasificadas. 
El Ayuntamiento de Capillas deberá mantener permanentemente actualizado el censo 
de actividades clasificadas emplazadas en el ámbito de su término municipal. 
Artículo 3. Documentación exigida en las licencias de actividad. 
A la solicitud de la licencia de actividad, se acompañarán tres ejemplares del proyecto 
técnico de la actividad firmados por el Titulado competente, en el supuesto de que la 
legislación sectorial lo exigiese, o una memoria descriptiva en la que se detallen sus 
características; la incidencia sobre la salubridad y el medio ambiente y los riesgos 
potenciales para personas o bienes; así como las medidas correctoras propuestas, 
con indicación de su grado de eficacia y garantía de seguridad, debiendo justificarse 
expresamente el cumplimiento de la correspondiente normativa sectorial. 
Artículo 4. Solicitud de la licencia de apertura. 
1. Con carácter previo al inicio de la actividad clasificada, deberá obtenerse del Alcalde 
la autorización de la puesta en marcha correspondiente, que se denominará licencia 
de apertura. A tal efecto, el titular deberá presentar en el Ayuntamiento, conjuntamente 
con la solicitud, un certificado firmado por Titulado competente, en el que 
expresamente se manifieste que la instalación se ajusta al proyecto aprobado, así 
como a las medidas correctoras adicionales impuestas, en su caso, en la licencia de 
actividad, debiéndose detallar las mediciones y comprobaciones prácticas efectuadas. 
2. El Alcalde, a la vista del certificado técnico presentado, previo informe de los 
servicios municipales pertinentes o, en su defecto, del Equipo de Atención Primaria de 
la Zona Básica de Salud correspondiente, sobre los aspectos sanitarios y ambientales 
de la actividad, y tras la realización de las comprobaciones que considere oportunas, 
resolverá sobre el otorgamiento de la licencia de apertura. 
3. Al objeto de poder realizar las pruebas necesarias para ejecutar el proyecto, así 
como las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad, se podrán 
conceder autorizaciones provisionales de enganche o ampliación de suministro de 
energía eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o gaseosos, de 
abastecimiento de agua potable y demás autorizaciones preceptivas, por el tiempo 
necesario hasta la obtención o denegación de la licencia de apertura, sin que produzca 
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molestias, altere las condiciones de salubridad, cause daños al medio ambiente o 
produzca riesgo para las personas o bienes. 
4. EVALUACIÓN SIMPLIFICADA DE IMPACTO AMBIENTAL. 
La necesidad de realizar una Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental se 
fundamenta en lo establecido en el Decreto 209/1995, de 5 de Octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Con el estudio de Impacto Ambiental, se analizarán las posibles repercusiones 
medioambientales que podría provocar la construcción de una explotación intensiva de 
ganado vacuno de 120 vacas en producción y la actividad llevada a cabo por dicha 
explotación en el término municipal de Capillas (Palencia). 
4.1. Ámbito de aplicación y principios generales 
4.1.1. Definición, órgano competente y contenido del estudio. 
Todos los siguientes artículos en los que se detalla aspectos correspondientes a la 
Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental están recogido en el Capítulo III del 
Decreto 209/1995, de 5 de Octubre. 
Artículo 32. Definición. 
La Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental es el procedimiento aplicable a las 
actividades que tienen o pueden tener una incidencia moderada en el medio ambiente, 
y que se encuentran incluidas en el Anexo II. 
Artículo 33. Órgano competente. 
El órgano competente para la tramitación del procedimiento y formulación de la 
Declaración de Impacto Ambiental de las Evaluaciones Simplificadas de Impacto 
Ambiental es la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid. 
Artículo 34. Contenido del Estudio de Impacto Ambiental. 
Los proyectos de las actividades referidas en el artículo 32 deberán incluir un Estudio 
de Impacto Ambiental cuyo contenido será, al menos, un resumen de la siguiente 
información: 
a) Localización y descripción del proyecto, sus instalaciones anejas y sus alternativas. 
b) Examen de alternativas estudiadas y de las técnicamente viables. Justificación de la 
solución adoptada. 
c) Relación de materias primas a utilizar. 
d) Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos generados, 
efluentes líquidos vertidos y emisiones de contaminantes a la atmósfera o cualquier 
otro elemento molesto o nocivo derivado de la actuación, tanto si es de carácter 
temporal, durante la construcción de la obra, como si es permanente, por corresponder 
a la fase de operación o funcionamiento. 
e) Inventario ambiental general y factores medioambientales afectados por las 
acciones derivadas del proyecto. 
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f) Relación de las acciones inherentes a la actuación de que se trate, susceptibles de 
producir un impacto sobre el medio ambiente, mediante un examen tanto de la fase de 
construcción como de la de funcionamiento. 
g) Identificación de los efectos directos o primarios y de los indirectos o inducidos por 
el proyecto sobre el medio geobiofísico y sobre el socioeconómico y cultural. 
h) Evaluación de las principales interacciones ecológicas y ambientales. 
i) Valoración de los impactos ambientales más significativos. 
j) Estudio y propuesta de medidas correctoras, si procede, para la minimización de 
impactos e identificación de los impactos residuales. 
k) Programa de vigilancia ambiental. 
l) Documento de síntesis, redactado en términos asequibles a la comprensión general. 
4.1.2. Remisión del expediente e información pública. 
Artículo 36. Remisión del expediente. 
El órgano sustantivo remitirá dos ejemplares del Proyecto y del Estudio de Impacto 
Ambiental a la correspondiente Delegación Territorial de Medio Ambiente de Palencia, 
acompañando las observaciones que estime pertinentes. 
Artículo 37. Información pública. 
1. Si en el procedimiento sustantivo está previsto el trámite de información pública del 
proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental se expondrá conjuntamente con él. En este 
caso, el resultado de la información pública deberá remitirse a la Delegación Territorial 
con la documentación citada en el artículo anterior. 
2. Si no estuviese previsto el trámite de información pública en el procedimiento 
sustantivo, la Delegación Territorial comprobará que el Estudio de Impacto Ambiental 
reúne los requisitos, en cuanto a contenido, contemplados en la Ley. En caso de que 
no los reúna, requerirá al promotor para que subsane las deficiencias observadas en 
un plazo de un mes, y en caso de no hacerlo en dicho plazo, se le advertirá de que 
transcurridos tres meses a partir de ese momento se producirá la caducidad del 
expediente, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Una vez completo el Estudio de Impacto Ambiental, la Delegación Territorial lo 
someterá directamente al trámite de información pública durante veinte días, el Estudio 
de Impacto Ambiental se expondrá al público en las oficinas del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio correspondiente, previo anuncio en el 
Boletín Oficial de Castilla y León. Una copia del texto del anuncio se remitirá a las 
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4.1.3. Formulación y publicación de la propuesta de declaración. 
Artículo 38. Formulación de la Propuesta de Declaración. 
Una vez concluido el período de información pública, la Delegación Territorial remitirá 
el expediente a la Ponencia Técnica Provincial para su estudio y formulación de la 
propuesta de Declaración de Impacto Ambiental. 
Si la información pública del Estudio de Impacto Ambiental fue realizada por el órgano 
sustantivo, la Ponencia Técnica Provincial será el órgano competente para comprobar 
si el Estudio de Impacto Ambiental está completo y, en caso contrario, para proponer a 
la Delegación Territorial las actuaciones previstas en el primer párrafo del artículo 
37.2. 
Una vez completado el expediente, la Ponencia Técnica Provincial elaborará la 
propuesta de Declaración de Impacto Ambiental en el plazo de un mes, y la elevará a 
la Delegación Territorial para que dicte la Declaración de Impacto Ambiental que 
proceda. A los efectos de su integración en la resolución del órgano sustantivo, la 
Declaración de Impacto Ambiental será notificada al mismo. 
Artículo 39. Publicación de la Declaración. 
La Declaración de Impacto Ambiental se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y 
León. 
4.2. Localización y descripción del proyecto, sus acciones y sus alternativas 
4.2.1. Localización. 
El promotor pretende llevar a cabo la ejecución de un proyecto de ganado bovino 
intensivo, dentro del término municipal de Capillas (Palencia). 
Dicho proyecto estará ubicado concretamente en la parcela número 27 del polígono 
número 67, que tiene una superficie de 8,67 ha y que se localiza aproximadamente a 
medio kilómetro del casco urbano del municipio. 
4.2.2. Descripción técnica del proyecto. 
4.2.2.1. LEGISLACIÓN 
Es de aplicación la legislación incluida al inicio de este estudio. 
El proyecto cumple con todos los condicionantes impuestos por las prescripciones 
legales actualmente vigentes. 
4.2.2.2. PLANES EXISTENTES 
La finca en donde se emplazará el proyecto está clasificada como suelo rústico, y 
actualmente la finca se encuentra en barbecho permanente. No existe ningún plan 
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4.2.2.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
El término municipal de Capillas no se incluye en ningún espacio natural oficialmente 
protegido, ni en ninguna catalogación especial, de acuerdo a diferentes clasificaciones 
ecológicas. 
4.2.2.4. PLANO TOPOGRÁFICO DE LA PARCELA 
La topografía de la parcela no se verá modificada por la explanada en la que se 
emplazarán las instalaciones ganaderas, ya que se trata de una zona prácticamente 
llana. Los taludes generados para la nivelación de dicha explanada tendrán una 
pendiente de 1 H:1 V, y en ningún momento alcanzarán una altura superior a 2 m. 
4.2.2.5. DIMENSIÓN E INSTALACIONES 
La explotación proyectada está dimensionada para 120 vacas en producción cuya 
descendencia será empleada en la reposición de las mismas (20% anual) y en la venta 
a un tratante con 10-15 días de edad. 
Será necesaria la construcción de dos nave. En la nave se ubicarán los diferentes 
alojamientos y salas de manejo para los animales, dos robots de ordeño, la sala de 
control del ordeño y la sala de almacenamiento de la leche. La otra nave albergara a 
los animales de recria con todo lo necesario para su bienestar. También se construirá 
una fosa séptica, para la recogida del estiércol de las vacas en lactación y las aguas 
residuales provenientes de la limpieza de los alojamientos y del ordeño, y un vado 
sanitario para la desinfección de las ruedas de los vehículos. 
4.2.2.6. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Se estima una planificación para los plazos de ejecución y funcionamiento de la 
totalidad de las obras de 95 días, teniéndose en cuenta desde los movimientos de 
tierras hasta la ejecución del último detalle constructivo contemplado en el proyecto. 
4.2.2.7. ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL GANADO 
El objetivo productivo principal es la producción de leche, destinándose para venta de 
carne los terneros no seleccionados y con 10-15 días de vida. 
La disponibilidad de recursos vegetales proviene en parte de la explotación agrícola 
del padre del promotor, realizando la compra del resto. Sin embargo, el promotor 
realizará, con el paso del tiempo, la compra de más parcelas para un 
autoabastecimiento casi completo. 
La implantación de la explotación es un impacto en la zona debido a que es una zona 
prácticamente agrícola no existiendo en los alrededores ningún explotación de vacuno, 
ni intensivo ni extensivo. 
4.2.2.8. PRODUCCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 
Según los cálculos realizados en el Anejo V  “Ingenieria del Proceso productivo II”, se 
estima una producción anual de estiércol, purín y aguas residuales de 
aproximadamente 4.500  t/año, o lo que es igual, 11,278 t/día ≈ 11,5 t/día. 
Para su manejo y almacenamiento se construirá una fosa séptica, a la que tendrán 
salida directa, mediante una arqueta, los excrementos sólidos y líquidos provenientes 
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de las vacas lactantes. Los excrementos procedentes del resto de animales de la 
explotación serán recogidos mediante tractor y remolque y transportados a la fosa 
séptica abierta. 
La fosa séptica tendrá una capacidad máxima para el almacenamiento del estiércol, el 
purín y las aguas residuales para 3 meses, a la que se añadirá 2,5 t/día a mayores en 
concepto de holgura. Así, la dimensión del depósito se calcula con la siguiente 
expresión: 
11,5 t/día + 2,5 t/día = 14 t/día 
14 t/día x 92 días = 1.288 t 
El purín almacenado en la fosa se irá decantando de tal forma que, al cabo de cierto 
tiempo, habrá tres capas bien diferenciadas: 
· La capa superior, con predominio de elementos sólidos que flotan en la masa. 
· La capa intermedia, semilíquida. 
· La capa inferior, formada por fangos que se depositan en el fondo. 
El vaciado se realiza mediante bombeo. Para realizar una buena extracción con 
bomba, es preciso hacer antes un enérgico batido para hacer homogénea la mezcla y 
triturar los restos de pajas y forrajes. El batido se realiza insuflando aire mediante un 
compresor. 
Toda la producción de estiércol será recogida por una empresa agrícola de la zona, ya 
que se trata de un producto muy apreciado como abono.  
La distribución en el campo se llevará a cabo mediante carro o distribuidora de 
estiércol, según sean el tipo de cultivo, las necesidades del cultivo y la época del año. 
Se extenderá una capa uniforme del producto en toda la superficie, teniendo especial 
cuidado en no distribuir los purines en terrenos encharcados. 
4.3. Descripción de las alternativas y justificación de la solución adoptada. 
El emplazamiento de la explotación en el lugar planteado viene condicionado por: 
· La disponibilidad de la parcela por parte del promotor. 
· El cumplimiento de las distancias mínimas a los núcleos de población. 
Tras valorar estos condicionantes, se considera dicho emplazamiento como el más 
óptimo para llevar a cabo el proyecto. 
4.4. Relación de materias primas a utilizar. 
4.4.1. Agua. 
El punto de abastecimiento de agua ya está instalado en la parcela objeto del 
proyecto. Procede del propio suministro del municipio y cuenta con los permisos 
pertinentes. Las necesidades se expresan en los Anejos V “Proceso productivo II” y en 
el Anejo IX: “Ingeniería de las instalaciones”. 
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4.4.2. Alimentos. 
El reparto de los alimentos se realizará ad líbitum, mediante la aportación de 
elementos fibrosos mezclados con concentrados. Para su distribución se utilizará un 
carro Unifeed, además del distribuidor automático de concentrados y del dispensador 
del sistema voluntario de ordeño. Las materias primas utilizadas en la alimentación 
serán acopiadas por la propia explotación en el mercado. Las cantidades necesarias 
están reflejadas en el Anejo IV “Proceso productivo I”. 
4.4.3. Otras materias primas. 
En todos los lotes será necesario el uso y almacenamiento de medicamentos 
(vacunas, antibióticos, antiinflamatorios, etc.) y de correctores vitamínicos y minerales. 
Todos estos productos serán utilizados, registrados y eliminados siguiendo las 
recomendaciones de un veterinario autorizado y la legislación vigente. 
4.5. Residuos, vertidos y emisiones. 
4.5.1. Residuos y vertidos. 
· La principal fuente de residuos de la explotación es el estiércol y los purines. 
Se trata de una mezcla homogénea y de cierta consistencia procedente de las 
deyecciones sólidas y líquidas de los animales, la paja utilizada para el 
encamado y los líquidos de la limpieza diaria.  
Químicamente es una sustancia orgánica con un importante contenido en 
nutrientes para los cultivos y que se irá descomponiendo en el suelo por la 
acción de los microorganismos, obteniéndose como resultado de dicha 
descomposición formas químicas asimilables por las plantas. 
Con el fin de aumentar su consistencia sólida y su calidad, no se escatimará en 
la aportación de paja para las camas de todos los alojamientos. Además, esta 
medida supondrá una considerable mejora en las condiciones higiénico-
sanitarias del ganado. 
A pesar de ser un fertilizante orgánico que aporta grandes beneficios edáficos, 
mejorando el contenido en materia orgánica y el complejo arcillo-húmico del 
suelo, a lo largo de este Estudio de Impacto Ambiental será considerado como 
un simple residuo. 
· La actividad de la explotación dará lugar inevitablemente a bajas de animales 
por defunción, cuyos restos se considerarán residuos que deberán eliminarse. 
Mediante el pago de una cuota mensual, el Servicio Ganadero de Recogida y 
Eliminación de Cadáveres de la Junta de Castilla y León se encargará de su 
transporte y posterior tratamiento, cumpliendo siempre con las prescripciones 
sanitarias vigentes. 
· Los envases de los productos zoosanitarios, de limpieza y de desinfección son 
residuos, que deberán ser almacenados convenientemente hasta ser 
depositados en los correspondientes depósitos seleccionados del vertedero. 
· La desinfección de las naves se llevará a cabo mediante la fumigación con 
productos concretos y a dosis exactas, por lo que no es de temer la producción 
de lixiviados que actúen como productos tóxicos. 
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4.5.2. Emisiones. 
· El almacenamiento del estiércol producirá gases con un olor molesto en las 
inmediaciones de la explotación. Sin embargo, debido a la distancia a la que se 
encontrará del casco urbano, se considera insignificante la presencia de estos gases 
en las inmediaciones del pueblo. 
La explotación estará dotada de un correcto diseño de ventilación, para evitar la 
producción de malos olores en el interior de la nave. 
· Se pueden originar ruidos algo molestos causados por los animales (especialmente 
durante la distribución del alimento) y por el accionamiento de los diferentes equipos e 
instalaciones de que dispondrá la explotación. El ruido que provocan los animales se 
evitará repartiendo el alimento de todos ellos en el menor tiempo posible. Por otro 
lado, se considera que la mayoría de los equipos se usarán durante un período corto 
de tiempo y de forma discontinua a lo largo del día, no considerándose lo 
suficientemente significativos como para alterar el bienestar y la salud tanto de las 
personas como de los animales. Además, dicho ruido no llegará a ser percibido en 
ningún caso por el casco urbano. 
· Se realizarán fumigaciones, desratizaciones y desinfecciones periódicas de todas las 
instalaciones, para evitar cualquier foco de infección y mantener las condiciones 
higiénico-sanitarias de la explotación en unos niveles óptimos. Para ello, se seguirán 
las medidas descritas en el Anejo “Proceso productivo”. 
4.6. Inventario ambiental del medio físico, socioeconómico y cultural 
4.6.1. Climatología. 
El clima de la localidad queda definido por una serie estadística de variables como la 
humedad, temperatura, precipitaciones, vientos…  
El estudio detallado queda reflejado en el Anejo “Condicionantes del Medio”. 
 
4.6.2. Geología.  
Por estudios realizados en la parcela objeto realización del estudio, a través del 
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4.6.3 Edafología.  
A continuación se refieren las características más representativas del terreno que va a 











4.6.4 La flora.  
El paisaje vegetal de la zona está creado por agricultores, la mayoría de la extensión 
del término municipal pertenece a superficie cultivable de secano, aunque hay zonas 
con mayor diversidad y crecimiento de la vegetación natural propia de la zona  
Las especies cultivadas en el municipio son:  
Hordeum vulgare 
Secale cereale  
Triticum aestivum  
Helianthus annuus 
 
En cuanto a las especies que se pueden encontrar en áreas más forestales sin 
incursión agrícola:  
Pinus pinaster  
Quercus pyrenaica  
Crataegus monogyna  
Prunus spinosa  
Populus alba  
Salix babilonica  
Lavandula latifolia  
Lavandula pedunuculata  
Rosa canina  
Rosmarius officinalis  
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En lo relativo a especies consideradas como malas hierbas:  
Avena fatua  
Alopecurus myosuroides  
Apera spica  
Phalaris sp.  
Chenopodium album  
Sinapsis arvensis  
Raphanus raphanistrum:  
Galium aparine  
Galium tricornutum  
Polygonum convolvulus  
Stellaria media  
Spergula arvensis  
Convolvulus arvensis  
Cirsium arvense 
 
4.6.5 La fauna . 
- MAMÍFEROS:  
Vulpes vulpes (zorro).  
Mustelo nivalis (comadreja).  
Erinaceus europaeus (erizo común)  
Lepus aeropaeus (liebre común).  
Oryctolagus cuniculus (conejo).  
Apodemus sylvaticus (ratón de campo).  
Microtus arvalis (topillo campesino).  
Myotis myriotis (murciélago común).  
Sus scrofa (jabalí).  
 
- ANFIBIOS Y REPTILES:  
 
Bufo bufo (sapo común).  
Rana perezi (rana verde común).  
Malpolon monspessulanus (culebra bastarda).  
Podaras hispanica (lagartija ibérica).  
 
- AVES:  
 
Coconia coconia (cigüeña negra).  
Columba palumbus (paloma torcaz).  
Streptopelia turtur (tórtola común).  
Upupa epops (abubilla).  
Accipiter gentili (azor).  
Falco tinunculus (cernícalo común).  
Accipiter nisus (Milvus milvus (milano negro).  
Milvus migrans (milano real).  
Buteo buteo (ratonero común).  
Coturnix coturnix (codorniz).  
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Alectoris rufa (perdiz). 
 
4.6.6 Paisaje.  
Dentro del municipio de Capillas se dan varios edificios relevantes:  
- Iglesia de San Agustín del siglo XVI. 
Pero dada la lejanía con el lugar donde se va a ubicar el proyecto, no interrumpirá el 
paisaje en exceso.  
En cuanto al entorno forestal, en la cual se distinguen tres áreas bien definidas: 
- Llanura 
- Vega con choperas  
- Montes bajos 
 
 
Están considerablemente alejadas del entorno del pueblo y de la explotación.  
Como ya se indicó la mayor parte de la superficie está destinada al laboreo, dándose 
cultivos de secano sobre todo. 
 
4.6.7 Medio socioeconómico y social.  
Es una ubicación en el medio rural, con una población de menos de 50 habitantes 
según los últimos censos. Toda la población activa son agricultores.  
El municipio se comunica con Castromocho y Villaramiel, Dos pueblos importantes en 
la zona a través de las carreteras PP-9221 y P-922 respectivamente. Se accede a la 
nacional N-610  a escasos 5 km que une Palencia con León. 
 
4.6.8 Patrimonio histórico-artístico.  
El municipio de Capillas no posee ningún elemento histórico-artistico a destacar, 
debido a su escasa extensión y a la cercanía a otros municipios más importantes de la 
zona que hace que se estableciesen núcleos de población más grandes y que dejaron 
mayor patrimonio. 
 
5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.  
 
5.1 Funcionamiento del medio.  
El entorno general responde a un medio rural característico, con el núcleo de 
población a un lado de la carretera, donde el terreno circundante ha sido modificado 
para acoger actividades agrícolas. 
 
5.2 Predicción de evolución del entorno sin proyecto.  
Si el proyecto no se llevara a cabo, se recortarían las expectativas de trabajo 
proporcionadas por dicho proyecto y también se recortarían las actividades inducidas 
por él. Tampoco se podría realizar abonado de las tierras de labor, aunque tampoco 
habría que soportar el olor producido por estos abonos, ni se correría el riesgo de 
ocasionar problemas por el uso de los deshechos y el estiércol.  
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La flora y fauna no se verían afectadas por el proyecto, por lo que no sufrirían ningún 
cambio de distribución o modo de vida.  
La aceptación social podría ser un problema, pero realizando las cosas correctamente, 
no se originarían malos olores o al menos se pueden corregir, evitando que supongan 
un impacto.  
Además hay que considerar que la población cuenta con población desempleada, la 
cual podría cambiar su situación laboral gracias a este proyecto de manera directa o 
indirecta. 
 
5.3 Acciones impactantes en la fase de construcción.  
En esta fase pueden aparecer acciones temporales durante la ejecución de las naves, 
como pueden ser ruidos y vibraciones, sin embargo, la ausencia tanto de población 
como de fauna excesivamente frágil a estos efectos en las cercanías del lugar de 
instalación de la explotación hacen que el impacto provocado no sea importante.  
Por otra parte, se van a originar movimientos de tierra en las cimentaciones, que no 
van a ser excesivamente grandes, que se aprovecharán como relleno en las 
construcciones. 
 
5.3.1 Localización del proyecto.  
Se ha buscado, cumpliendo los condicionantes legales y los impuestos por el 
promotor, la finca que no causará un efecto impactante sobre ningún factor del medio. 
Con la legislación vigente se evitan estos impactos.  
 
5.3.2 Ocupación del suelo . 
Es, sin ninguna duda, una acción inevitable y permanente. Se deberá tener en cuenta 
como productora de impactos negativos y positivos para el promotor. 
 
5.4 Acciones impactantes en la fase de explotación. 
Durante la fase de funcionamiento de la explotación las acciones susceptibles de 
producir impacto provienen del manejo del ganado que se describen a continuación. 
 
5.4.1. Afecciones a la vegetación natural y flora. 
Las únicas afecciones que se producirán sobre la vegetación natural y la flora se 
deben a la retirada de la capa vegetal que corresponde a la superficie de ocupación de 
las nuevas instalaciones del proyecto. 
 
5.4.2. Afecciones a la fauna. 
La explotación estará situada en una zona próxima al núcleo de población y con 
bastante tránsito de vehículos y personas, por lo que se considera una afección 
prácticamente nula sobre la fauna local. 
La principal especie a tener en cuenta es la avutarda pero, debido a su predilección 
por las zonas apartadas, se prevé una afección nula de las futuras instalaciones 
ganaderas sobre dicha especie. 
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La única acción a tener en cuenta es la que se producirá sobre la fauna que se 
encuentra en la superficie de ocupación de la explotación ganadera. 
 
5.4.3. Afecciones al paisaje. 
La actividad proyectada se encuentra bastante alejada del pueblo. No se puede divisar 
la explotación desde ningún punto del casco urbano, por lo que el impacto visual que 
provocará será mínimo. 
Se considera nulo el impacto que ocasionará la futura explotación sobre un observador 
situado en las zonas arboladas próximas al río. 
 
5.4.4. Afecciones a elementos geológicos y ecológicos. 
Dadas las características geológicas del terreno, en la parcela objeto del proyecto no 
existen elementos geológicos o geomorfológicos de especial relevancia. 
 
5.4.5. Ruidos emitidos durante el desarrollo de la actividad. 
Los ruidos que emitirán los animales, especialmente durante el reparto del alimento, 
además de los que emitirán de forma puntual la maquinaria y las instalaciones de la 
explotación, son de poca importancia desde el exterior de la granja y serán 
inapreciables desde el núcleo de población. 
 
5.4.6. Producción y almacenamiento del estiércol y purín. 
Como en cualquier otra actividad ganadera, la producción de residuos es inevitable. 
En su almacenamiento se pueden producir los siguientes problemas: 
· Afecciones al suelo: 
Una posible afección sobre el suelo de la explotación es el lixiviado de los estiércoles, 
que dará lugar a la contaminación por exceso de nitratos y nitritos, problemas de 
salinidad, etc. Sin embargo éste problema no existirá en el proyecto porque, en la fase 
de construcción, se procurará que los suelos en donde se almacenará el estiércol 
queden bien hormigonados y emparrillados. 
Para deducir la emisión de olores desagradables se establecerán medidas de manejo 
y tratamiento, como por ejemplo el arrastre frecuente de estos residuos a la zona de 
almacenamiento. La rapidez en la conducción y el tratamiento del purín reducirán en 
gran medida la duración y la proporción del impacto. 
Como ya se ha mencionado en el Anejo “Ingeniería de las instalaciones”, las 
deyecciones sólidas y líquidas serán almacenadas en un depósito general 
debidamente impermeabilizado. 
· Afecciones al agua: 
El principal riesgo reside en las fugas o aperturas en el suelo hormigonado y la 
correspondiente filtración de la materia orgánica a las aguas subterráneas, dando 
lugar a problemas de contaminación en los acuíferos, eutrofización, etc. Este riesgo se 
anulará con una buena gestión de las superficies hormigonadas, procurando mantener 
su impermeabilidad y realizando revisiones periódicas. 
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5.4.7. Distribución de los residuos. 
La aplicación del estiércol como abono orgánico en las parcelas de cultivo también 
puede convertirse en una afección si se realiza de forma incorrecta. Para evitarlo se 
establecerá un programa de aplicación, de tal forma que los aportes del abono se 
realicen en los momentos más óptimos para el cultivo y en las dosis correctas. 
El contenido mínimo de materia orgánica en los suelos de la zona debería ser del 1,5 
%, referido a 1 hectárea, a 25 cm de profundidad y con una densidad de 1,3 t/m3. El 
ritmo de mineralización anual de la materia orgánica en la zona se estima en 
aproximadamente un 2%. 
El rendimiento de formación de humus a partir de purín es de 100 Kg de humus por 
cada tonelada de purín. Y se estima que el contenido en agua que debe tener el purín 
es de aproximadamente el 90%. 
 
5.4.8. Generación de gases tóxicos dentro de las naves ganaderas. 
En el interior de la nave, los residuos sólidos y líquidos del ganado producirán unos 
gases nocivos y causantes de malos olores. De todos ellos el más peligroso será el 
dióxido de carbono, aunque también pueden estar presentes otros gases como el 
metano, el sulfuro de hidrógeno y el amoniaco. 
El problema de generación de gases está resuelto con el diseño de un sistema de 
ventilación natural en la nave ganadera. 
 
5.4.9. Incremento de mano de obra. 
El promotor es el principal trabajador, siendo el encargado y responsable de toda la 
explotación. Será necesario contratar un trabajador más para poder manejar a todos 
los animales, además de la intervención esporádica del padre del promotor en 
aquellos momentos que se precise. 
En el propio municipio hay trabajadores suficientemente cualificados para realizar este 
tipo de tareas. 
 
5.4.10. Generación de actividades económicas complementarias. 
La actividad de la explotación atraerá una serie de servicios externos, tales como la 
recogida de leche, transporte de ganado vivo, retirada de cadáveres, servicios 
veterinarios, comerciales, alimentación, etc.  
 
6. FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS.  
Para establecer los distintos factores que puedan verse afectados por el proyecto, nos 
centraremos en el medio inerte, en el medio perceptivo y el socioeconómico y social.  
Los impactos que verdaderamente pueden producir un efecto considerable, quedan 
recogidos en la matriz de identificación de impactos que sigue a continuación.  
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- Fase de construcción:  
A. Localización del proyecto  
B. Ocupación del espacio para las construcciones  
 
- Fase de explotación:  
C. Incremento de la mano de obra  
D. Producción y almacenamiento de residuos  
E. Distribución de residuos  
F. Generación de actividades económicas incluidas  
G. Generación de gases tóxicos 
 
- Medio Inerte:  
1. Aire: olores  
2. Agua: calidad de las aguas superficiales  
 
- Medio Perceptivo:  
3. Paisaje: visibilidad  
4. Paisaje: calidad visual  
 
- Medio Socioeconómico:  
5. Población: efectos en la población activa  
6. Población: efectos en la salud  
7. Sector primario: productividad  
 
- Medio Sociocultural:  
8. Interacciones sociales: aceptabilidad 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
A        X 
B   X X   X  
C     X    
D X        
E X X     X X 
F     X    
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6.1 Valoración cualitativa. 
A continuación se procede a una valoración cuantitativa, según la visión del elaborador 
de dicho estudio, en una escala del 1 al 10, de los factores ambientales anteriormente 
representados en la tabla anterior. 
Para el la importancia del impacto se sigue la siguiente formula: 
 
Importancia = +/- (3xIntensidad + 2xExtensión + Momento + Persistencia + 















Signo - - - + + - - - + - + - 
Intensidad 4 1 1 10 2 6 10 2 5 11 2 1 
Extensión 2 2 2 2 2 2 5 1 4 3 2 1 
Momento 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
Persistencia 4 4 4 4 3 1 1 1 2 1 4 1 
Reversibilidad 4 4 4 4 3 1 1 1 2 1 4 1 
Recuperabilidad 4 4 4 6  1 1 1 4 2  3 
Sinergia 1 1 1 2 4 1 2 1 4 4 4 2 
Acumulación 2 1 1 3 1 2 2 2 4 2 2 4 
Efecto 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 
Periodicidad 4 4 4 4 4 1 2 1 4 3 4 4 
Σ -43 -33 -33 64 34 -45 -57 -20 50 -60 36 -28 
 
 
6.1.1 A8-Localización del proyecto sobre las interacciones sociales  
A nadie le gusta tener cerca una explotación de estas características, pero la 
legislación propone medidas de seguridad. Pese a todo, este impacto no es muy 
elevado porque la ley trata que la actividad se lleve a cabo en condiciones de 
bienestar para todos y la localización está regulada por normas que tienen en cuenta 
que el proyecto sea aceptable.  
 
6.1.2 B3-Ocupación de edificaciones sobre la visibilidad paisajística  
No es un impacto muy severo debido a que la zona ocupada por las construcciones 
está dentro de los terrenos de cultivo, que tienen una gran absorción de impacto. Las 
construcciones proyectadas apenas influyen en el paisaje y su extensión comparada 
con el medio es pequeña.  
 
6.1.3 B4-Ocupación de edificaciones sobre la calidad visual  
La ocupación de las tierras de labor por parte de la explotación con respecto l total de 
tierras es muy pequeña. Aunque las naves se verán desde el pueblo, la calidad visual 
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6.1.4 B7-Ocupación de las edificaciones sobre la productividad  
Es un impacto positivo, ya que esta ocupación revalorizará los terrenos ocupados, que 
anteriormente estaban desocupados por cultivos de regadío.  
 
6.1.5 C5-Incremento de la mano de obra sobre los efectos de la población activa  
Es un impacto positivo, pero no muy grande, debido a que la mano de obra necesaria 
no es numerosa, pero se tiene en cuenta, ya que el municipio no es muy grande y 
puede tener cierta relevancia, ya que la mano de obra se encuentra en el término de 
localización del proyecto.  
 
6.1.6 D1-Producción y almacenamiento de residuos sobre olores  
Es un impacto a tener en cuenta, ya que tiene alta densidad y una extensión 
considerable. En este impacto es donde se aprecia realmente la eficacia de las 
medidas correctoras, y si no son llevadas a cabo es cuando se puede producir un 
verdadero impacto.  
 
6.1.7 E1-Distribución de estiércol sobre los olores  
Es un impacto que parece importante, pero que de nuevo, la normativa vigente actúa 
para que no suponga un problema. Los lugares de producción y almacenamiento de 
estiércol se encuentran alejados del núcleo de población.  
 
6.1.8 E1-Distribución de estiércol sobre olores  
Se trata de un impacto posible pero cuya extensión puede ser puntual, debido a que la 
periodicidad es mínima, y solo se produce cuando hay problemas, despistes o 
accidentes.  
 
6.1.9 E2-Distribución de estiércol sobre la calidad de las aguas superficiales  
Se trata de un impacto posible pero cuya extensión suele ser puntual, debido a que la 
periodicidad es mínima, y solo se produce cuando hay problemas, despistes o 
accidentes.  
 
6.1.10 E8-Distribución de estiércol sobre las interacciones  
Es el impacto negativo más importante porque nadie debe sufrir el olor que se genera 
de la distribución de estiércol. Este impacto tiene cierta extensión y alta densidad. Se 
extremarán las medidas correctoras propuestas para este impacto, especialmente en 
los días de alta sinergia como vacaciones, días calurosos…  
Lo positivo de este impacto es que su efecto desaparece por medios naturales, 
aunque se debe evitar que se produzca el efecto, porque resulta muy molesto.  
 
6.1.11 F5-Generación de actividades económicas inducidas sobre la población activa  
Es un impacto positiva de escasa intensidad, ya que no toda la actividad inducida 
corresponderá a la zona donde se sitúa el proyecto, sino que irá había afuera del 
municipio.  
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En realidad produce más actividad inducida de la que percibe, y esto supone un 
beneficio sobre el municipio en el que se situará el proyecto.  
 
6.1.12 G6-Generación de gases tóxicos  
Impacto con cierra importancia, pero se atribuye su corrección normativa en 
Prevención de Riesgos Laborales, ya que son los trabajadores los que más pueden 
verse afectados. Con una correcta explotación es improbable que se produzca. 
 
6.2 Indicadores de impacto. 
Se consideran 10 variables. El valor de cada impacto puede tomar el valor de 0 o 1. Se 
parte de una situación de proyecto, y de ahí se observará lo que mejora o empeora la 
situación al realizar el proyecto. En la siguiente tabla se muestran los parámetros 
estudiados y el significado cuando el parámetro tiene valor 1 y valor 0. 
 
Parámetro Valor 1 Valor 0 
Intensidad Destrucción total No hay destrucción 
Extensión Impacto extenso Impacto no extenso 
Momento A corto plazo A largo plazo 
Persistencia Permanente No permanente 
Reversibilidad Irreversible Reversible 
Recuperabilidad Irrecuperable Recuperable 
Sinergia Sinergia No sinergia 
Acumulación Acumulación No acumulación 
Efecto Directo Indirecto 
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La valoración final se obtiene dando el valor de 1 o 0  a cada uno de los parámetros 
descritos en la tabla anterior para cada uno de los indicadores. La suma de todas 
ellas, dividida entre el número de parámetros que se ha tenido en cuenta, no da un 
resulta. Ese resultado variara entre 0 y 1. Cuanto mas próximo al 1, mayor impacto y 
cuanto mas próximo a 0 menor impacto para el indicador correspondiente. 
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Leyenda:  
- T.M.F. = Total medio físico. 
- T.M.S. = Total medio socioeconómico. 
- T.M.A. = Total medio ambiente. 
- T.E.P. = Total efectos permanentes en la fase de construcción. 
- M.C. = Magnitud conmensurable. 
- V. = Valor del indicador. V = ((importancia del factor ·M.C.2 / importancia máxima) / - 
importancia máxima) – 66. 
- C.P. = Coeficiente de ponderación. 
- I.T. = Impacto total. 
 
 
7. MEDIDAS CORRECTORAS.  
Tras analizar la actividad a desarrollar con el medio que la va a coger y evaluador los 
impactos, se incluyen una serie de medidas protectoras y correctoras.  
 
7.1 Interacciones sociales. Aceptabilidad. 
Explicar las medidas correctoras a la población afectada. Se exigirá un estricto control 
sobre el cumplimiento del programa de vigilancia ambiental. Se concienciará a la 
población de que el impacto corregido es compatible con un adecuado confort.  
 
7.2 Productividad.  
S e debe realizar una estructura organizada de las naves para revalorizar la parcela. 
Aprovechar el terreno de la mejor forma posible. En la distribución de estiércol 
aprovechar la sinergia con otros productos para poder obtener mayores producciones.  
 
7.3 Efectos en la población activa.  
La principal medida es contratar personas del municipio para las actividades a realizar 
en la explotación.  
Otra opción puede ser que las actividades inducidas, si precisan personal, se puedan 
elegir las personas que las realicen dentro del municipio.  
 
7.4 Olores. 
Elegir la época adecuada de distribución de estiércol. Se realizará en días sin viento, y 
en verano se realizará por la mañana. También se puede voltear el terreno y enterrarlo 
rápidamente. Utilizar aditivos en el pienso para evitar un exceso de amoniaco en el 
estiércol.  
 
7.5 Calidad de las aguas residuales.  
Elegir adecuadamente el momento de aplicación de estiércol, en días no lluviosos y 
sin viento. Distribuir según las curvas de nivel de la parcela y mantener la distancia 
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7.6 Efectos en la salud.  
Atender a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y al Estudio de Seguridad 
y Salud.  
 
8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.  
El programa que se va a aplicar una vez realizado el proyecto:  
- Que las repercusiones medioambientales producidas por el proyecto y por las 
medidas correctoras, se ajusten a las previsiones del Estudio de Impacto 
Ambiental.  
- Que son asumidas y puestas en práctica todas las medidas correctoras y 
recomendaciones propuestas por el E.I.A.  
- Que las estructuras son llevadas a cabo conforme a lo establecido en el 
proyecto y se ajustan a las previsiones realizadas por el Estudio de Impacto 
Ambiental.  
- El Programa de Vigilancia Ambiental se debe desarrollar a lo largo de la 
ejecución de obras y durante el plazo que establezca la autoridad competente.  
 
9. LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero (BOE 25-03-2010). 
- Orden MAM/1452/2009, de 30 de junio, por la que se hace público el Registro 
actualizado de equipos o empresas homologados para la redacción de Estudios de 
Impacto Ambiental y para la realización de Auditorías Ambientales en Castilla y León 
(BOCyL 10-07-2009). 
- Orden MAM/1221/2009, de 27 de mayo, por la que se establece la composición de 
las Ponencias Técnicas de las Comisiones Territoriales de Prevención Ambiental y de 
la Ponencia Técnica de la Comisión de Prevención Ambiental de Castilla y León 
(BOCyL 09-06-2009). 
- Decreto 32/2009, de 7 de mayo, por el que se regula la composición y el 
funcionamiento de las Comisiones de Prevención Ambiental (BOCyL 13-05-2009). 
- Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (Modificada la disposición derogatoria única 
por la Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras (BOCyL 18-12- 2009, 
Disposición final octava) (BOCyL 02-03-2009). 
- Orden MAM/1357/2008, de 21 de julio, por la que se determina qué tipo de 
modificaciones de planeamiento general han de someterse al procedimiento previsto 
en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente (BOCyL 28-07-2008). 
- Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos II y V y se 
amplía el Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León (BOCyL 08-10-2008). 
- Orden MAM/1261/2008, de 30 de junio, por la que se hace público el Registro 
actualizado de equipos o empresas homologados para la redacción de Estudios de 
Impacto Ambiental y para la realización de Auditorías Ambientales en Castilla y León 
(BOCyL 16-07-2008). 
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- Decreto 8/2008, de 31 de enero, por el que se establece el plazo de vigencia de 
determinadas licencias ambientales y se regula el procedimiento de renovación de las 
licencias ambientales (BOCyL 06-02-2008). 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE 26-01- 
2008). 
- Orden MAM/2147/2007, de 28 de diciembre, por la que se hace público el Registro 
actualizado de equipos o empresas homologados para la redacción de Estudios de 
Impacto Ambiental y para la realización de Auditorías Ambientales en Castilla y León. 
- Decreto 114/2007, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 123/2003, 
de 23 de octubre, por el que se regula la composición y el funcionamiento de las 
Comisiones de Prevención Ambiental (BOCyL 23-11-2007). 
- Ley 8/2007, de 24 de octubre, de Modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 29-10-2007). 
- Corrección de errores de la Orden MAM/1205/2007, de 29 de junio, por la que se 
hace público el registro actualizado de equipos o empresas homologados para la 
redacción de Estudios de Impacto Ambiental y para la realización de Auditorías 
Ambientales en Castilla y León (BOCyL 25-09-2007). 
- Orden MAM/1205/2007, de 29 de junio, por la que se hace público el Registro 
actualizado de equipos o empresas homologados para la redacción de Estudios de 
Impacto Ambiental y para la realización de Auditorías Ambientales en Castilla y León 
(BOCyL 10-07-2007). 
- Orden MAM/1271/2006, de 26 de julio, por la que se delegan competencias en 
materia de Evaluación de Impacto Ambiental en los Delegados Territoriales de la Junta 
de Castilla y León (BOCyL 03-08-2006). 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (BOE 29-04-2006). 
- Decreto 81/2005, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 123/2003, de 
23 de octubre, por el que se regula la composición y el funcionamiento de las 
Comisiones de Prevención Ambiental (BOCyL 09-11-2005). 
- Orden MAM/678/2005, de 19 de mayo, por la que se modifica la Orden 
MAM/1673/2004, de 26 de octubre, por la que se designa al personal encargado de 
realizar las funciones de inspección de las actividades e instalaciones sometidas al 
régimen de autorización ambiental, licencia ambiental y comunicación (BOCyL 27- 05-
2005). 
- Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 24-05-2005). 
- Orden MAM/193/2005, de 31 de enero, por la que se hace público el registro 
actualizado de equipos o empresas homologados para la redacción de Estudios de 
Impacto Ambiental y para la realización de Auditorías Ambientales en Castilla y León 
(BOCyL 22-02-2005). 
- Orden MAM/1673/2004, de 26 de octubre, por la que se designa al personal 
encargado de realizar las funciones de inspección de las actividades e instalaciones 
sometidas al régimen de autorización ambiental, licencia ambiental y comunicación 
(BOCyL 12-11-2004). 
- Orden MAM/1103/2004, de 30 de junio, por la que se hace público el registro 
actualizado de equipos o empresas homologados para la redacción de Estudios de 
Impacto Ambiental y para la realización de Auditorías Ambientales en Castilla y León 
(BOCyL 12-07-2004). 
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- Orden MAM/1819/2003, de 31 de diciembre, por la que se hace público el registro 
actualizado de equipos o empresas homologados para la redacción de Estudios de 
Impacto Ambiental y para la realización de Auditorías Ambientales en Castilla y León 
(BOCyL 09-02-2004). 
- Orden MAM/1648/2003, de 11 de diciembre, por la que se establece la composición 
de la Ponencia Técnica de las Comisiones de Prevención Ambiental (BOCyL 19-12- 
03). 
- Decreto 123/2003, de 23 de octubre, por el que se regula la composición y el 
funcionamiento de las Comisiones de Prevención Ambiental (BOCyL 29-10-03). 
- Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, Modificada la 
disposición derogatoria única por la Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas 
Financieras (BOCyL 18-12-2009, Disposición final octava) (BOCyL 14-04-03) 
Modificada por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de 
las Actividades de Servicios en Castilla y León (Título IV. Capítulo II: Prevención 
ambiental – BOCyL 26-12-2009). 
- Orden de 12 de abril de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
regula el registro de equipos o empresas dedicadas a la redacción de estudios de 
impacto ambiental y a la realización de auditorías ambientales (BOCyL 28-04-00). 
- Decreto 129/1999, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Auditorías 
Ambientales de Castilla y León (BOCyL 23-06-99). 
- Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León (BOCyL 11-10-95) 
- Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales de Castilla y León (BOCyL 29-06-94). 
 
10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS FINAL 
Teniendo en cuenta todos los impactos posibles, recogidos en el presente informe 
ambiental, se considera que la explotación proyectada no afecta de forma significativa 
al medio perceptual, ni al medio inerte, ni al medio biológico, ya que se han tomado las 
medidas correctoras necesarias. 
El programa de vigilancia ambiental asegura que todas las disposiciones se cumplan y 
que el impacto real coincide con el previsto en este documento. 
Hay que tener en cuenta los beneficios económicos y sociales, que repercutirán sobre 
la población del municipio y actuarán como agente fijador de la población, ya que 
supondrán la creación de empleo directo, la mejora de la renta per cápita y la 
promoción de la actividad comercial en la zona. 
Por lo tanto, el encargado de redactar este Estudio de Impacto Ambiental considera 
que el impacto que causaría la construcción de esta explotación sería asumible desde 
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1. INTRODUCCION. 
En este anejo se detalla el proceso necesario para la tramitación de licencias, proceso 
necesario para la ejecuccion del proyecto y su posterior desarrollo de la actividad.  
La aprobación del proyecto para la ejecución de la obra es competencia del 
ayuntamiento del municipio, sin embargo la licencia para el desarrollo de la actividad 
ganadera debe ser aprobada tanto por el órgano administrativo de la comunidad, en 
este caso la Junta de Castilla y Leon junto con el ayuntamiento del municipio, Capillas.  
La actividad no solo requiere la aprobación de la licencia de actividad, si no que dentro 
de la explotacion, una vez que se esta desarrollando la actividad, se requieren el 
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2. TRAMITACION DE LICENCIAS. 
El ayuntamiento de Capillas es el responsable de la tramitación de las licencias de 
obras, para poder comenzar con la ejecución de las obras. Ademas sera el 
responsable, junto con la Junta de Castilla y Leon, de la concesión de la licencia de 
actividad.  
Para ello habrá que presentar la documentación que acredite que el proyecto cumple 
con la ordenanza municipal y una copia del proyecto para que quede constancia de 
ello. Ademas se debera aportar una ficha urbanística y las características del proyecto 
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3. REGISTRO DE LAS EXPLOTACIONES. 
Desde la Union Europea se impone una exigente normativa respecto a las actividades 
ganaderas, con el fin de conocer y garantizar la calidad de los productos, gracias al 
registro de los animales y productos producidos por una explotacion.  
El MAGRAMA, delegando en los órganos autonómicos, exige el registro de todos los 
movimientos que se producen en la explotacion, tanto la entada y salida de animales, 
como de productos. 
Desde de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León se 
impone por un lado el registro de la puesta en marcha de cualquier actividad ganadera 
para lo que se tramitará el expediente oportuno y la licencia en caso de que cumpla 
todos los requisitos. 
Ademas también se exige el registro de los animales nacidos y muertos con el fin de 
tramitar el alta o baja de dichos animales y tramitar, en el caso de los nacimientos, el 
correspondiente Documento de Identificación Bovina. 
3.1. Registro de la actividad a la administración.  
 
3.1.1. Registro de alta.  
Para el registro de las actividades ganaderas se deberá presentar la documentación 
adjunta en el Anexo A de este mismo anejo. Junto a este documento se debera 
aportar una fotocopia de del Documento Nacional de Identidad.  
El plazo de resolución máximo de dicha solicitud es de 3 meses. Una vez que se 
otorga la licencia de actividad se le adjudica al a explotación un numero de operador y 
se registra la explotación en el REGA (Registro General de Explotaciones Ganaderas).  
3.1.2. Libro de registro de la explotación. 
El Reglamento (CE) numero 1791/2006, establece los requisitos y condiciones para el 
registro de animales de la especie bovina.  
Para anotar todos los movimiento e incidencias que ocurran en la explotacion, dicha 
explotacion debe contar con un cuaderno de campo debidamente actualizado y en la 
que exista constancia de todo lo ocurrido en la explotacion. 
El modelo de cuaderno de explotacion deberá incluir: 
- Codigo de la explotacion: una vez que se ha aceptado la solicitud de alta de la 
explotacion se adjudica a la explotacion un código que la identifica. 
- Datos personales del titular de la explotacion, tales como el C.I.F., dirección, 
nombre y apellidos, etc.  
- Datos de la explotacion. 
- Registro de los reproductores, en la que se registran todos los reproductores y 
los cruces realizados.  
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- Hoja de control e inspecciones, en la que el técnico competente anotara todo lo 
relacionado con los datos de los controles rutinarios, asi como las incidencias 
oportunas. 
 
3.1.3. Registro de nacimiento. Documento de Identificación Bovina.  
El registro de los animales de especie bovina y su correspondiente identificación 
mediante el Documento de Identificacion Bovina, viene determinado por el Reglamento 
(CE) número 1760/2000.  
Las correcta identificación del ganado permite una mejor trazabilidad que controla a 
los animales desde su nacimiento hasta su muerte, lo que permite el seguimiento del 
animal en todo momento hasta su llegada al consumidor.  
Ademas permite un mejor control de los animales, pudiendo conocer la genética del 
animal, aspectos sanitarios, etc de una forma mucho mas fácil y exacta.  
- Requisitos: 
 
 Cada animal debe tener dos marcas auriculares (crotales) que deben 
acompañar al animal incluso cuando este es sacrificado. En el Anexo C 
aparecen el modelo actual de crotales.  
 Cada animal tendrá su propio Documento de Identificacion Bovina.  
 
- Practicas correctas: 
 
 Se deben anotar todos los movimientos de cada animal en el libro de registro 
con el número asociado a cada animal.  
 Además de anotarse en el cuaderno de la explotación se debe notificar a la 
autoridad competente el movimiento de cada animal. En el caso de entrada, 
salida o muerte de un animal serán 7 días. En el caso de nacimientos el plazo 
aumenta hasta 27 días. 
 Los crotales deben instalarse tan pronto como nos le facilite la autoridad 
competente y siempre antes de que el animal abandone la explotacion de 
nacimiento.  
 El libro de registro debe guardarse durante al menos 3 años y el Documento de 
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3.2. Registros no administrativos.  
Aunque estos registros no son de obligado cumplimiento es recomendable tenerles en 
cuenta para una mejor gestión de la explotación y un mayor control, tanto de las 
materias primas como de los animales.  
3.2.1. Registro de alimentación. 
En el registro de la alimentacion se anota: 
- La naturaleza del alimento. 
- La composición del alimento.  
- Los datos de proveedor. 
- Datos de la compra.  
- El numero de lote.  
- El numero de factura o albarán.  
- Racion para la que va destinada dicho alimento.  
El tiempo de registro es de 3 años.  
3.2.2. Revisiones del equipo de ordeño. 
Las revisiones del equipo de ordeño se anotan: 
- Fecha de revisión del equipo. 
- Piezas sustituidas si es el caso. 
- Numero de factura o albarán de las piezas sustituidas.  
- Defectos encontrados. 
Tiempo de archivo: 3 años.  
3.2.3. Registro de enfermedades y tratamientos. 
El registro de enfermedades y tratamiento es uno de los registros no administrativos 
más importantes ya que revela información sobre posibles problemas crónicos o 
problemas que afecten a la rentabilidad de la explotacion. En el registro se incluye:  
- La fecha de revisión. 
- El numero de identificación del animal. 
- La enfermedad detectada y su tratamiento. 
- Las fechas de administración del medicamento y su dosis. 
- El tiempo de espera desde el tratamiento hasta que se ha recogido la leche de 
nuevo.  
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3.2.4. Registro de controles sanitarios a los animales.  
En el registro se anota: 
- Fecha en la que se realizo el control sanitario.  
- Identificacion de los animales tratados.  
- Naturaleza y objetivo del control. 
- Resultados del control. 
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1. INTRODUCCION. 
En este Anejo se detalla el programa de ejecución de las obras y su puesta en 
marcha. Todo ello vendrá representado en los diagramas Gantt y Pert que se 
mostraran posteriormente. Se detallaran también los plazos de garantía y ejecución, la 
mano de obra y maquinaria necesaria y los tiempos estimados de cada tarea.  
 
2. PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA.  
El plazo de ejecución de la obra se establece en 95 dias, contados desde el momento 
de firma del acta.  
La recepción provisional de las obras se realizara cuando se hayan terminado las 
obras, en la que se da conformidad de que lo proyectado cuenta con lo establecido en 
este proyecto.  
El plazo de garantía se fija en un año, a partir del momento de la firma de la recepción 
provisional de la obra.  
La recepción definitiva de las obras se realiza una vez que ha pasado el año de 
garantía establecido, momento en el que la dirección de obra firma la conformidad con 
la obra. 
Durante el año de garantía el promotor podrá exigir al contratista con la reparación, 
modificación, reposición o acomodación de aquellas partes de la obra que no reuna las 
condiciones descritas en el proyecto. El contratista tiene la obligación de reparar o 
sustituir los defectos si así lo considera la dirección de obra. En ese momento se 
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3. PERSONAL NECESARIO. 
Para la ejecución de las obras la empresa contratista deberá aporta el siguiente 
personal: 
- Un ingeniero. 
- Un encargado general de obra.  
- Una cuadrilla de albañilería con dos oficiales y dos peones. 
- Una cuadrilla de fontanería con dos oficiales y dos peones.  
- Una cuadrilla de hormigonado con dos oficiales y dos peones.  
- Conductores para la maquinaria detallada en el siguiente punto. 
 
4. MAQUINARIA NECESARIA. 
El contratista, con el fin de realizar correctamente la ejecución de la obra, deberá 
aportar:  
- Una motoniveladora.  
- Dos retroexcavadoras.  
- Dos mixtas con ruedas de goma. 
- Dos compactadores.  
- Un camión hormigonera.  
- Un camión volquete.  
- Un grupo electrógeno. 
- Dos vibradores de aguja.  
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5. PLAN DE OBRA. 
 
5.1. División de las obras. 
Con el fin de organizar las obras, y tal y como se representara en el diagramar Gantt, 
se subdividen en grupos las tareas necesarias para la realización de las obras. 
1. Control de calidad. 
2. Seguridad e higiene.  
3. Replanteo. 
4. Desbroce y limpieza del terreno.  
5. Excavación. 
6. Cimentación. 
7. Estructura metálica. 
8. Cubierta. 
9. Cerramientos exteriores no estructurales.  
10. Tabiquería interior. 
11. Instalación eléctrica. 
12. Instalación de fontanería.  
13. Saneamiento. 
14. Carpintería metálica y madera.  
15. Instalación de los robots de ordeño. 
 
5.2. Tiempo de ejecución de cada tarea.  
En este apartado se determinan la duración de cada una de las acciones. Aparecen 
detalladas con el fin de realizar el diagrama Gantt, el cual aparece posteriormente.  
TAREA TIEMPO 
Control de calidad. 95 días. 
Seguridad e higiene 95 días. 
Replanteo 1 día. 
Desbroce y limpieza del terreno. 1 día. 
Excavación 10 días. 
Cimentación. 10 días. 
Estructura metálica 40 días. 
Cubierta 15 días. 
Cerramientos exteriores 8 días. 
Tabiquería interior. 5 días 
Instalación eléctrica. 5 días. 
Instalación de fontanería. 5 días. 
Saneamiento. 8 días 
Carpintería metálica y madera. 6 días 
Robots de ordeño. 3 días 
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1. INTRODUCCION. 
El presente Anejo tiene como objetivo analizar la rentabilidad del presente proyecto.  
Para poder calcular la rentabilidad del proyecto hay que calcular los índices económicos 
del VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Rendimiento).  
Para poder calcular dichos índices primero hay que conocer:  
- Los pagos previstos. 
- Los cobros previstos. 
- El capital invertido. 
- El numero de años de vida útil. 
A la hora de tener en cuenta la inversión inicial, sobre todo del sistema robotizado de 
ordeño, hay que tener en cuenta las ventajas que dicho sistema proporciona al 
ganadero.  
La vida útil del proyecto viene determinada por la inversión de capital mas importante, 



















Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
ANEJO XIV: ESTUDIO ECONOMICO. 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
Página 4 de 29 
2. VIDA UTIL.  
La vida útil es el periodo de tiempo que trascurre desde que se realiza la inversión hasta 
que comienza el deterioro de físico de los activos fijos más importantes de la 
explotación. En este caso los activos fijos más importantes son las edificaciones y las 
instalaciones. Por lo tanto la vida útil se estima en 25 años.  
Los flujos de caja se verán modificados cuando la nave e instalaciones se deterioren. Al 
constituir los activos fijos la mayor parte de la inversión, se toman para determinar la 
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3. SITUACION ECONOMICA ACTUAL.  
El ganadero parte de una situación económica inicial nula. La parcela donde se llevara 
a cabo el proyecto es cedida por parte del padre del agricultor para realizar el proyecto.  
La parcela esta actualmente en abandono, por lo que la producción del año anterior no 
se tendrá en cuenta.  
Las ayudas de la PAC por ser poseedor de la parcela y los derechos asociados a la 
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4. INVERSIONES. 
El pago total de la inversión se realiza y se tiene en cuenta en el año 0 de la vida del 
proyecto. En la inversión inicial se tiene en cuenta los costes de las estructuras, las 
instalaciones y toda la maquinaria y equipamento necesario para la puesta en marcha 
de la explotacion. No se tendrá en cuenta los costes directos e indirectos anuales.  
La inversión inicial, con todo lo necesario para la puesta en marcha de la explotacion 
aparece detallada en el Documento V: Presupuesto. El total de la inversión se estima 
en 997.981 €. La financiación será de la siguiente manera:  
Financiacion de parte de la inversión a un interés fijo del 4,5 %. El plazo de devolución 
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5. PAGOS ESTIMADOS. 
 
5.1. PAGOS ORDINARIOS.  
Los pagos ordinarios son aquellos derivados del desarrollo de la actividad, es decir, los 
pagos referentes a: alimentación, vacunas, paja para las camas, desinfección, etc.  
5.1.1. Alimentación. 
Los gastos en alimentación se determinan en función de las necesidades de cada 
materia prima, las cuales vienen detalladas en el Anejo IV: Ingeniería del Proceso 
Productivo I, en los subanejos correspondientes. En ellos aparecen las raciones 
alimenticias por cada animal y día. Por lo tanto hay que multiplicar los datos que 
aparecen en la ración por los animales que se alimentan con esa ración y por los 365 
días del año.  
- Pagos anuales de alimentación.  
PRODUCTO CANTIDAD (kg) PRECIO (€/t) COSTE (€) 
Heno de alfalfa 471.653 132 62.258,20 
Silo de maíz 648.678 99 64.219,12 
Maíz 187.683 165 30.967,70 
Cebada 259.055 153 39.635,42 
Paja de cebada 135.348 70 9.447,36 
Pulpa de remolacha 74.153 175 12.976,78 
Algodón 82.716 300 24.814,80 
Correcto 10-20 1.901 750 1.425,75 
Corrector 20-5 940 600 564,00 
Leche artificial. 2467,5 300 740,25 
∑ 247.046,38 
 
5.1.2. Material para la cama. 
Para la cama se usa como material la paja de cebada también. Para el cálculo del coste 
de este material, se hace la siguiente suposición:  
- Cubículos: 168 cubículos. 
- Superficie de cada cubículo: 1,2 metros x 2,4 metros = 2,88 m2. 
- Superficie de los cubiculos: 168 cubiculos x 2,88 m2/cubículo = 483,84 m2 
- Boxes: 8 boxes. 
- Superficie de cada box: (1,2 x 2,4 metros) + 50% patio = 4,32 m2 
- Superficie de los boxes: 8 boxes x 4,32 m2/box = 34,56 m2 
Se estima que el material de cada se cambia, de forma media, cada 15 dias, por lo tanto, 
el numero de veces que se cambia las camas a lo largo del año es:  
365 dias/año / 15 dias = 24,33 cambios de cama ≈ 25 cambios de cama. 
Por lo tanto:  
25 cambios de cama al año x 0,5 kg/m2 x (483,84 + 34,56) = 6.480 kg paja/año. 
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El coste del material de cama es, por lo tanto:  
6.480 kg paja/años x 0,07 €/kg = 453,60 €/año. 
 
5.1.3. Sanidad. 
La sanidad de los animales (medicamentos, vacunas, etc.) que se ha descrito en los 
anejos correspondientes, se estima que son:  
- Terneros (alta D.I.B., vacunas y tratamientos): 25 €/animal.  
- Novillas (Vacunas, 1ª cubrición y tratamientos): 70 €/animal. 
- Animales adultos (vacunas y tratamientos): 65 €/animal.  
Por lo tanto, si la explotación cuenta con:  
- 29 Terneros. 
- 24 Novillas 
- 144 Animales adultos.  
El coste de la sanidad es de:  
Coste de la sanidad = Coste de sanidad de los terneros + coste de sanidad de las 
novillas + coste de sanidad de los animales adultos = (25 €/ternero x 29 terneros) + (70 
€/novilla x 24 novillas) + (65 €/animal adulto x 144 animales adultos) = 11.765 € 
5.1.4. Seguros.  
CONCEPTO ESTIMACION Vi (%) Vi (€) COSTE SEGURO (€/año) 
Maquinaria e 
instalaciones 
0,4 % 647.093,80 2.588 € 
Ganado  0,6 % 127.450 765 € 
Maquinaria  0,6 % 18.000 108 
∑ 3.461 € 
 
5.1.5. Mantenimiento de las instalaciones.  
Se estima un mantenimiento de 1.500 €/año para el sistema de ordeño y de 750 €/año 
para el resto de las instalaciones.  
TOTAL COSTE DE MANTENIMIENTO: 1.500 + 750 = 2.250 €/año. 
5.1.6. Consumo de agua y electricidad.  
El consumo de agua de la explotación es de 18.000 l/día, por lo que al año se gastan 
6.570 m3 de agua. El coste del metro cubico es de 0,80 €/m3. Además hay que pagar 
una cuota de servicio trimestral de 3,1485 €/trimestre, por lo que al año se paga 3,1485 
€/trimestre x 4 trimestres = 9,45 €/año.  
El gasto en agua de la explotacion es:  
9,45 €/año + (6.570 m3/año x 0,80 €/m3) = 5.265,45 €/año.  
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El gasto de electricidad aparece debidamente justificado en el subanejo 9.4. 
Electrificación, el cual se incluye dentro de Anejo IX: Ingeniería de las Instalaciones.  
El coste de la electricidad es de 1.415,81 €/año.  
Por lo tanto el coste de la electricidad y el agua anual asciende a: 1.415,81 + 5.265,45 
= 6.681,26 €. 
5.1.7. Permisos y licencias. 
El coste de las licencias y de los permisos es de 200 €en total.  
5.1.8. Gastos por intereses. 
El crédito para la financiación del proyecto genera unos intereses, lo cuales se pueden 
caclcular mediante la siguiente formula: 
A = C x r x (1+ r)n / (1+ r)n-1 
Donde: 
- Valor de los intereses. 
- C = Crédito.  
- r = intereses. 
- n = número de años del crédito.  
A = (666218,43 x 0,045 x (1+0,045)8)/((1+0.045)8-1) = 101.005,14 € 
 
5.1.9. Resumen general de los gastos anuales: 
 
CONCEPTO PAGOS (€/año) AÑOS 
Alimentación 247.046 1-25 
Material para la cama 453 1-25 
Sanidad 11.765 1-25 
Mantenimiento 2.250 1-25 
Agua y electricidad 6.681 1-25 
Intereses y pago de la 
hipoteca 
95.902 1-8 
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6. COBROS ESTIMADOS. 
6.1. Cobros ordinarios.  
Los cobros ordinarios son aquellos derivados del desarrollo de la actividad, es decir, la 
venta de los productos obtenidos. 
6.1.1. Producciones ganaderas. 
Los cobros de la producciones ganaderas son los obtenidos por la venta de los 
productos obtenidos, sobre todo la leche, aunque se incluyen también la venta de 
terneros y de animales de desvieje y de la venta del estiércol producido. Todo queda 
expuesto en el Anejo V: Ingeniería del Proceso Productivo II, en el apartado “Producción 
final”. 
Se considera una media de producción de 30 litros de leche al dia por animal productivo. 
En la explotacion existen 120 animales productivos por lo que la leche producida es de: 
30 litros/animal x 120 animales x 365 dias = 1.314.000 litros/año. 
Además se producen 97 terneros al año como consecuencia de los partos para 
continuar la producción de leche.  
La producción de estiércol es de 4.500 toneladas.  
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL (€) 
Leche 1.314.000 litros 0,30 €/litro. 394.200 
Terneros 97 terneros 50 €/animal 4.850 
Animales de 
desvieje  
24 animales 450 €/animal 10.800 
Estiércol 4.500 toneladas 6 €/t 27.000 
∑ 436.850 € 
 
6.2. Cobros extraordinarios.  
Se consideran cobros extraordinarios los valores residuales de la maquinaria retirada, 
los valores finales de instalaciones, ganado y maquinaria al terminar la vida del proyecto, 
así como las subvenciones recibidas. 
6.2.1. Maquinaria. 
Maquinaria Valor inicial 
(Vi) 






200.000 20 21 7.751,91 
Tanque de 
refrigeración 
18.500 8 9 5.041,10 
Estercolero. 23.000 15 16 2.009,15 
Bebederos 82 8 9 22,35 
Abrevaderos 4.482 14 15 460,60 
Carro unifeed 7000 5 6 3.105,94 
∑ 18.391,05 
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Para el cálculo del valor residual se ha recurrido al empleo de la siguiente expresión: 
Vr = Vi (1 – d)n 
Siendo: 
- Vi = Valor de adquisición de la maquinaria. 
- d = depreciación. Se aplica un 15 % 
- n = años de vida útil de la maquinaria 
 
6.2.2. Edificios e instalaciones: 
Es un cobro extraordinario el valor de los edificios e instalaciones al final de la vida del 
proyecto. Se considera un 10% del su valor inicial considerando el coste referido a las 
instalaciones y a las edificaciones. 
Por lo tanto:  
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7. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION 
FINANCIERA. 
 
7.1. VAN (Valor actual neto). 
Expresa el valor actualizado de todos los rendimientos financieros que se espera genere 
la inversión, es decir, la rentabilidad absoluta a precios actuales en euros en el año cero. 
Desde el punto de vista económico, se considera viable una inversión cuando su VAN 
es superior a cero. 
Se obtiene restando a la suma actualizada de las unidades monetarias que devuelve la 
inversión (flujos de caja), las unidades monetarias que el inversor ha dado a la misma. 
Por lo tanto es la suma de los flujos de caja actualizados menos la suma de los pagos 
de la inversión actualizados. 
7.2. TIR (Tasa Interna de Rendimiento). 
Informa sobre la rentabilidad relativa de la inversión permitiendo comparar inversiones 
con desembolsos iniciales muy diferentes. Se define como la tasa de actualización para 
la que el VAN toma el valor cero. Una inversión es viable cuando su TIR es superior al 
coste de oportunidad del inversor o tasa de actualización. 
Este indicador, justo con el VAN son criterios complementarios y no alternativos, es 
decir, ambos nos indican la rentabilidad del proyecto. 
7.3. Relación Beneficio/Inversión (B/I). 
Este índice mide la ganancia neta por cada unidad monetaria invertida. Se obtiene 
dividiendo el VAN por el pago de la inversión. 
7.4. Plazo de recuperación (Pay-back). 
El plazo de recuperación es un criterio que nos indica el tiempo que se tardará en 
recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. 
7.5. Vida del proyecto. 
Es el tiempo que transcurre desde que se inicia la inversión hasta que tiene lugar el 
deterioro físico de los activos fijos más importantes, implicando ello una pérdida de 
producción, rendimiento o calidad del producto. Estos activos fijos son los edificios y las 
instalaciones. Se puede estimar un periodo de 25 años. 
Los flujos de caja se verán modificados cuando la nave e instalaciones se deterioren. Al 
construir los activos fijos la mayor parte de la inversión, se toman para determinar la 
vida útil del proyecto. 
7.6. Inversión a realizar. 
El pago total de la inversión se realiza en el año cero del proyecto, en ella se encontrará 
el coste de todas las edificaciones e instalaciones previstas, el ganado y la maquinaria 
necesaria. 
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8. PLAN DE EVALUACION ECONOMICA.  
Para realizar la evaluación económica se ha usado la hoja de calculo facilitada por la 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Agrarias de Palencia, llamada Valproin y 
desarrollada por el exprofesor del are de economía de dicha escuela, D. Ernesto 
Casquet Morate.  
Se van a realizar dos supuestos, uno de ellos con la financiación totalmente ajena y otra 
con el 50 % de la inversión será financiación ajena, ya que no sabe cual de las dos 
opciones realizar el promotor.  
En ambos casos se van a tomar como condicionantes de mercado los siguientes 
valores:  
- Tasa inflación: 2,69 %. 
- Tasa de incremento de cobros: 3,00 %. 
- Tasas de incremento de pagos: 2,00 %. 
- Tasa de actualización del capital: 4,72 % 
- Vida del proyecto: 25 años. 
 
8.1. Caso con financiación ajena.  
En este supuesto el promotor pediría un crédito pyme a una entidad financiera con un 
interés de 4,5 y por una cantidad del total de la inversión.  
El resumen del estudio económico se muestra a continuación, pero se detalla en las 
siguientes páginas con los datos obtenidos de la hoja de cálculo Valproin.  
- Tasa de actualización = 4,72 % 
- VAN = 459.916,74 € 
- TIR = 9,42 % 
- B/I = 0,461 % 
- Pay-Back = 14 años 
          Título del proyecto Explotación de 120 vacas en el Término Municipal de Capillas (Palencia)          
                                                                                        
VIDA DEL PROYECTO  
TASAS ANUALES 
 Inflación (%) 2,69  
TASAS DE ACTUALIZACIÓN 
 Mínima (%) 4,72 
Número de años 
25 
  Incremento de cobros (%) 3,50   Incremento 1,00 
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PAGOS DE LA INVERSIÓN 
(máximo 11 pagos) 
Nº de pagos  1 
  
Año     
0 
  997.981,00 
          
          
          
          
          
          
          
          
          


















(máximo 20 años) 
 Capital  997.981,00 
 Plazo (años) 10 
 Interés (%) 4,50 
Carencia (años)   
Anualidades constantes 
  Año 1   126.123,66 
  Año 2   126.123,66 
  Año 3   126.123,66 
  Año 4   126.123,66 
  Año 5   126.123,66 
  Año 6   126.123,66 
  Año 7   126.123,66 
  Año 8   126.123,66 
  Año 9   126.123,66 
  Año 10   126.123,66 
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CONCLUSION SUPUESTO 1:  
En este caso el proyecto sale rentable ya que la Tasa Interna de Rendimiento es mayor 
que la tasa de actualización considerada y el VAN es positivo. En este caso la TIR es 
de 9,41, mientras que la tasa de actualización considerada es de 4,72, con lo cual es un 
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8.2. Caso con financiación ajena del 50 % del capital.  
En este caso la opción es la de financiar solamente el 50 % del capital y el resto aportarlo 
el promotor.  
El resumen de este supuesto caso es:  
- TASA DE ACTUALIZACIÓN = 4,72 % 
- VAN =  392.802,11 € 
- TIR = 4,32 % 
- B/I = 0,39 % 
- Pay-Back = 16 años 
 
          Título del proyecto Explotación de 120 vacas en el Término Municipal de Capillas (Palencia)          
                                                                                        
VIDA DEL PROYECTO  
TASAS ANUALES 
 Inflación (%) 2,69  
TASAS DE ACTUALIZACIÓN 
 Mínima (%) 4,72 
Número de años 
25 
  Incremento de cobros (%) 3,50   Incremento 1,00 
(máximo 60 años)   Incremento de pagos (%) 2,00   Máxima (%) 33,72 
 
PAGOS DE LA INVERSIÓN 
(máximo 11 pagos) 
Nº de pagos  1 
  
Año     
0 
  997.981,00 
          
          
          
          
          
          
          
          
          











(máximo 20 años) 
 Capital  498.990,50 
 Plazo (años) 10 
 Interés (%) 4,50 
Carencia (años)   
Anualidades constantes 
  Año 1   63.061,83 
  Año 2   63.061,83 
  Año 3   63.061,83 
  Año 4   63.061,83 
  Año 5   63.061,83 
  Año 6   63.061,83 
  Año 7   63.061,83 
  Año 8   63.061,83 
  Año 9   63.061,83 
  Año 10   63.061,83 
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CONCLUSION SUPUESTO 2: 
En este supuesto 2 con financiación del 50 % de la inversión, el proyecto no es 
rentable. En este caso, el proyecto no es rentable, ya que la TIR es de 4,32 y la tasa 
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9. OPCION ELEGIDA.  
La opción elegida, en función de lo descrito anteriormente, es la opción de financiar todo 
el capital necesario para la puesta en marcha de la explotación.  
Para conocer mejor dicha opción, se detalla y explica el análisis de sensibilidad de dicha 
opción.  
En el análisis de sensibilidad se observa que ocurriría con la evaluación financiera si 
ocurre algún contratiempo, tanto en el total de la inversión como en los flujos de caja o 
en la vida util del proyecto.  
En el análisis de sensibilidad se contemplan todas estas variaciones siempre que se 
fijen las posibles variaciones en la vida útil del proyecto, en los flujos de caja y en la 
inversión a realizar. 
En este caso, dichas variaciones se han estimado en:  
- Variación en la inversión: ±10 %. 
- Variación de los flujos de caja: ±10 %. 
- Variación en la vida útil del proyecto: 5 años.  
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Como se muestra en el análisis de sensibilidad, todos los supuestos son rentables. 
Solamente el más desfavorable (+10 % de inversión, -10 % de flujos de caja y 20 años 
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10. CONCLUSION ECONOMICA.  
El proyecto resulta viable en todas las opciones estudiadas, pero en concreto, para la 
elegida, y contando que no hay variaciones, es rentable, con una VAN de 352.267,14 €, 
una tasa interna de rendimiento de 9,41 %, un periodo de recuperación de 11 años y 
una ganancia de 0,528 €por cada euro invertido. 
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1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion 1 65,000 25,000   1.625,000   
  Nave de recria 1 45,000 20,000   900,000   
  Estercolero 1 10,000 20,000   200,000   
  Vado sanitario 1 6,000 3,500   21,000   
            2.746,000 2.746,000 
                              Total m2  ......: 2.746,000 
1.2 M2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados 
superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion 1 65,000 25,000   1.625,000   
  Nave de recria 1 45,000 20,000   900,000   
  Estercolero 1 10,000 20,000   200,000   
  Vado sanitario 1 6,000 3,500   21,000   
            2.746,000 2.746,000 
                              Total m2  ......: 2.746,000 
1.3 M3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos,  con extracción de tierras 
sobre camión y vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150  m  ida y vuelta de  la  
zanja  y con p.p. de medios auxiliarelos. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion:             
  Zapatas aisladas:             
  Zapatas tipo I: 4 1,900 1,900 0,550 7,942   
  Zapatas tipo II:  44 1,700 1,700 0,550 69,938   
  Zapatas tipo III: 15 1,100 1,100 0,550 9,983   
  Zapatas tipo IV:  5 1,750 1,750 0,800 12,250   
  Vigas de atado:             
  Laterales: 2 14,400 0,400 0,500 5,760   
  Frontal y posterior: 1 49,600 0,400 0,500 9,920   
    1 42,400 0,400 0,500 8,480   
    1 34,600 0,400 0,500 6,920   
  Interiores: 12 16,700 0,400 0,500 40,080   
    2 41,100 0,400 0,500 16,440   
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  Nave de recria             
  Zapatas aisladas:             
  Zapatas tipo I: 22 2,000 2,000 0,600 52,800   
  Zapatas tipo II:  2 2,550 2,550 0,650 8,453   
  Zapatas tipo III: 6 2,350 2,350 0,700 23,195   
  Zapatas tipo IV:  2 1,950 1,950 0,550 4,183   
  Zapatas tipo V:  6 1,600 1,600 0,600 9,216   
  Vigas de atado:             
  Laterales: 2 29,100 0,400 0,500 11,640   
    1 26,600 0,400 0,500 5,320   
  Frontal y posterior: 2 9,450 0,400 0,500 3,780   
  Interiores: 8 9,450 0,400 0,500 15,120   
  Estercolero : 1 10,000 20,000 4,100 820,000   
            1.141,420 1.141,420 
                              Total m3  ......: 1.141,420 
1.4 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las 
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Abastecimiento de agua:             
  Nave de lactacion: 1 100,000 0,400 0,800 32,000   
  Nave de recria: 1 104,000 0,400 0,800 33,280   
  Electricidad:             
  Nave de lactacion:  1 25,000 0,400 0,400 4,000   
  Nave de recria:  1 20,000 0,400 0,400 3,200   
  Saneamiento:             
  Nave de lactacion:  1 85,000 0,600 0,600 30,600   
  Nave de recria: 1 90,000 0,600 0,600 32,400   
            135,480 135,480 
                              Total m3  ......: 135,480  
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2.1 M3 Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y 
CTE-SE-C. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion:             
  Zapatas aisladas:             
  Zapatas tipo I: 4 1,900 1,900 0,100 1,444   
  Zapatas tipo II:  44 1,700 1,700 0,100 12,716   
  Zapatas tipo III: 15 1,100 1,100 0,100 1,815   
  Zapatas tipo IV:  5 1,750 1,750 0,100 1,531   
  Vigas de atado:             
  Laterales: 2 14,400 0,400 0,100 1,152   
  Frontal y posterior: 1 49,600 0,400 0,100 1,984   
    1 42,400 0,400 0,100 1,696   
    1 34,600 0,400 0,100 1,384   
  Interiores: 12 16,700 0,400 0,100 8,016   
    2 41,100 0,400 0,100 3,288   
                
  Nave de recria             
  Zapatas aisladas:             
  Zapatas tipo I: 22 2,000 2,000 0,100 8,800   
  Zapatas tipo II:  2 2,550 2,550 0,100 1,301   
  Zapatas tipo III: 6 2,350 2,350 0,100 3,314   
  Zapatas tipo IV:  2 1,950 1,950 0,100 0,761   
  Zapatas tipo V:  6 1,600 1,600 0,100 1,536   
  Vigas de atado:             
  Laterales: 2 29,100 0,400 0,100 2,328   
    1 26,600 0,400 0,100 1,064   
  Frontal y posterior: 2 9,450 0,400 0,100 0,756   
  Interiores: 8 9,450 0,400 0,100 3,024   
  Estercolero 1 10,000 20,000 0,100 20,000   
            77,910 77,910 
                              Total m3  ......: 77,910 
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2.2 M3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion:             
  Zapatas aisladas:             
  Zapatas tipo I: 4 1,900 1,900 0,100 1,444   
  Zapatas tipo II:  44 1,700 1,700 0,100 12,716   
  Zapatas tipo III: 15 1,100 1,100 0,100 1,815   
  Zapatas tipo IV:  5 1,750 1,750 0,100 1,531   
  Vigas de atado:             
  Laterales: 2 14,400 0,400 0,100 1,152   
  Frontal y posterior: 1 49,600 0,400 0,100 1,984   
    1 42,400 0,400 0,100 1,696   
    1 34,600 0,400 0,100 1,384   
  Interiores: 12 16,700 0,400 0,100 8,016   
    2 41,100 0,400 0,100 3,288   
                
  Nave de recria             
  Zapatas aisladas:             
  Zapatas tipo I: 22 2,000 2,000 0,100 8,800   
  Zapatas tipo II:  2 2,550 2,550 0,100 1,301   
  Zapatas tipo III: 6 2,350 2,350 0,100 3,314   
  Zapatas tipo IV:  2 1,950 1,950 0,100 0,761   
  Zapatas tipo V:  6 1,600 1,600 0,100 1,536   
  Vigas de atado:             
  Laterales: 2 29,100 0,400 0,100 2,328   
    1 26,600 0,400 0,100 1,064   
  Frontal y posterior: 2 9,450 0,400 0,100 0,756   
  Interiores: 8 9,450 0,400 0,100 3,024   
  Estercolero 1 10,000 20,000 0,100 20,000   
            77,910 77,910 
                              Total m3  ......: 77,910  
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3.1 M Canalón de PVC circular, con 185 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas 
de conexión a bajantes, completamente instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion 4 32,500     130,000   
  Nave de recria 4 22,500     90,000   
            220,000 220,000 
                              Total m  ......: 220,000 
3.2 M Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion: 8 4,000     32,000   
  Nave de recria 8 4,000     32,000   
            64,000 64,000 
                              Total m  ......: 64,000 
3.3 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion: 2 70,000     140,000   
  Nave de recria: 2 40,000     80,000   
            220,000 220,000 
                              Total m  ......: 220,000 
3.4 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion: 1 35,000     35,000   
  Nave de recria: 1 28,000     28,000   
            63,000 63,000 
                              Total m  ......: 63,000 
3.5 U Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y 
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
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                              Total u  ......: 8,000 
3.6 U Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y 
clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
                              Total u  ......: 4,000 
3.7 U Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un 
sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y 
conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe 
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, 
lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion:  5       5,000   
  Nave de recria:  7       7,000   
            12,000 12,000 
                              Total u  ......: 12,000 
3.8 M Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de 
PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 
  
                              Total m  ......: 10,000  
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4.1 Kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes 
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-
EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion:              
  Portico 1 13 2.015,410     26.200,330   
  Portico 2 11 352,490     3.877,390   
  Nave de recria:             
  Portico 1: 9 1.311,520     11.803,680   
  Portico 2: 7 411,600     2.881,200   
            44.762,600 44.762,600 
                              Total kg  ......: 44.762,600  
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5.1 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
compactado con pisón.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion: 1 65,000 25,000   1.625,000   
  Nave de recria: 1 45,000 20,000   900,000   
            2.525,000 2.525,000 
                              Total m2  ......: 2.525,000 
5.2 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion: 1 65,000 25,000   1.625,000   
  Nave de recria: 1 45,000 20,000   900,000   
            2.525,000 2.525,000 
                              Total m2  ......: 2.525,000  
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6.1 M2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas 
caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera 
magnitud. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion: 2 65,000 12,750   1.657,500   
    1 65,000 5,100   331,500   
  Nave de recria:  2 45,000 10,200   918,000   
    1 45,000 5,100   229,500   
            3.136,500 3.136,500 
                              Total m2  ......: 3.136,500  
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7.1 M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x20 cm. colocado a una 
cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de 
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de 
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, 
llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 
y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de 
la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion:  474,5       474,500   
  Nave de recria:  345       345,000   
            819,500 819,500 
                              Total m2  ......: 819,500 
7.2 M2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a 
cinta corrida. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion:  300       300,000   
  Nave de recria:  220       220,000   
            520,000 520,000 
                              Total m2  ......: 520,000  
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8.1 M2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada 
con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a 
obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior 
para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en 
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de 
albañilería). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion 4 3,500   1,500 21,000   
  Nave de recria 2 2,500   3,000 15,000   
            36,000 36,000 
                              Total m2  ......: 36,000 
8.2 U Puerta de paso de madera ecológica, con tablero acabado lisa, ciega color wengé, de 
dimensiones 825x2110 mm. y 45 mm. de espesor, montada en taller sobre cerco de madera 
ecológica, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas de madera ecológica, 
embocadura exterior, colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm., 
cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, 
terminada con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de lactacion:  5       5,000   
  Nave de recria:  3       3,000   
            8,000 8,000 
                              Total u  ......: 8,000  
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9.1 U Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, 
realizada con tubo de polietileno de 40 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín 
de toma de P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de 
esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, 
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
9.2 U Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1 1/2", colocado en armario de acometida, 
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de 
dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin 
incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
9.3 M Tubería de PVC de presión, de 16 mm de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y 
funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin 
protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
  
                              Total m  ......: 4,000 
9.4 M Tubería de PVC de presión, de 20 mm de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y 
funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin 
protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
  
                              Total m  ......: 3,000 
9.5 M Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y 
funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin 
protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
  
                              Total m  ......: 4,000 
9.6 U Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm) de diámetro, de 
fundición, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-
4. 
  
                              Total u  ......: 2,000 
9.7 U Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo TAJO 2000 DN15, conexión 
1/2Hx1/2H de Arco. Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo 
fabricado en laton europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento  de 
epoxi. Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 
50 bar Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC. 
  
                              Total u  ......: 4,000 
9.8 U Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo Tajo 2000 DN20, conexión 
3/4Hx3/4H . Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en 
latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epoxi. 
Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar 
Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC. 
  
                              Total u  ......: 3,000 
9.9 U Suministro y colocación de válvula de corte por esfera Arco modelo Tajo 2000 DN25, conexión 
1 Hx1 H . Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en 
latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epoxi. 
Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar 
Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC. 
  
                              Total u  ......: 4,000 
9.10 U Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, colocado 
roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.   
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
DOCUMENTO IV: MEDICIONES 
Presupuesto parcial nº 9 Fontaneria. 
Nº Ud Descripción Medición 
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 13 de 27 
                              Total u  ......: 7,000 
9.11 U Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm, de 2 senos redondos, para colocar encastrado en 
encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior 
y aireador, cromada, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando. 
  
                              Total u  ......: 2,000 
9.12 U Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. mod. Victoria de Roca colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con grifo monobloc, con rompechorros, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 
1/2", instalado y funcionando. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
9.13 U Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre cama 
de arena, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcionando.   
                              Total u  ......: 1,000 
9.14 U Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante 
juego de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso 
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 
cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
9.15 U Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos 
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de 
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
9.16 U Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea. Modelos de 11, 14 y 17 
litros/min. Encendido electrónico (230 V; 50 Hz). Ventilador incorporado. Control termostático 
de la temperatura. Display digital LCD. Compatible directamente con sistemas solares. Control 
de llama y sonda de ionización. Disponible para gas butano/propano y gas natural. 
Dimensiones 655 x 425 x 220 mm. 
  
                              Total u  ......: 1,000  
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10.1 M Acometida enterrada trifásica entubada en zanja formada por conductores unipolares aislados 
de aluminio con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 3,5x95 mm², para una 
tensión nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja 
de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección 
mecánica mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm, y tubo de reserva D=160 
mm y cinta señalizadora. Homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21. 
  
                              Total m  ......: 1,000 
10.2 U Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A 
para protección de la línea linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho 
mural. Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, 
grado de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, 
precintable, homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; 
según REBT, ITC-BT-13. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
10.3 U Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de 
longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante 
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según 
REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 
  
                              Total u  ......: 39,000 
10.4 U Cuadro general de mando y protección de ascensor, formado por caja empotrable de doble 
aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 36 elementos, perfil omega, 
embarrado de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32A (4P), 1 interruptor diferencial de 
40A/4P/300mA, 1 interruptor diferencial 40A/2P/300mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 10A 
(I+N) para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 1 de 16A (I+N) para tomas auxiliares, 1 de 25A 
(IIII) para ascensor. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
10.5 U Gastos de tramitación y control adminstrativo de instalación de baja tensión, en instalaciones 
que no requieren proyecto.   
                              Total u  ......: 1,000 
10.6 U Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en 
kW, en instalaciones industriales con una potencia instalada superior a 100 Kw; según REBT, 
ITC-BT-05. (Precio por Kw contratado) 
  
                              Total u  ......: 1,000 
10.7 U Bloque autónomo de emergencia IP44 IK04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: 
IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o 
negra, con difusor transparente o biplano opal/transparente. Piloto testigo de carga LED. 
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor 
construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de 
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
                              Total u  ......: 15,000 
10.8 U Regleta de superficie de 1x18 W. AF con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 
0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por 
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, 
condensador, portalámparas, cebador, lampara fluorescente trifosforo nueva generación y 
bornes de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
                              Total u  ......: 31,000 
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10.9 U Regleta de superficie de 2x36 W. AF con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 
0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por 
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, 
condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes trifosforo nueva generación y 
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
                              Total u  ......: 51,000 
10.10 U Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor 
de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, 
neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base 
enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A 521 KI, así como marco respectivo, 
totalmente montado e instalado. 
  
                              Total u  ......: 7,000 
10.11 M Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, 
en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas 
de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
  
                              Total m  ......: 425,000 
10.12 M Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, 
en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas 
de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
  
                              Total m  ......: 30,000 
10.13 M Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, 
en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y 
regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 
  
                              Total m  ......: 65,000  
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11.1 M2 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, 
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido 
deduciendo huecos. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de recria 1 25,000 5,000   125,000   
            125,000 125,000 
                              Total m2  ......: 125,000 
11.2 M2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y 
horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de recria:             
  Oficina 1 5,000 5,000   25,000   
  Almacen 1 15,000 5,000   75,000   
  Nave de lactacion:             
  Lecheria 1 10,000 5,000   50,000   
  Sala de maruinas 1 10,000 5,000   50,000   
            200,000 200,000 
                              Total m2  ......: 200,000 
11.3 M2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con 
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, 
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave de recria:             
  Aseo 1 5,000 5,000   25,000   
            25,000 25,000 
                              Total m2  ......: 25,000  
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12.1 Ud Ud Ordeño automatizado con sistema de limpieza integrado, recambios, montaje y puesta en 
obra incluido   
                              Total Ud  ......: 1,000 
12.2   Ud Depósito de plástico de alta resistencia a los esfuerzos fisicoquímicos, forma cilíndrica, 
montaje y puesta en obra incluidos.   
                              Total   ......: 1,000 
12.3 Ud Ud Tanque enfriador de leche de acero galvanizado, con sistema de limpieza incluido.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
12.4 Ud Ud Bebederos individuales de acero galvanizado, con sistema de apertura mediante presión de 
lengüeta.   
                              Total Ud  ......: 2,000 
12.5 Ud Ud. Depósito de agua construido en PVC de alta resistencia, de dimensiones 1,5 x 0,5 x 0,5 m., 
control del nivel del agua por válvula de flotador, completamente instalado.   
                              Total Ud  ......: 16,000 
12.6 Ud Ud. Cubículos del tipo cara a la pared, formados por tubos de diámetro 7,5 cm, instalación y 
montaje incluidos.   
                              Total Ud  ......: 168,000 
12.7 M Tubería de acero galvanizado de 4" (100 mm) de diámetro nominal, UNE-EN 
10255:2005+A1:2008, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales 
galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, 
incluso con protección de coquilla anticondensación. 
  
                              Total m  ......: 10,000 
12.8 M2 m2 Emparrillado de hormigón armado de dimensiones 2x1 m., transporte y montaje incluidos.   
                              Total m2  ......: 400,000  
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13.1 U Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmaltado, con llave. 
Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 
paquete de algodón de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm , 1 pinza 
de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de 
esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 venda de 
malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
13.2 U Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal 
oscuro barnizado, con tablero extraíble sobre rieles metálicos para teclado, de 1200x600x730 
mm. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
13.3 Ud Equipo informático compuesto por CPU y pantalla plana con el software necesario para la 
gestión y manejo de la explotación.   
                              Total Ud  ......: 2,000 
13.4 U Taquilla de melamina, color blanco; dos compartimentos y puertas macizas la altura total es de 
1800 mm., la anchura de compartimento 300 mm.   
                              Total u  ......: 1,000 
13.5 U Extintor de polvo químico BC polivalente antibrasa, de eficacia 113B, de 6 kg. de agente 
extintor, con botellón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, 
según Norma UNE, equipo con Certificación AENOR. Medida la unidad instalada. 
  
                              Total u  ......: 4,000 
13.6 U Banco simple con función de asiento de madera de teca con soportes de acero galvanizado o 
inoxidable, de 200x40x45 cm.   
                              Total u  ......: 1,000  
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14.1 U Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación 
de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO 6892-
1:2010, y el índice de resilencia, s/ UNE-EN ISO 148-1:2011. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
14.2 U Ensayo para comprobación de la geometría de la sección de un perfil laminado, y la desviación 
de la masa, s/ UNE 36521:1996, UNE 36522:2001, UNE 36524:1994, UNE 36525:2001 y UNE 
36526:1994, incluso mecanización de la probeta. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
14.3 U Ensayo para comprobar la aptitud al doblado a 180º de probetas mecanizadas de perfiles de 
acero, s/ UNE-EN ISO 5173:2011.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.4 U Ensayo para comprobar resistencia  al aplastamiento de tubos de acero, s/ UNE-EN ISO 
8492:2006.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.5 U Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-
EN 571-1:1997.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.6 U Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada s/UNE-
EN 1435:1998/1M:2002.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.7 U Examen de cordón de soldadura, realizado con partículas magnéticas, s/UNE-EN ISO 
17638:2010.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.8 U Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.9 U Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN 
ISO 17637:2011.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.10 U Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con 
carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 
minutos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emisión del informe 
de la prueba. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
14.11 U Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería 
mediante el accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación. Incluso emisión 
del informe de la prueba. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
14.12 U Prueba de comprobación del caudal de agua en conductos, abiertos o cerrados, de la red de la 
instalación de fontanería con caudalímetro digital. Incluso emisión del informe de la prueba.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.13 U Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, 
mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando 
la evacuación y ausencia de embalsamientos. Incluso emisión del informe de la prueba. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
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14.14 U Ensayo para determinación de las dimensiones  de los conductores de cables aislados, s/ UNE 
EN 60228:2005.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.15 U Ensayo para determinación de la resistividad  de los alambres de los conductores de cables 
aislados.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.16 U Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e 
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.17 U Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones 
eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.18 U Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones 
eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.19 U Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso 
emisión del informe de la prueba.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.20 U Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las 
instalaciones de fontanería y/o calefacción.  Incluso emisión del informe de la prueba.   
                              Total u  ......: 1,000 
14.21 U Ensayo para determinación de la resistencia al aplastamiento de los tubos huecos y cerrados 
para instalaciones eléctricas, s/ UNE-EN 50086-1:2001 y UNE EN 61386:2005..   
                              Total u  ......: 1,000  
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15.1 M Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra 
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
                              Total m  ......: 1,000 
15.2 U Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable 
hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de 
alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. 
de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la 
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
15.3 U Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o 
imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 
110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-
20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
15.4 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
                              Total mes  ......: 3,000 
15.5 Mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 
m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de 
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex 
lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. 
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana 
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 
V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97. 
  
                              Total mes  ......: 3,000 
15.6 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana 
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 
50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en 
ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
                              Total mes  ......: 3,000 
15.7 U Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, 
colocado. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
15.8 U Reposición de material de botiquín de urgencia.   
                              Total u  ......: 1,000 
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15.9 U Armario especialmente diseñado para almacenar Equipos de Protección Individual. Fabricado 
en acero laminado en frío de 0,7mm de grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables 
en altura y de dimensiones 750x500x225mm (alto x ancho x fondo). 
  
                              Total u  ......: 1,000 
15.10 M Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97.   
                              Total m  ......: 300,000 
15.11 U Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. 
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos 
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
  
                              Total u  ......: 4,000 
15.12 U Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales 
de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.   
                              Total u  ......: 5,000 
15.13 U Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, 
amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.   
                              Total u  ......: 10,000 
15.14 U Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster 
de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, 
soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 
3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por 
base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de 
identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) 
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
15.15 U Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. 
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de 
PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en 
el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 
039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
  
                              Total u  ......: 1,000 
15.16 U Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
  
                              Total u  ......: 4,000 
15.17 M Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 
m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de 
madera de 15x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
                              Total m  ......: 5,000 
15.18 M Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y 
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje 
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
  
                              Total m  ......: 10,000 
15.19 M Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de 
altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.   
                              Total m  ......: 300,000 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
DOCUMENTO IV: MEDICIONES 
Presupuesto parcial nº 15 Seguridad y salud. 
Nº Ud Descripción Medición 
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 23 de 27 
15.20 M Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor y 
balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y 
travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera 
de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
                              Total m  ......: 50,000 
15.21 M Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 
cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 
usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
                              Total m  ......: 150,000 
15.22 U Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos 
acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total u  ......: 5,000 
15.23 U Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta 
subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, 
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total u  ......: 5,000 
15.24 U Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, 
hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado 
CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total u  ......: 5,000 
15.25 U Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de 
diámetro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 
usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total u  ......: 15,000 
15.26 U Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total u  ......: 10,000 
15.27 U Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total u  ......: 10,000 
15.28 U Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 
mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total u  ......: 10,000 
15.29 U Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total u  ......: 15,000 
15.30 U Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total u  ......: 15,000 
15.31 U Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total u  ......: 15,000 
15.32 U Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
                              Total u  ......: 5,000 
15.33 U Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.   
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
DOCUMENTO IV: MEDICIONES 
Presupuesto parcial nº 15 Seguridad y salud. 
Nº Ud Descripción Medición 
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 24 de 27 
                              Total u  ......: 10,000 
15.34 U Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total u  ......: 10,000 
15.35 U Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total u  ......: 4,000 
15.36 U Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
                              Total u  ......: 5,000 
15.37 U Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total u  ......: 5,000 
15.38 U Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total u  ......: 2,000 
15.39 U Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
                              Total u  ......: 2,000 
15.40 U Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total u  ......: 5,000 
15.41 U Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.   
                              Total u  ......: 5,000 
15.42 U Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
                              Total u  ......: 3,000 
15.43 U Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
                              Total u  ......: 5,000 
15.44 U Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.   
                              Total u  ......: 5,000  
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16.1 U Estudio geotécnico en un terreno de cohesión media, para una superficie de solar de 1.000 a 
2,000 m2, realizado con combinación de penetrómetro y sondeos, para una profundidad 
aproximada de 10 m., realizando tres perforaciones con el equipo de sondeo, y tres 
penetraciones, hasta el rechazo, con el equipo de penetración dinámica, en puntos 
representativos del terreno, a fin de poder trazar, con los resultados obtenidos, tres planos del 
perfil del terreno; incluyendo el levantamiento de los niveles del terreno, extracción, tallado y 
rotura de dos muestras inalteradas del sondeo, realización de dos SPT por sondeo, ensayos de 
laboratorio para la clasificación del suelo, para determinar su deformabilidad y su capacidad 
portante, y para determinar el contenido en sulfatos, incluso emisión del informe. S/CTE-SE-C. 
  
                              Total u  ......: 1,000  
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17.1 Ud Ud Carro mezclador Unifeed arrastrado. Descarga lateral izquierda. Cazo trasero. Puerta 
cargadora trasera hidráulica   
                              Total Ud  ......: 1,000 
                                            
      
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
DOCUMENTO IV: MEDICIONES 
Presupuesto parcial nº 17 Maquinaria. 
Nº Ud Descripción Medición 
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 27 de 27 
 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
DOCUMENTO V – PRESUPUESTO. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 






























DOCUMENTO V: PRESUPUESTO 




Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 1 de 19 
Cuadro de precios nº 1 
Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los 
que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos 
los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo 
prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca 
modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.  
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    1 Limpieza del terreno         
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
1.2 m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por 
medios mecánicos, en terrenos limpiados 
superficialmente con máquinas, con p.p. de medios 
auxiliares. 
3,70 TRES EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
1.3 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por 
medios mecánicos,  con extracción de tierras sobre 
camión y vertido en el interior de obra a una 
distacia menor de 150  m  ida y vuelta de  la  zanja  
y con p.p. de medios auxiliarelos. 
24,42 VEINTICUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
1.4 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en 
terrenos de consistencia floja, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y 
con posterior relleno y apisonado de las tierras 
procedentes de la excavación y con p.p. de medios 
auxiliares. 
23,24 VEINTITRES EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
    2 Cimentacion         
2.1 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, 
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
95,56 NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
2.2 m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en 
central, en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido 
con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-
CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
166,39 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS 
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
    3 Saneamiento.         
3.1 m Canalón de PVC circular, con 185 mm de 
desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al 
alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de 
piezas especiales y remates finales de PVC, y 
piezas de conexión a bajantes, completamente 
instalado. 
19,42 DIECINUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
3.2 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 
125 mm de diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
15,07 QUINCE EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
3.3 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso 
multicapa con un diámetro 110 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, 
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm 
por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
12,49 DOCE EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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3.4 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso 
multicapa con un diámetro 125 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, 
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm 
por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
13,61 TRECE EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
3.5 u Arqueta prefabricada registrable de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, 
completa: con tapa y marco de hormigón y 
formación de agujeros para conexiones de tubos. 
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
82,50 OCHENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
3.6 u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, 
completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta 
sifónica y formación de agujeros para conexiones 
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
87,80 OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 
3.7 u Suministro y colocación de desagüe de PVC 
individual, consistente en la colocación de un sifón 
de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm 
de diámetro, y con registro inferior, y conexión de 
éste mediante tubería de PVC de 32 mm de 
diámetro, hasta el punto de desagüe existente, 
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y 
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. 
s/CTE-HS-5. 
12,15 DOCE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
3.8 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) 
serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y 
con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-
HS-5 
5,22 CINCO EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
    4 Estructura         
4.1 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados 
en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-
DB-SE-A y EAE. 
2,20 DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
    5 Soleras y pavimentos         
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5.1 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de 
espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
compactado con pisón. 
8,87 OCHO EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
5.2 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, 
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas 
y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 
15,14 QUINCE EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
    6 Cubierta         
6.1 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de 
espesor en perfil comercial galvanizado por ambas 
caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud. 
18,49 DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
    7 Albañileria         
7.1 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris 
estándar liso de 40x20x20 cm. colocado a una cara 
vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-
M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón 
de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y 
armadura según normativa, i/p.p. de formación de 
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros 
y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, 
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, 
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo 
superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según 
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-
3:2011. 
45,38 CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
7.2 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 
24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a 
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y 
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y 
CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
24,62 VEINTICUATRO EUROS CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
    8 Carpinteria         
8.1 m2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero 
galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada con 
cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, 
soldados entre sí, garras para recibido a obra, 
apertura manual, juego de herrajes de colgar con 
pasadores de fijación superior e inferior para una 
de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, 
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al 
horno (sin incluir recibido de albañilería). 
131,23 CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
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8.2 u Puerta de paso de madera ecológica, con tablero 
acabado lisa, ciega color wengé, de dimensiones 
825x2110 mm. y 45 mm. de espesor, montada en 
taller sobre cerco de madera ecológica, con todos 
sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas de 
madera ecológica, embocadura exterior, colocada 
en obra sobre precerco de pino de dimensiones 
70x30 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, 
canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran 
angular, terminada con p.p. de medios auxiliares. 
229,51 DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
    9 Fontaneria.         
9.1 u Acometida a la red general municipal de agua 
DN63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, 
realizada con tubo de polietileno de 40 mm de 
diámetro nominal de alta densidad, con collarín de 
toma de P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, 
enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón 
roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y 
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
Medida la unidad terminada. 
131,76 CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
9.2 u Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1 
1/2", colocado en armario de acometida, 
conexionado al ramal de acometida y a la red de 
distribución interior, incluso instalación de dos 
válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, 
válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso timbrado del 
contador por la Delegación de Industria, y sin incluir 
la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
554,18 QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
9.3 m Tubería de PVC de presión, de 16 mm de 
diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de PVC de presión, instalada y 
funcionando, según normativa vigente, en ramales 
de hasta 5 metros de longitud, y sin protección 
superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
4,33 CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
9.4 m Tubería de PVC de presión, de 20 mm de 
diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de PVC de presión, instalada y 
funcionando, según normativa vigente, en ramales 
de hasta 5 metros de longitud, y sin protección 
superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
4,72 CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
9.5 m Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de 
diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de PVC de presión, instalada y 
funcionando, según normativa vigente, en ramales 
de hasta 5 metros de longitud, y sin protección 
superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
5,03 CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
9.6 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
compuerta, de 3" (80 mm) de diámetro, de 
fundición, colocada mediante bridas, totalmente 
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
208,05 DOSCIENTOS OCHO EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
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9.7 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
esfera modelo TAJO 2000 DN15, conexión 
1/2Hx1/2H de Arco. Conforme a norma UNE-EN 
13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo 
fabricado en laton europeo CW617N acabado 
cromado. Mando en acero con recubrimiento  de 
epoxi. Asientos del obturador y sistema de tuerca-
prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 
bar Temperatura de servicio: desde -20ºC 
(excluyendo congelación) hasta 140ºC. 
21,32 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
9.8 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
esfera modelo Tajo 2000 DN20, conexión 
3/4Hx3/4H . Conforme a norma UNE-EN 13828. 
Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en 
latón europeo CW617N acabado cromado. Mando 
en acero con recubrimiento  de epoxi. Asientos del 
obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que 
permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de 
servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) 
hasta 140ºC. 
24,85 VEINTICUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
9.9 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
esfera Arco modelo Tajo 2000 DN25, conexión 1 
Hx1 H . Conforme a norma UNE-EN 13828. 
Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en 
latón europeo CW617N acabado cromado. Mando 
en acero con recubrimiento  de epoxi. Asientos del 
obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que 
permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de 
servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) 
hasta 140ºC. 
30,60 TREINTA EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
9.10 u Suministro y colocación de grifo de1/2" de 
diámetro, para lavadora o lavavajillas, colocado 
roscado, totalmente equipado, instalado y 
funcionando. 
10,14 DIEZ EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
9.11 u Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm, de 
2 senos redondos, para colocar encastrado en 
encimera o equivalente (sin incluir), con grifería 
mezcladora repisa, con caño giratorio superior y 
aireador, cromada, incluso válvulas de desagüe de 
40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y 
desagüe sifónico doble, instalado y funcionando. 
374,77 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
9.12 u Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 
65x51 cm. mod. Victoria de Roca colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con grifo 
monobloc, con rompechorros, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
instalado y funcionando. 
159,14 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
9.13 u Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo 
Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre cama de 
arena, incluso sellado perimetral, con válvula de 
desagüe, instalado y funcionando. 
136,41 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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9.14 u Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y 
angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de 
ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de 
repisa, con rompechorros, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
instalado y funcionando. 
158,26 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 
9.15 u Inodoro de porcelana vitrificada en color, de 
tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos 
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y 
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 
mecanismos y asiento con tapa lacados, con 
bisagras de acero, instalado, incluso con llave de 
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 
cm y de 1/2", funcionando. 
175,91 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS 
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
9.16 u Calentador de agua a gas para el servicio de 
A.C.S. instantánea. Modelos de 11, 14 y 17 
litros/min. Encendido electrónico (230 V; 50 Hz). 
Ventilador incorporado. Control termostático de la 
temperatura. Display digital LCD. Compatible 
directamente con sistemas solares. Control de 
llama y sonda de ionización. Disponible para gas 
butano/propano y gas natural. Dimensiones 655 x 
425 x 220 mm. 
769,37 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
    10 Instalacion electrica.         
10.1 m Acometida enterrada trifásica entubada en zanja 
formada por conductores unipolares aislados de 
aluminio con polietileno reticulado (XLEP) y 
cubierta de PVC, RV Al 3,5x95 mm², para una 
tensión nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de 
polietileno de doble pared D=160 mm, incluido 
zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de 
protección de 10 cm ambas de arena de río, 
protección mecánica mediante tubo de polietileno 
de doble pared de D=160 mm, y tubo de reserva 
D=160 mm y cinta señalizadora. Homologada por 
la compañia suministradora. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 
e ITC-BT-21. 
44,26 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
10.2 u Caja general de protección 100 A incluido bases 
cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para 
protección de la línea linea general de 
alimentación, situada en fachada o interior nicho 
mural. Formada por una envolvente con grado de 
inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado 
de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y UNE-
EN 50.102 respectivamente, precintable, 
homologada por la compañia suministradora. 
Totalmente instalado y conexionado; según REBT, 
ITC-BT-13. 
183,28 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS 
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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10.3 u Toma de tierra independiente con con pica de 
acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, 
cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 
20 metros, uniones mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. Según REBT, 
ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 
180,77 CIENTO OCHENTA EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
10.4 u Cuadro general de mando y protección de 
ascensor, formado por caja empotrable de doble 
aislamiento con puerta con grado de protección 
IP40-IK08, de 36 elementos, perfil omega, 
embarrado de proteción, 1 IGA de corte omnipolar 
(IGA) 32A (4P), 1 interruptor diferencial de 
40A/4P/300mA, 1 interruptor diferencial 
40A/2P/300mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 
10A (I+N) para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 
1 de 16A (I+N) para tomas auxiliares, 1 de 25A (IIII) 
para ascensor. Instalado, conexionado y rotulado; 
según REBT. 
1.055,64 MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
10.5 u Gastos de tramitación y control adminstrativo de 
instalación de baja tensión, en instalaciones que no 
requieren proyecto. 
58,02 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 
10.6 u Inspección inicial por un Organismo de Control 
Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW, 
en instalaciones industriales con una potencia 
instalada superior a 100 Kw; según REBT, ITC-BT-
05. (Precio por Kw contratado) 
5,48 CINCO EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
10.7 u Bloque autónomo de emergencia IP44 IK04, de 
superficie, empotrado o estanco (caja estanca: 
IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de 
emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o 
negra, con difusor transparente o biplano 
opal/transparente. Piloto testigo de carga LED. 
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd 
estanca de alta temperatura. Base y difusor 
construidos en policarbonato resistente a la prueba 
del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. 
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-
EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
49,06 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 
10.8 u Regleta de superficie de 1x18 W. AF con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero 
de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y 
secado al horno, sistema de anclaje formado por 
chapa galvanizada sujeta con tornillos 
incorporados, equipo eléctrico formado por 
reactancia, condensador, portalámparas, cebador, 
lampara fluorescente trifosforo nueva generación y 
bornes de conexión. Instalado, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
36,57 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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10.9 u Regleta de superficie de 2x36 W. AF con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero 
de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y 
secado al horno, sistema de anclaje formado por 
chapa galvanizada sujeta con tornillos 
incorporados, equipo eléctrico formado por 
reactancias, condensador, portalámparas, 
cebadores, lámparas fluorescentes trifosforo nueva 
generación y bornes de conexión. Instalada, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
57,14 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 
10.10 u Base enchufe con toma de tierra lateral realizado 
en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de 
cobre unipolar, aislados para una tensión nominal 
de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y 
protección), incluido caja de registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, base enchufe 
10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A 521 
KI, así como marco respectivo, totalmente montado 
e instalado. 
62,98 SESENTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
10.11 m Circuito electrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado 
con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según REBT, 
ITC-BT-25. 
7,24 SIETE EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
10.12 m Circuito electrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado 
con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según REBT, 
ITC-BT-25. 
9,15 NUEVE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
10.13 m Circuito electrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado 
con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en 
sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 
12,69 DOCE EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
    11 Pintura y acabados         
11.1 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de 
60x60 cm, recibida con esparto y pasta de 
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y 
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido 
deduciendo huecos. 
19,80 DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
11.2 m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco 
o pigmentada, sobre paramentos verticales y 
horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, 
imprimación. 
5,40 CINCO EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
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11.3 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII 
s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con 
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 
miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
27,10 VEINTISIETE EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
    12 Instalaciones ganaderas         
12.1 Ud Ud Ordeño automatizado con sistema de 
limpieza integrado, recambios, montaje y puesta en 
obra incluido 
206.000,00 DOSCIENTOS SEIS MIL EUROS 
12.2  Ud Depósito de plástico de alta resistencia a los 
esfuerzos fisicoquímicos, forma cilíndrica, montaje 
y puesta en obra incluidos. 
23.690,00 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA EUROS 
12.3 Ud Ud Tanque enfriador de leche de acero 
galvanizado, con sistema de limpieza incluido. 
19.055,00 DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y 
CINCO EUROS 
12.4 Ud Ud Bebederos individuales de acero 
galvanizado, con sistema de apertura mediante 
presión de lengüeta. 
41,20 CUARENTA Y UN EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 
12.5 Ud Ud. Depósito de agua construido en PVC de 
alta resistencia, de dimensiones 1,5 x 0,5 x 0,5 m., 
control del nivel del agua por válvula de flotador, 
completamente instalado. 
280,16 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS 
CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
12.6 Ud Ud. Cubículos del tipo cara a la pared, formados 
por tubos de diámetro 7,5 cm, instalación y montaje 
incluidos. 
5,15 CINCO EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
12.7 m Tubería de acero galvanizado de 4" (100 mm) de 
diámetro nominal, UNE-EN 10255:2005+A1:2008, 
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales galvanizadas, instalado y 
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud 
superior a 3 metros, incluso con protección de 
coquilla anticondensación. 
129,29 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
12.8 m2 m2 Emparrillado de hormigón armado de 
dimensiones 2x1 m., transporte y montaje incluidos. 
41,20 CUARENTA Y UN EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 
    13 Equipamiento         
13.1 u Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado 
en chapa de acero esmaltado, con llave. Dotación 
incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de 
250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón 
de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 
tijera de 13 cm , 1 pinza de plástico de 13 cm, 1 
caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 
1 rollo de esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes 
de látex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 venda 
de malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros 
auxilios. 
49,53 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
13.2 u Mesa de ordenador  fabricado en tablero 
aglomerado revestido en chapa con acabado nogal 
oscuro barnizado, con tablero extraíble sobre rieles 
metálicos para teclado, de 1200x600x730 mm. 
134,14 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS 
CON CATORCE CÉNTIMOS 
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13.3 Ud Equipo informático compuesto por CPU y 
pantalla plana con el software necesario para la 
gestión y manejo de la explotación. 
609,76 SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
13.4 u Taquilla de melamina, color blanco; dos 
compartimentos y puertas macizas la altura total es 
de 1800 mm., la anchura de compartimento 300 
mm. 
306,49 TRESCIENTOS SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
13.5 u Extintor de polvo químico BC polivalente 
antibrasa, de eficacia 113B, de 6 kg. de agente 
extintor, con botellón de CO2 como agente 
impulsor, con soporte y manguera con difusor, 
según Norma UNE, equipo con Certificación 
AENOR. Medida la unidad instalada. 
219,80 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS 
13.6 u Banco simple con función de asiento de madera 
de teca con soportes de acero galvanizado o 
inoxidable, de 200x40x45 cm. 
152,73 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS 
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
    14 Controles de calidad.         
14.1 u Ensayo de las características mecánicas de un 
perfil de acero laminado con la determinación de 
las características mecánicas a tracción, y el 
alargamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO 6892-
1:2010, y el índice de resilencia, s/ UNE-EN ISO 
148-1:2011. 
155,90 CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
14.2 u Ensayo para comprobación de la geometría de la 
sección de un perfil laminado, y la desviación de la 
masa, s/ UNE 36521:1996, UNE 36522:2001, UNE 
36524:1994, UNE 36525:2001 y UNE 36526:1994, 
incluso mecanización de la probeta. 
28,36 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
14.3 u Ensayo para comprobar la aptitud al doblado a 
180º de probetas mecanizadas de perfiles de 
acero, s/ UNE-EN ISO 5173:2011. 
56,68 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
14.4 u Ensayo para comprobar resistencia  al 
aplastamiento de tubos de acero, s/ UNE-EN ISO 
8492:2006. 
70,86 SETENTA EUROS CON OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
14.5 u Ensayo y reconocimiento de cordón de 
soldadura, realizado con líquidos penetrantes, 
s/UNE-EN 571-1:1997. 
17,01 DIECISIETE EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
14.6 u Examen radiográfico de uniones soldadas, con 
preparación de bordes previa, realizada s/UNE-EN 
1435:1998/1M:2002. 
68,02 SESENTA Y OCHO EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
14.7 u Examen de cordón de soldadura, realizado con 
partículas magnéticas, s/UNE-EN ISO 17638:2010. 
17,01 DIECISIETE EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
14.8 u Examen de cordón de soldadura, realizado con 
ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011. 
17,01 DIECISIETE EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
14.9 u Examen visual para control de la ejecución de 
soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN 
ISO 17637:2011. 
9,73 NUEVE EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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14.10 u Prueba de presión interior y estanqueidad de la 
red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con 
carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la 
resistencia y mantenimiento posterior durante 15 
minutos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar 
la estanqueidad. Incluso emisión del informe de la 
prueba. 
109,51 CIENTO NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
14.11 u Prueba de funcionamiento de la red de suministro 
de agua de la instalación de fontanería mediante el 
accionamiento del 100 % de la grifería y elementos 
de regulación. Incluso emisión del informe de la 
prueba. 
73,01 SETENTA Y TRES EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
14.12 u Prueba de comprobación del caudal de agua en 
conductos, abiertos o cerrados, de la red de la 
instalación de fontanería con caudalímetro digital. 
Incluso emisión del informe de la prueba. 
36,50 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
14.13 u Prueba de funcionamiento de la red interior de 
desagües de la instalación de fontanería, mediante 
el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de 
todos los aparatos, comprobando la evacuación y 
ausencia de embalsamientos. Incluso emisión del 
informe de la prueba. 
73,01 SETENTA Y TRES EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
14.14 u Ensayo para determinación de las dimensiones  
de los conductores de cables aislados, s/ UNE EN 
60228:2005. 
28,37 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
14.15 u Ensayo para determinación de la resistividad  de 
los alambres de los conductores de cables 
aislados. 
89,82 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
14.16 u Prueba de funcionamiento de automatismos de 
cuadros generales de mando y protección e 
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del 
informe de la prueba. 
73,01 SETENTA Y TRES EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
14.17 u Prueba de comprobación de la continuidad del 
circuito de puesta a tierra en instalaciones 
eléctricas.  Incluso emisión del informe de la 
prueba. 
73,01 SETENTA Y TRES EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
14.18 u Prueba de medición de la resistencia en el 
circuito de puesta a tierra de instalaciones 
eléctricas.  Incluso emisión del informe de la 
prueba. 
73,01 SETENTA Y TRES EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
14.19 u Prueba de funcionamiento de mecanismos y 
puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso 
emisión del informe de la prueba. 
109,51 CIENTO NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
14.20 u Prueba de funcionamiento de la red equipotencial 
para protección contra derivaciones de las 
instalaciones de fontanería y/o calefacción.  Incluso 
emisión del informe de la prueba. 
73,01 SETENTA Y TRES EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
14.21 u Ensayo para determinación de la resistencia al 
aplastamiento de los tubos huecos y cerrados para 
instalaciones eléctricas, s/ UNE-EN 50086-1:2001 y 
UNE EN 61386:2005.. 
37,82 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
    15 Seguridad y salud.         
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15.1 m Acometida provisional de electricidad a caseta 
de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 
750 V., incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios 
cada 2,50 m. instalada. 
4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
15.2 u Acometida provisional de fontanería para obra de 
la red general municipal de agua potable hasta una 
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad 
y para 10 atmósferas de presión máxima con 
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas 
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso 
derechos y permisos para la conexión, terminada y 
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
121,22 CIENTO VEINTIUN EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
15.3 u Acometida provisional de saneamiento de caseta 
de obra a la red general municipal (pozo o 
imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., 
formada por tubería en superficie de PVC de 110 
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y 
con p.p. de medios auxiliares. 
161,10 CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 
15.4 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y 
cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de 
acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 
0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija 
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
110,68 CIENTO DIEZ EUROS CON SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
15.5 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para 
un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 
m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta de chapa 
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de 
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo 
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base 
de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., 
picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado 
corredera, contraventana de acero galvanizado.  
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 
1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
167,21 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS 
CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
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15.6 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con 
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, 
con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 
dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de 
tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación 
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta 
madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 
V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
158,97 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
15.7 u Botiquín de urgencia para obra fabricado en 
chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, 
con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
67,84 SESENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
15.8 u Reposición de material de botiquín de urgencia. 16,77 DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
15.9 u Armario especialmente diseñado para almacenar 
Equipos de Protección Individual. Fabricado en 
acero laminado en frío de 0,7mm de grosor con 
cerradura de llave y dos bandejas regulables en 
altura y de dimensiones 750x500x225mm (alto x 
ancho x fondo). 
24,66 VEINTICUATRO EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
15.10 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de 
material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
0,94 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
15.11 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de 
PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. 
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el 
paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. 
s/R.D. 485/97. 
15,64 QUINCE EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
15.12 u Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco 
de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de 
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), 
i/colocación. s/R.D. 485/97. 
9,71 NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
15.13 u Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, 
amortizable en 2 usos, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97. 
6,10 SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
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15.14 u Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por 
armario metálico con revestimiento de poliéster de 
600x500 cm. con salida lateral por toma de 
corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, 
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con 
cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales 
de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 
mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 
A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo 
cableado, rótulos de identificación, 6 bases de 
salida y p.p. de conexión a tierra, instalado 
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, 
RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
464,12 CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
15.15 u Toma de tierra para una resistencia de tierra 
R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. 
formada por arqueta de ladrillo macizo de 
24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de 
PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 
14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el 
terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, 
con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y 
según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-
EN 998-2:2004. 
141,68 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
15.16 u Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y 
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
44,81 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
15.17 m Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., 
formada por módulos metálicos separados 2 m., 
(amortizable en 20 usos) compuestos por soporte 
mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera 
de 15x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso 
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
29,19 VEINTINUEVE EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
15.18 m Pasarela para paso sobre zanjas formada por 
tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y 
doble barandilla formada por pasamanos de 
madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera 
cada 1 m. incluso colocación y desmontaje 
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
13,78 TRECE EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
15.19 m Malla de polietileno alta densidad con 
tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. 
de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje 
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
1,88 UN EURO CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
15.20 m Barandilla protección de 1 m. de altura en 
aberturas verticales  de puertas de ascensor y 
balcones, formada por módulo prefabricado con 
tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y 
travesaño intermedio con verticales cada metro 
(amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de 
pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. 
s/R.D. 486/97. 
6,39 SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
DOCUMENTO V-PRESUPUESTO. 
Cuadro de precios nº 1 
        Importe 
Nº Designación         
        En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 16 de 19 
15.21 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada 
por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. 
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el 
terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
7,37 SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
15.22 u Conjunto formado por casco con atalaje provisto 
de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos 
acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
18,18 DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
15.23 u Arnés básico de seguridad amarre dorsal con 
anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, 
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable, 
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 
361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
2,46 DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
15.24 u Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón 
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas 
ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, 
amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
9,58 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
15.25 u Eslinga anticaída con absorbedor de energía 
compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de 
diámetro y 2 m. de longitud con dos mosquetones 
de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. 
Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
13,75 TRECE EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
15.26 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
2,76 DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
15.27 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
2,70 DOS EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
15.28 u Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, 
de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
2,54 DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
15.29 u Par de guantes de lona reforzados. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
3,01 TRES EUROS CON UN CÉNTIMO 
15.30 u Par de guantes de neopreno. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
1,82 UN EURO CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
15.31 u Par de guantes de goma látex anticorte. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
1,96 UN EURO CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
15.32 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
1,38 UN EURO CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
15.33 u Par de botas altas de agua color negro 
(amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
7,06 SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
15.34 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera 
de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
26,00 VEINTISEIS EUROS 
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15.35 u Par de botas aislantes para electricista hasta 
5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
22,19 VEINTIDOS EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
15.36 u Par de polainas para soldador (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
1,46 UN EURO CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
15.37 u Mono de trabajo de una pieza de poliéster-
algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
15,98 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
15.38 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, 
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
8,93 OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
15.39 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
3,03 TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
15.40 u Peto reflectante de seguridad personal en colores 
amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
15.41 u Chaleco de obras con bandas reflectante. 
Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 
773/97. 
2,84 DOS EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
15.42 u Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
5,76 CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
15.43 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
3,98 TRES EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
15.44 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos 
en ambiente con polvo y humos. 
1,44 UN EURO CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
    16 Estudio geotecnico         
16.1 u Estudio geotécnico en un terreno de cohesión 
media, para una superficie de solar de 1.000 a 
2,000 m2, realizado con combinación de 
penetrómetro y sondeos, para una profundidad 
aproximada de 10 m., realizando tres perforaciones 
con el equipo de sondeo, y tres penetraciones, 
hasta el rechazo, con el equipo de penetración 
dinámica, en puntos representativos del terreno, a 
fin de poder trazar, con los resultados obtenidos, 
tres planos del perfil del terreno; incluyendo el 
levantamiento de los niveles del terreno, extracción, 
tallado y rotura de dos muestras inalteradas del 
sondeo, realización de dos SPT por sondeo, 
ensayos de laboratorio para la clasificación del 
suelo, para determinar su deformabilidad y su 
capacidad portante, y para determinar el contenido 
en sulfatos, incluso emisión del informe. S/CTE-SE-
C. 
4.252,99 CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
    17 Maquinaria.         
17.1 Ud Ud Carro mezclador Unifeed arrastrado. 
Descarga lateral izquierda. Cazo trasero. Puerta 
cargadora trasera hidráulica 
7.210,00 SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 
EUROS 
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Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  
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1 AB Ud Ud. Depósito de agua construido en PVC de alta resistencia, 
de dimensiones 1,5 x 0,5 x 0,5 m., control del nivel del agua por 
válvula de flotador, completamente instalado. 
    
  (Sin clasificar)     
  Abrevadero 1,000 Ud 272,000 272,00   
  Costes indirectos       8,16   
      Total por Ud:   280,16 
    Son DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud 
2 B Ud Ud Bebederos individuales de acero galvanizado, con 
sistema de apertura mediante presión de lengüeta.     
  (Sin clasificar)     
  Bebedero de lengüeta 1,000 Ud 40,000 40,00   
  Costes indirectos       1,20   
      Total por Ud:   41,20 
    Son CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud 
3 CB Ud Ud. Cubículos del tipo cara a la pared, formados por tubos de 
diámetro 7,5 cm, instalación y montaje incluidos.     
  (Sin clasificar)     
  Cubiculo. 1,000 Ud 5,000 5,00   
  Costes indirectos       0,15   
      Total por Ud:   5,15 
    Son CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud 
4 CU Ud Ud Carro mezclador Unifeed arrastrado. Descarga lateral 
izquierda. Cazo trasero. Puerta cargadora trasera hidráulica     
  (Sin clasificar)     
  Carro Unifeed 1,000 Ud 7.000,000 7.000,00   
  Costes indirectos       210,00   
      Total por Ud:   7.210,00 
    Son SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS por Ud 
5 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
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  Peón ordinario 0,006 h 16,800 0,10   
  (Maquinaria)     
  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,010 h 40,440 0,40   
  Costes indirectos       0,02   
      Total por m2:   0,52 
    Son CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2 
6 E02EM025 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios 
mecánicos,  con extracción de tierras sobre camión y vertido en 
el interior de obra a una distacia menor de 150  m  ida y vuelta de  
la  zanja  y con p.p. de medios auxiliarelos. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,200 h 16,800 3,36   
  (Maquinaria)     
  Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,150 h 30,050 4,51   
  Camión basculante 6x4 20 t 0,400 h 39,600 15,84   
  Costes indirectos       0,71   
      Total por m3:   24,42 
    Son VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m3 
7 E02ES040 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de 
consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las 
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios 
auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,950 h 16,800 15,96   
  (Maquinaria)     
  Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 0,150 h 28,000 4,20   
  Pisón vibrante 70 kg. 0,750 h 3,200 2,40   
  Costes indirectos       0,68   
      Total por m3:   23,24 
    Son VEINTITRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m3 
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8 E02RW020 m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios 
mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con 
máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,170 h 16,800 2,86   
  (Maquinaria)     
  Motoniveladora de 200 CV 0,010 h 73,240 0,73   
  Costes indirectos       0,11   
      Total por m2:   3,70 
    Son TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m2 
9 E03AHR050 u Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 
cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón 
y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de 
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni 
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,640 h 19,760 12,65   
  Peón especializado 1,280 h 16,640 21,30   
  (Maquinaria)     
  Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,120 h 30,050 3,61   
  (Materiales)     
  Hormigón HM-20/P/40/I central 0,025 m3 69,860 1,75   
  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 1,000 u 22,790 22,79   
  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 1,000 u 18,000 18,00   
  Costes indirectos       2,40   
      Total por u:   82,50 
    Son OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por u 
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10 E03AHS450 u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con 
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 
cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón 
y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de 
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I 
de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,640 h 19,760 12,65   
  Peón especializado 1,280 h 16,640 21,30   
  (Maquinaria)     
  Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,120 h 30,050 3,61   
  (Materiales)     
  Hormigón HM-20/P/40/I central 0,025 m3 69,860 1,75   
  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 1,000 u 22,790 22,79   
  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 1,000 u 18,000 18,00   
  Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm 1,000 u 5,140 5,14   
  Costes indirectos       2,56   
      Total por u:   87,80 
    Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por u 
11 E03OEP005 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con 
un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,180 h 19,760 3,56   
  Peón especializado 0,180 h 16,640 3,00   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,235 m3 17,390 4,09   
  Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=110 1,000 m 1,480 1,48   
  Costes indirectos       0,36   
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      Total por m:   12,49 
    Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 
12 E03OEP008 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con 
un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,200 h 19,760 3,95   
  Peón especializado 0,200 h 16,640 3,33   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,237 m3 17,390 4,12   
  Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=125 1,000 m 1,810 1,81   
  Costes indirectos       0,40   
      Total por m:   13,61 
    Son TRECE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m 
13 E04CAG010 m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 
kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,360 h 19,760 7,11   
  Peón ordinario 0,360 h 16,800 6,05   
  Oficial 1ª ferralla 0,560 h 19,360 10,84   
  Ayudante ferralla 0,560 h 18,170 10,18   
  (Maquinaria)     
  Grúa torre automontante 20 t/m 0,200 h 23,880 4,78   
  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,360 h 7,990 2,88   
  (Materiales)     
  Hormigón HA-25/P/40/IIa central 1,150 m3 72,970 83,92   
  Alambre atar 1,30 mm 0,240 kg 0,920 0,22   
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  Acero corrugado B 500 S/SD 42,000 kg 0,850 35,70   
  (Por redondeo)       -0,14   
  Costes indirectos       4,85   
      Total por m3:   166,39 
    Son CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3 
14 E04CMG010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, 
vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-
SE-C. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,600 h 16,800 10,08   
  (Maquinaria)     
  Grúa torre automontante 35 t/m 0,400 h 33,370 13,35   
  (Materiales)     
  Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 m3 69,350 69,35   
  Costes indirectos       2,78   
      Total por m3:   95,56 
    Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m3 
15 E04SEE020 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en 
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.     
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,250 h 16,800 4,20   
  (Materiales)     
  Grava machaqueo 40/80 mm 0,200 m3 22,070 4,41   
  Costes indirectos       0,26   
      Total por m2:   8,87 
    Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2 
16 E04SMS060 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada 
con hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 
    
  (Mano de obra)     
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  Oficial primera 0,105 h 19,760 2,07   
  Peón ordinario 0,105 h 16,800 1,76   
  (Materiales)     
  Hormigón HM-25/P/20/I central 0,150 m3 72,420 10,86   
  (Medios auxiliares)       0,01   
  Costes indirectos       0,44   
      Total por m2:   15,14 
    Son QUINCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m2 
17 E05AAL005 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente 
para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones 
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A 
y EAE. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,000 h 19,760 0,00   
  Peón ordinario 0,000 h 16,800 0,00   
  Oficial 1ª ferralla 0,000 h 19,360 0,00   
  Ayudante ferralla 0,000 h 18,170 0,00   
  Oficial 1ª cerrajero 0,015 h 18,870 0,28   
  Ayudante cerrajero 0,015 h 17,740 0,27   
  (Maquinaria)     
  Grúa telescópica autoprop. 60 t 0,000 h 121,000 0,00   
  Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,000 mes 884,990 0,00   
  Mont/desm. grúa torre 30 m flecha 0,000 u 2.861,990 0,00   
  Contrato mantenimiento 0,000 mes 104,800 0,00   
  Alquiler telemando 0,000 mes 49,930 0,00   
  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 0,000 u 1.443,460 0,00   
  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,000 h 7,990 0,00   
  (Materiales)     
  Pequeño material 0,100 m 1,350 0,14   
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  Hormigón HA-25/P/20/I central 0,000 m2 72,760 0,00   
  Alambre atar 1,30 mm 0,000 kg 0,920 0,00   
  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,010 kg 1,030 0,01   
  Acero laminado S 275 JR 1,050 kg 1,080 1,13   
  Minio electrolítico 0,010 l 12,860 0,13   
  (Medios auxiliares)       0,18   
  Costes indirectos       0,06   
      Total por kg:   2,20 
    Son DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por kg 
18 E07BHV030 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 
40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero 
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de 
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura 
según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, 
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, 
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo 
superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la 
Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,780 h 19,760 15,41   
  Ayudante 0,780 h 17,590 13,72   
  Peón ordinario 0,017 h 16,800 0,29   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera 300 l gasolina 0,011 h 3,890 0,04   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,012 t 13,900 0,17   
  Garbancillo 4/20 mm 0,026 t 14,370 0,37   
  Bloq.horm. standard liso gris 40x20x20 13,000 u 0,780 10,14   
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,007 t 100,820 0,71   
  Agua 0,004 m3 1,270 0,01   
  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,024 m3 63,820 1,53   
  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 2,300 kg 0,740 1,70   
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
DOCUMENTO V: PRESUPUESTO. 
Cuadro de precios nº 2 
                Importe 
Nº Designación     
                Parcial Total 
                (Euros) (Euros) 
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural.  
Página 10 de 54 
  (Por redondeo)       -0,03   
  Costes indirectos       1,32   
      Total por m2:   45,38 
    Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2 
19 E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 
1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación 
y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-
EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta 
corrida. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,500 h 19,760 9,88   
  Peón ordinario 0,500 h 16,800 8,40   
  (Materiales)     
  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,047 mu 88,370 4,15   
  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 m3 63,820 1,47   
  Costes indirectos       0,72   
      Total por m2:   24,62 
    Son VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2 
20 E08TAE010 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida 
con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, 
montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido 
deduciendo huecos. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,243 h 16,800 4,08   
  Oficial yesero o escayolista 0,200 h 18,870 3,77   
  Ayudante yesero o escayolista 0,200 h 17,920 3,58   
  (Materiales)     
  Escayola en sacos E-30 0,004 t 83,280 0,33   
  Agua 0,004 m3 1,270 0,01   
  Placa escayola lisa 60x60 cm P.V. 1,100 m2 6,590 7,25   
  Esparto en rollos 0,220 kg 0,990 0,22   
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  (Por redondeo)       -0,02   
  Costes indirectos       0,58   
      Total por m2:   19,80 
    Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m2 
21 E09IMS020 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil 
comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,160 h 19,760 3,16   
  Ayudante 0,160 h 17,590 2,81   
  (Materiales)     
  Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 1,150 m2 10,220 11,75   
  Tornillería y pequeño material 1,000 u 0,230 0,23   
  Costes indirectos       0,54   
      Total por m2:   18,49 
    Son DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2 
22 E12AC010 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-
14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, 
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-
V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,290 h 16,800 4,87   
  Oficial solador, alicatador 0,300 h 18,870 5,66   
  Ayudante solador, alicatador 0,300 h 17,740 5,32   
  (Materiales)     
  Arena de miga cribada 0,027 m3 22,170 0,60   
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,007 t 100,820 0,71   
  Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,001 t 173,030 0,17   
  Agua 0,007 m3 1,270 0,01   
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  Azulejo blanco 15x15 cm 1,100 m2 8,260 9,09   
  (Por redondeo)       -0,12   
  Costes indirectos       0,79   
      Total por m2:   27,10 
    Son VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m2 
23 E13E12aaa u Puerta de paso de madera ecológica, con tablero acabado lisa, 
ciega color wengé, de dimensiones 825x2110 mm. y 45 mm. de 
espesor, montada en taller sobre cerco de madera ecológica, 
con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas de 
madera ecológica, embocadura exterior, colocada en obra sobre 
precerco de pino de dimensiones 70x30 mm., cerradura de 
seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de 
latón gran angular, terminada con p.p. de medios auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero 1,000 h 19,820 19,82   
  Ayudante carpintero 1,000 h 17,920 17,92   
  (Materiales)     
  Puerta paso eco.lisa wengé 1,000 u 111,000 111,00   
  Galce DM R. wengé 70x30 mm. 5,040 m 3,650 18,40   
  Precerco de pino 70x30 mm. 4,645 m 2,530 11,75   
  Pernio latón 80/95 mm. codillo 4,000 u 0,620 2,48   
  Pomo latón pul.brillo c/resbalón 2,000 u 9,870 19,74   
  Tapajuntas DM wengé 70x10 mm. 10,080 m 2,030 20,46   
  Tornillo ensamble zinc/pavón 18,000 u 0,070 1,26   
  Costes indirectos       6,68   
      Total por u:   229,51 
    Son DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por u 
24 E15CGA010 m2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada 
y plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles 
de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a 
obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con 
pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, 
cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada 
al horno (sin incluir recibido de albañilería). 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 18,870 9,44   
  Ayudante cerrajero 0,500 h 17,740 8,87   
  (Materiales)     
  Puerta abatible chapa plegada 1,000 m2 95,500 95,50   
  Transporte a obra 0,160 u 85,000 13,60   
  Costes indirectos       3,82   
      Total por m2:   131,23 
    Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m2 
25 E17AB110 m Acometida enterrada trifásica entubada en zanja formada por 
conductores unipolares aislados de aluminio con polietileno 
reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 3,5x95 mm², para una 
tensión nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble 
pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y 
capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección 
mecánica mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160 
mm, y tubo de reserva D=160 mm y cinta señalizadora. 
Homologada por la compañia suministradora. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e 
ITC-BT-21. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,204 h 16,800 3,43   
  Oficial 1ª electricista 0,150 h 19,150 2,87   
  Oficial 2ª electricista 0,150 h 17,920 2,69   
  (Maquinaria)     
  Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,017 h 51,610 0,88   
  Camión basculante 6x4 20 t 0,017 h 39,600 0,67   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,075 m3 17,390 1,30   
  Cinta señalizadora 19x10 1,000 m 0,520 0,52   
  p.p. pequeño material para instalación 0,200 u 1,400 0,28   
  Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 50 mm2 1,000 m 2,360 2,36   
  Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 95 mm2 3,000 m 3,860 11,58   
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  Tubo corrugado rojo doble pared D 160 3,000 m 5,470 16,41   
  (Por redondeo)       -0,02   
  Costes indirectos       1,29   
      Total por m:   44,26 
    Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m 
26 E17BAP020 u Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos 
y fusibles calibrados de 100 A para protección de la línea linea 
general de alimentación, situada en fachada o interior nicho 
mural. Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad 
según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK8 
según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, 
precintable, homologada por la compañia suministradora. 
Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,500 h 19,150 9,58   
  Ayudante electricista 0,500 h 17,920 8,96   
  (Materiales)     
  p.p. pequeño material para instalación 1,000 u 1,400 1,40   
  Caja protec. 100A(III+N)+fus 1,000 u 158,000 158,00   
  Costes indirectos       5,34   
      Total por u:   183,28 
    Son CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por u 
27 E17CB070 u Cuadro general de mando y protección de ascensor, formado 
por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado 
de protección IP40-IK08, de 36 elementos, perfil omega, 
embarrado de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32A 
(4P), 1 interruptor diferencial de 40A/4P/300mA, 1 interruptor 
diferencial 40A/2P/300mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 10A 
(I+N) para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 1 de 16A (I+N) 
para tomas auxiliares, 1 de 25A (IIII) para ascensor. Instalado, 
conexionado y rotulado; según REBT. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 1,000 h 19,150 19,15   
  (Materiales)     
  p.p. pequeño material para instalación 1,000 u 1,400 1,40   
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  Caja con puerta opaca 36 ele. 1,000 u 84,630 84,63   
  Diferencial 40A/2P/300mA tipo AC 1,000 u 163,840 163,84   
  Diferencial 40A/4P/300mA tipo AC 1,000 u 260,180 260,18   
  PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C 3,000 u 49,500 148,50   
  PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C 1,000 u 50,490 50,49   
  PIA 4x25A, 6/15kA curva C 1,000 u 137,100 137,10   
  PIA 4x32A, 6/15kA curva C 1,000 u 159,600 159,60   
  Costes indirectos       30,75   
      Total por u:   1.055,64 
    Son MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u 
28 E17CM005 m Circuito electrico formado por conductores unipolares de 
cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 
450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 
empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,150 1,92   
  Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,920 1,79   
  (Materiales)     
  Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 3,000 m 0,830 2,49   
  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 1,000 m 0,530 0,53   
  p.p cajas de registro y regletas de conexión 0,200 u 1,500 0,30   
  Costes indirectos       0,21   
      Total por m:   7,24 
    Son SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m 
29 E17CM010 m Circuito electrico formado por conductores unipolares de 
cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 
450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 
empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
    
  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,150 1,92   
  Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,920 1,79   
  (Materiales)     
  Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 3,000 m 1,350 4,05   
  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,000 m 0,820 0,82   
  p.p cajas de registro y regletas de conexión 0,200 u 1,500 0,30   
  Costes indirectos       0,27   
      Total por m:   9,15 
    Son NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m 
30 E17CT020 m Circuito electrico formado por conductores unipolares de 
cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2, para una tensión nominal de 
450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 
empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,120 h 19,150 2,30   
  Oficial 2ª electricista 0,120 h 17,920 2,15   
  (Materiales)     
  Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 5,000 m 1,350 6,75   
  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,000 m 0,820 0,82   
  p.p cajas de registro y regletas de conexión 0,200 u 1,500 0,30   
  Costes indirectos       0,37   
      Total por m:   12,69 
    Son DOCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 
31 E17MJA130 u Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC 
corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados 
para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, 
neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema 
"Schuko" de Jung-A 521 KI, así como marco respectivo, 
totalmente montado e instalado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,350 h 19,150 6,70   
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  Ayudante electricista 0,350 h 17,920 6,27   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35   
  Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 24,000 m 1,350 32,40   
  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 8,000 m 0,530 4,24   
  Tecla senc.marfin c/simb.Jung-AS 591 L 1,000 u 4,120 4,12   
  Base enchufe "Schuko" Jung-A 521 KI 1,000 u 6,070 6,07   
  Costes indirectos       1,83   
      Total por u:   62,98 
    Son SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u 
32 E17T020 u Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado 
de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2 
hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente 
de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 1,000 h 19,150 19,15   
  Ayudante electricista 1,000 h 17,920 17,92   
  (Materiales)     
  p.p. pequeño material para instalación 1,000 u 1,400 1,40   
  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 u 19,180 19,18   
  Conduc cobre desnudo 35 mm2 20,000 m 3,660 73,20   
  Registro de comprobación + tapa 1,000 u 22,600 22,60   
  Puente de prueba 1,000 u 17,250 17,25   
  Cartucho carga aluminotérmica C-115 1,000 u 4,800 4,80   
  Costes indirectos       5,27   
      Total por u:   180,77 
    Son CIENTO OCHENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u 
33 E17V010 u Gastos de tramitación y control adminstrativo de instalación 
de baja tensión, en instalaciones que no requieren proyecto.     
  (Materiales)     
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  Tramitación y control administr.instalac.BT s/proy. 1,000 u 56,330 56,33   
  Costes indirectos       1,69   
      Total por u:   58,02 
    Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por u 
34 E17V030 u Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado 
(O.C.A) por potencia instalada en kW, en instalaciones 
industriales con una potencia instalada superior a 100 Kw; 
según REBT, ITC-BT-05. (Precio por Kw contratado) 
    
  (Materiales)     
  Inspec.O.C.A. inst. industriales P>100 Kw / pot. KW 1,000 u 5,320 5,32   
  Costes indirectos       0,16   
      Total por u:   5,48 
    Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u 
35 E18GDA010 u Bloque autónomo de emergencia IP44 IK04, de superficie, 
empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con 
lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o 
negra, con difusor transparente o biplano opal/transparente. 
Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con 
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor 
construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo 
incandescente 850º. Opción de telemando. Construido según 
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,600 h 19,150 11,49   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35   
  Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1 1,000 u 34,790 34,79   
  Costes indirectos       1,43   
      Total por u:   49,06 
    Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por u 
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36 E18IRA010 u Regleta de superficie de 1x18 W. AF con protección IP20 clase 
I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura 
epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado 
por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo 
eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, 
cebador, lampara fluorescente trifosforo nueva generación y 
bornes de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,300 h 19,150 5,75   
  Ayudante electricista 0,300 h 17,920 5,38   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35   
  Regleta de superficie 1x18 W. AF 1,000 u 18,710 18,71   
  Tubo flu.trifósf.18 W./827-830-840-865 1,000 u 4,310 4,31   
  Costes indirectos       1,07   
      Total por u:   36,57 
    Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u 
37 E18IRA040 u Regleta de superficie de 2x36 W. AF con protección IP20 clase 
I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura 
epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado 
por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo 
eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, 
cebadores, lámparas fluorescentes trifosforo nueva generación 
y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,300 h 19,150 5,75   
  Ayudante electricista 0,300 h 17,920 5,38   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35   
  Regleta de superficie 2x36 W. AF 1,000 u 34,380 34,38   
  Tubo flu.trifósf.36 W./827-830-840-865 2,000 u 4,310 8,62   
  Costes indirectos       1,66   
      Total por u:   57,14 
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    Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por u 
38 E20AL060 u Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta 
una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 
40 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de 
toma de P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, enlace recto de 
polipropileno, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de 
piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-
HS-4. Medida la unidad terminada. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,600 h 19,950 31,92   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 1,600 h 18,170 29,07   
  (Materiales)     
  Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm 8,500 m 1,770 15,05   
  Enlace recto polipropileno 50 mm (PP) 1,000 u 5,610 5,61   
  Collarín toma PP 63 mm 1,000 u 3,910 3,91   
  Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 1,000 u 22,200 22,20   
  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 1,000 u 20,160 20,16   
  Costes indirectos       3,84   
      Total por u:   131,76 
    Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u 
39 E20CIA050 u Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1 1/2", 
colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de 
acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación 
de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de 
retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, 
incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y 
sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 19,950 39,90   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 18,170 36,34   
  (Materiales)     
  Armario 1 hoja poliéster 516x536x227 1,000 u 97,800 97,80   
  Juego anclaje acero inox. armario poliéster 2,000 u 4,580 9,16   
  C.agua fría 1 1/2"(40 mm)cl.B chorro múltiple 1,000 u 212,100 212,10   
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  Grifo de prueba DN-20 1,000 u 9,170 9,17   
  Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm 1,000 m 1,770 1,77   
  Verificación contador 1 1/2" 40 mm 1,000 u 6,380 6,38   
  Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 2,000 u 22,200 44,40   
  Válvula retención latón roscar 1 1/2" 1,000 u 13,610 13,61   
  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 2,000 u 20,160 40,32   
  Te latón 50 mm 1 1/2" 1,000 u 27,090 27,09   
  Costes indirectos       16,14   
      Total por u:   554,18 
    Son QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por u 
40 E20TA100 m Tubería de acero galvanizado de 4" (100 mm) de diámetro 
nominal, UNE-EN 10255:2005+A1:2008, en instalaciones para 
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, 
instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud 
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla 
anticondensación. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 h 19,950 5,99   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 h 18,170 2,73   
  (Materiales)     
  Coq.elastomérica D=102 e=13mm 1,100 m 10,470 11,52   
  Codo acero galvan.M-H 4" DN100 mm 0,300 u 55,600 16,68   
  Manguito acero galvan. 4" DN100 mm 0,300 u 51,900 15,57   
  Tubo acero galvananizado 4" DN100 mm 1,100 m 66,390 73,03   
  Costes indirectos       3,77   
      Total por m:   129,29 
    Son CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m 
41 E20TV010 m Tubería de PVC de presión, de 16 mm de diámetro nominal, 
PN-20 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y 
funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 
metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 
y CTE-HS-4. 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,170 h 19,950 3,39   
  (Materiales)     
  Codo H-H 90º PVC presión 16 mm 0,400 u 0,480 0,19   
  Tubo PVC presión junta peg. 16mm PN20 1,000 m 0,620 0,62   
  Costes indirectos       0,13   
      Total por m:   4,33 
    Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m 
42 E20TV020 m Tubería de PVC de presión, de 20 mm de diámetro nominal, 
PN-20 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y 
funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 
metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 
y CTE-HS-4. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,170 h 19,950 3,39   
  (Materiales)     
  Codo H-H 90º PVC presión 20 mm 0,300 u 0,500 0,15   
  Té 90º PVC presión 20 mm 0,100 u 0,790 0,08   
  Tubo PVC presión junta peg. 20mm PN20 1,000 m 0,960 0,96   
  Costes indirectos       0,14   
      Total por m:   4,72 
    Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
43 E20TV030 m Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, 
PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y 
funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 
metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 
y CTE-HS-4. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,170 h 19,950 3,39   
  (Materiales)     
  Té 90º PVC presión 25 mm 0,300 u 0,980 0,29   
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  Manguito H-H PVC presión 25 mm 0,100 u 0,750 0,08   
  Tubo PVC presión junta peg. 25mm PN16 1,000 m 1,120 1,12   
  Costes indirectos       0,15   
      Total por m:   5,03 
    Son CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m 
44 E20VC080 u Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 
3" (80 mm) de diámetro, de fundición, colocada mediante bridas, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 19,950 19,95   
  (Materiales)     
  Brida plana roscada Zn DN 80 mm 2,000 u 19,530 39,06   
  Válv.compuerta fundición (bridas) DN80 1,000 u 142,980 142,98   
  Costes indirectos       6,06   
      Total por u:   208,05 
    Son DOSCIENTOS OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por u 
45 E20VF010 u Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo 
TAJO 2000 DN15, conexión 1/2Hx1/2H de Arco. Conforme a 
norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo 
fabricado en laton europeo CW617N acabado cromado. Mando 
en acero con recubrimiento  de epoxi. Asientos del obturador y 
sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 
50 bar Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo 
congelación) hasta 140ºC. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,650 h 19,950 12,97   
  (Materiales)     
  V.esfera Arco DN 15 mod.Tajo 2000 1/2 H-H 1,000 u 7,730 7,73   
  Costes indirectos       0,62   
      Total por u:   21,32 
    Son VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por u 
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46 E20VF020 u Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo 
Tajo 2000 DN20, conexión 3/4Hx3/4H . Conforme a norma UNE-
EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón 
europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con 
recubrimiento  de epoxi. Asientos del obturador y sistema de 
tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar 
Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) 
hasta 140ºC. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,650 h 19,950 12,97   
  (Materiales)     
  V.esfera Arco DN 20 mod.Tajo 2000 3/4 H-H 1,000 u 11,160 11,16   
  Costes indirectos       0,72   
      Total por u:   24,85 
    Son VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u 
47 E20VF030 u Suministro y colocación de válvula de corte por esfera Arco 
modelo Tajo 2000 DN25, conexión 1 Hx1 H . Conforme a norma 
UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en 
latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con 
recubrimiento  de epoxi. Asientos del obturador y sistema de 
tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar 
Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) 
hasta 140ºC. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,650 h 19,950 12,97   
  (Materiales)     
  V.esfera Arco DN 25 mod.Tajo 2000 1 H-H 1,000 u 16,740 16,74   
  Costes indirectos       0,89   
      Total por u:   30,60 
    Son TREINTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por u 
48 E20WBV030 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 
mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de 
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de 
PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h 19,950 2,00   
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  (Materiales)     
  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1,100 m 2,250 2,48   
  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 0,300 u 1,550 0,47   
  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,100 u 1,180 0,12   
  Costes indirectos       0,15   
      Total por m:   5,22 
    Son CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m 
49 E20WGI010 u Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, 
consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con 
salida horizontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y 
conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm de 
diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con 
uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 
seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC. s/CTE-HS-5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 h 19,950 5,99   
  (Materiales)     
  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 1,000 u 4,060 4,06   
  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm 0,300 m 1,420 0,43   
  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm 2,000 u 0,660 1,32   
  Costes indirectos       0,35   
      Total por u:   12,15 
    Son DOCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por u 
50 E20WJP040 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de 
diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h 19,950 2,99   
  (Materiales)     
  Collarín bajante PVC c/cierre D=125mm 0,750 u 2,310 1,73   
  Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm 1,100 m 7,670 8,44   
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  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm 0,300 u 4,910 1,47   
  Costes indirectos       0,44   
      Total por m:   15,07 
    Son QUINCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m 
51 E20WNP020 m Canalón de PVC circular, con 185 mm de desarrollo, fijado 
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, 
incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y 
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 19,950 4,99   
  (Materiales)     
  Canalón PVC circular des.185mm gris 1,100 m 8,530 9,38   
  Gafa canalón PVC circular des.185mm gris 1,000 u 2,970 2,97   
  Conex.bajante PVC circular des.185mm gris 0,150 u 10,090 1,51   
  Costes indirectos       0,57   
      Total por m:   19,42 
    Son DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
52 E21ADP010 u Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de 
Cerámicas Gala. Colocado sobre cama de arena, incluso sellado 
perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,200 h 19,950 23,94   
  (Materiales)     
  Válvula ducha s.horiz. D80 1,000 u 4,300 4,30   
  Plato ducha Atlas 80x80 cuad. blanco 1,000 u 104,200 104,20   
  Costes indirectos       3,97   
      Total por u:   136,41 
    Son CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por u 
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53 E21ALL010 u Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 
44x52 cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, 
con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso 
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h 19,950 21,95   
  (Materiales)     
  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,000 u 4,650 4,65   
  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 u 6,500 6,50   
  Grifo temporizado lavabo 1,000 u 51,600 51,60   
  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 u 2,050 2,05   
  Lavabo 44x52 angular c/fijaciones blanco 1,000 u 66,900 66,90   
  Costes indirectos       4,61   
      Total por u:   158,26 
    Son CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por u 
54 E21ANB010 u Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie 
normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso 
sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa 
y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de 
acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada 
y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,300 h 19,950 25,94   
  (Materiales)     
  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 u 6,500 6,50   
  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 u 2,050 2,05   
  Inodoro t.bajo c/tapa-mec.color Victoria 1,000 u 136,300 136,30   
  Costes indirectos       5,12   
      Total por u:   175,91 
    Son CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por u 
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55 E21FA010 u Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm, de 2 senos 
redondos, para colocar encastrado en encimera o equivalente 
(sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio 
superior y aireador, cromada, incluso válvulas de desagüe de 40 
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico 
doble, instalado y funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 19,950 29,93   
  (Materiales)     
  Desagüe doble c/sif.botella 40mm 1,000 u 10,260 10,26   
  Válvula para fregadero de 40 mm 2,000 u 3,580 7,16   
  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 u 6,500 13,00   
  Fregadero 90x48cm 2 senos redondos 1,000 u 206,000 206,00   
  Grifo mezcl.repisa fregadero cromo s.m. 1,000 u 97,500 97,50   
  Costes indirectos       10,92   
      Total por u:   374,77 
    
Son TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
u 
56 E21GF010 u Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para 
lavadora o lavavajillas, colocado roscado, totalmente equipado, 
instalado y funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h 19,950 3,99   
  (Materiales)     
  Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4" 1,000 u 5,850 5,85   
  Costes indirectos       0,30   
      Total por u:   10,14 
    Son DIEZ EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por u 
57 E21SRN010 u Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. mod. 
Victoria de Roca colocado con pedestal y con anclajes a la 
pared, con grifo monobloc, con rompechorros, incluso válvula 
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h 19,950 21,95   
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  (Materiales)     
  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,000 u 4,650 4,65   
  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 u 6,500 13,00   
  Grifo monobloc lavabo cromo s.n. 1,000 u 46,400 46,40   
  Lavabo 65x51cm c/pedestal blanco 1,000 u 68,500 68,50   
  Costes indirectos       4,64   
      Total por u:   159,14 
    Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por u 
58 E22TCG050 u Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. 
instantánea. Modelos de 11, 14 y 17 litros/min. Encendido 
electrónico (230 V; 50 Hz). Ventilador incorporado. Control 
termostático de la temperatura. Display digital LCD. Compatible 
directamente con sistemas solares. Control de llama y sonda de 
ionización. Disponible para gas butano/propano y gas natural. 
Dimensiones 655 x 425 x 220 mm. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,200 h 19,950 23,94   
  (Materiales)     
  Calentador a gas enc.elect. (230 V; 50 Hz) 1,000 u 707,990 707,99   
  Válvula de esfera 1/2" 2,000 u 4,650 9,30   
  Chimenea acero galv. D=125 mm e=0,5mm 1,000 m 5,730 5,73   
  Costes indirectos       22,41   
      Total por u:   769,37 
    Son SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por u 
59 E26FEB100 u Extintor de polvo químico BC polivalente antibrasa, de eficacia 
113B, de 6 kg. de agente extintor, con botellón de CO2 como 
agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según 
Norma UNE, equipo con Certificación AENOR. Medida la unidad 
instalada. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón especializado 0,500 h 16,640 8,32   
  (Materiales)     
  Extintor polvo BC 6 kg. pr.aux. 1,000 u 205,080 205,08   
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  Costes indirectos       6,40   
      Total por u:   219,80 
    Son DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por u 
60 E27EPA010 m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o 
pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos 
manos, incluso mano de fondo, imprimación. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintura 0,110 h 18,700 2,06   
  Ayudante pintura 0,110 h 17,130 1,88   
  (Materiales)     
  P. pl. económica b/color Mate 0,250 l 2,220 0,56   
  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,040 l 12,850 0,51   
  Pequeño material 0,200 u 1,130 0,23   
  Costes indirectos       0,16   
      Total por m2:   5,40 
    Son CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m2 
61 E28BA010 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde 
el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de 
tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. 
instalada. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,150 1,92   
  (Materiales)     
  Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,100 m 1,820 2,00   
  Costes indirectos       0,12   
      Total por m:   4,04 
    Son CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m 
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62 E28BA030 u Acometida provisional de fontanería para obra de la red 
general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 
8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de 
alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con 
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la 
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del 
pavimento. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 19,950 29,93   
  (Materiales)     
  Acometida prov. fonta.a caseta 1,000 u 87,760 87,76   
  Costes indirectos       3,53   
      Total por u:   121,22 
    Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por u 
63 E28BA045 u Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la 
red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 
110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida 
con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios 
auxiliares. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 19,950 29,93   
  (Materiales)     
  Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 1,000 u 126,480 126,48   
  Costes indirectos       4,69   
      Total por u:   161,10 
    Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por u 
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64 E28BC050 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra 
de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. 
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con 
reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, 
dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera 
en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,085 h 16,800 1,43   
  (Materiales)     
  Alq. mes caseta pref. aseo 4,00x2,23 1,000 u 112,000 112,00   
  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 0,085 u 481,260 40,91   
  Costes indirectos       4,63   
      Total por mes:   158,97 
    Son CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por mes 
65 E28BC100 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de 
obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero 
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior 
prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de 
acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana 
fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,085 h 16,800 1,43   
  (Materiales)     
  Alq. mes caseta almacén 3,55x2,23 1,000 u 65,120 65,12   
  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 0,085 u 481,260 40,91   
  Costes indirectos       3,22   
      Total por mes:   110,68 
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    Son CIENTO DIEZ EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por mes 
66 E28BC145 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho 
de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada 
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex 
lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de 
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 
mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado 
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación 
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 
40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,085 h 16,800 1,43   
  (Materiales)     
  Alq. mes caseta oficina 4,00x2,23 1,000 u 120,000 120,00   
  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 0,085 u 481,260 40,91   
  Costes indirectos       4,87   
      Total por mes:   167,21 
    Son CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por mes 
67 E28BM110 u Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, 
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de 
cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, 
colocado. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
  (Materiales)     
  Botiquín de urgencias 1,000 u 47,900 47,90   
  Reposición de botiquín 1,000 u 16,280 16,28   
  Costes indirectos       1,98   
      Total por u:   67,84 
    Son SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u 
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68 E28BM120 u Reposición de material de botiquín de urgencia.     
  (Materiales)     
  Reposición de botiquín 1,000 u 16,280 16,28   
  Costes indirectos       0,49   
      Total por u:   16,77 
    Son DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u 
69 E28BM180 u Armario especialmente diseñado para almacenar Equipos de 
Protección Individual. Fabricado en acero laminado en frío de 
0,7mm de grosor con cerradura de llave y dos bandejas 
regulables en altura y de dimensiones 750x500x225mm (alto x 
ancho x fondo). 
    
  (Materiales)     
  Armario para epis mediano 0,333 u 71,900 23,94   
  Costes indirectos       0,72   
      Total por u:   24,66 
    Son VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u 
70 E28EB010 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.     
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,050 h 16,800 0,84   
  (Materiales)     
  Cinta balizamiento bicolor 8 cm 1,100 m 0,060 0,07   
  Costes indirectos       0,03   
      Total por m:   0,94 
    Son NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 
71 E28EC020 u Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. 
de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios 
(extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
  (Materiales)     
  Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 1,000 u 7,750 7,75   
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  Costes indirectos       0,28   
      Total por u:   9,71 
    Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por u 
72 E28EC030 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 
0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para 
incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido 
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 
485/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
  (Materiales)     
  Panel completo PVC 700x1000 mm. 1,000 u 13,500 13,50   
  Costes indirectos       0,46   
      Total por u:   15,64 
    Son QUINCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u 
73 E28ES080 u Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 
cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,150 h 16,800 2,52   
  (Materiales)     
  Placa informativa PVC 50x30 0,500 u 6,800 3,40   
  Costes indirectos       0,18   
      Total por u:   6,10 
    Son SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por u 
74 E28PB105 m Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  
de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo 
prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y 
travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 
10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso 
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,200 h 16,800 3,36   
  (Materiales)     
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  Tabla madera pino 15x5 cm 0,001 m3 218,360 0,22   
  Pasamanos tubo D=50 mm 0,520 m 5,040 2,62   
  Costes indirectos       0,19   
      Total por m:   6,39 
    Son SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 
75 E28PB120 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres 
tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de 
madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. 
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 
486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,100 h 19,760 1,98   
  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
  (Materiales)     
  Tablón madera pino 20x7 cm 0,011 m3 232,210 2,55   
  Puntal de pino 2,5 m D=8/10 0,667 m 1,420 0,95   
  Costes indirectos       0,21   
      Total por m:   7,37 
    Son SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
76 E28PE020 u Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y 
una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo 
macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC 
de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de 
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo 
de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y 
según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 1,500 h 19,760 29,64   
  Ayudante 0,750 h 17,590 13,19   
  Peón ordinario 0,534 h 16,800 8,97   
  Oficial 1ª electricista 0,750 h 19,150 14,36   
  Oficial 2ª electricista 0,750 h 17,920 13,44   
  (Maquinaria)     
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  Hormigonera 200 l gasolina 0,008 h 2,550 0,02   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm 0,022 m3 17,390 0,38   
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,005 t 100,820 0,50   
  Agua 0,005 m3 1,270 0,01   
  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,045 mu 72,570 3,27   
  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 u 14,780 14,78   
  Mortero revoco CSIV-W2 0,950 kg 1,330 1,26   
  Puente de prueba 1,000 u 17,250 17,25   
  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm 0,500 u 1,730 0,87   
  Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000 m 1,580 4,74   
  Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,000 m 12,250 12,25   
  Grapa para pica 1,000 u 2,580 2,58   
  (Medios auxiliares)       0,04   
  Costes indirectos       4,13   
      Total por u:   141,68 
    Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u 
77 E28PE140 u Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico 
con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral 
por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, 
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT 
General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 
mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 
2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, 
rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a 
tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, 
RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 1,200 h 19,150 22,98   
  (Materiales)     
  Cuadro de obra 63 A. Modelo 1 0,250 u 1.710,480 427,62   
  Costes indirectos       13,52   
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      Total por u:   464,12 
    Son CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por u 
78 E28PF010 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma 
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
  (Materiales)     
  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 1,000 u 41,820 41,82   
  Costes indirectos       1,31   
      Total por u:   44,81 
    Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por u 
79 E28PM015 m Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por 
módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en 20 usos) 
compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas 
de madera de 15x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso 
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª encofrador 0,600 h 19,360 11,62   
  Ayudante encofrador 0,600 h 18,170 10,90   
  (Materiales)     
  Tabla madera pino 15x5 cm 0,003 m3 218,360 0,66   
  Soporte mordaza 0,025 u 115,250 2,88   
  Anclaje/soporte mordaza 0,025 u 29,540 0,74   
  Brazo para soporte 0,025 u 61,650 1,54   
  Costes indirectos       0,85   
      Total por m:   29,19 
    Son VEINTINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m 
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80 E28PM120 m Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 
20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por 
pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio 
de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. 
incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 
486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,150 h 16,800 2,52   
  Oficial 1ª encofrador 0,300 h 19,360 5,81   
  (Materiales)     
  Tablón madera pino 20x7 cm 0,015 m3 232,210 3,48   
  Tabloncillo madera pino 20x5 cm 0,004 m3 228,360 0,91   
  Tabla madera pino 15x5 cm 0,003 m3 218,360 0,66   
  Costes indirectos       0,40   
      Total por m:   13,78 
    Son TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 
81 E28PR050 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento 
antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, 
i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
  (Materiales)     
  Malla plástica stopper 1,00 m 0,350 m 0,430 0,15   
  Costes indirectos       0,05   
      Total por m:   1,88 
    Son UN EURO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 
82 E28RA015 u Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos 
de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
  (Materiales)     
  Casco seguridad + protector oídos 1,000 u 17,650 17,65   
  Costes indirectos       0,53   
      Total por u:   18,18 
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    Son DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por u 
83 E28RA040 u Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra 
vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
  (Materiales)     
  Pantalla seguridad cabeza soldador 0,200 u 12,350 2,47   
  Costes indirectos       0,07   
      Total por u:   2,54 
    Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u 
84 E28RA070 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
  (Materiales)     
  Gafas protectoras 0,333 u 8,060 2,68   
  Costes indirectos       0,08   
      Total por u:   2,76 
    Son DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u 
85 E28RA090 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
  (Materiales)     
  Gafas antipolvo 0,333 u 7,870 2,62   
  Costes indirectos       0,08   
      Total por u:   2,70 
    Son DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por u 
86 E28RA115 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente 
con polvo y humos.     
  (Materiales)     
  Mascarilla celulosa desechable 1,000 u 1,400 1,40   
  Costes indirectos       0,04   
      Total por u:   1,44 
    Son UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u 
87 E28RC010 u Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE 
EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
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  (Materiales)     
  Faja protección lumbar 0,250 u 22,340 5,59   
  Costes indirectos       0,17   
      Total por u:   5,76 
    Son CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u 
88 E28RC030 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
  (Materiales)     
  Cinturón portaherramientas 0,250 u 15,420 3,86   
  Costes indirectos       0,12   
      Total por u:   3,98 
    Son TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u 
89 E28RC070 u Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón 
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
    
  (Materiales)     
  Mono de trabajo poliéster-algodón 1,000 u 15,510 15,51   
  Costes indirectos       0,47   
      Total por u:   15,98 
    Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u 
90 E28RC090 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en 
un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
  (Materiales)     
  Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 u 8,670 8,67   
  Costes indirectos       0,26   
      Total por u:   8,93 
    Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por u 
91 E28RC140 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
  (Materiales)     
  Mandil cuero para soldador 0,333 u 8,840 2,94   
  Costes indirectos       0,09   
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      Total por u:   3,03 
    Son TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS por u 
92 E28RC150 u Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o 
naranaja (amortizable en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
    
  (Materiales)     
  Peto reflectante amarillo/naranja 1,000 u 3,530 3,53   
  Costes indirectos       0,11   
      Total por u:   3,64 
    Son TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u 
93 E28RC180 u Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 
usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  Chaleco de obras reflectante. 1,000 u 2,760 2,76   
  Costes indirectos       0,08   
      Total por u:   2,84 
    Son DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u 
94 E28RM020 u Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.     
  (Materiales)     
  Par guantes lona reforzados 1,000 u 2,920 2,92   
  Costes indirectos       0,09   
      Total por u:   3,01 
    Son TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por u 
95 E28RM040 u Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.     
  (Materiales)     
  Par guantes de goma látex anticorte 1,000 u 1,900 1,90   
  Costes indirectos       0,06   
      Total por u:   1,96 
    Son UN EURO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u 
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96 E28RM050 u Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.     
  (Materiales)     
  Par guantes de neopreno 1,000 u 1,770 1,77   
  Costes indirectos       0,05   
      Total por u:   1,82 
    Son UN EURO CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por u 
97 E28RM100 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
  (Materiales)     
  Par guantes p/soldador 0,500 u 2,680 1,34   
  Costes indirectos       0,04   
      Total por u:   1,38 
    Son UN EURO CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por u 
98 E28RP010 u Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
  (Materiales)     
  Par botas altas de agua (negras) 1,000 u 6,850 6,85   
  Costes indirectos       0,21   
      Total por u:   7,06 
    Son SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por u 
99 E28RP070 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
    
  (Materiales)     
  Par botas de seguridad 1,000 u 25,240 25,24   
  Costes indirectos       0,76   
      Total por u:   26,00 
    Son VEINTISEIS EUROS por u 
100 E28RP080 u Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de 
tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
    
  (Materiales)     
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  Par botas aislantes 5.000 V. 0,333 u 64,670 21,54   
  Costes indirectos       0,65   
      Total por u:   22,19 
    Son VEINTIDOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por u 
101 E28RP090 u Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
  (Materiales)     
  Par polainas para soldador 0,333 u 4,250 1,42   
  Costes indirectos       0,04   
      Total por u:   1,46 
    Son UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u 
102 E28RSA010 u Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, 
regulación en piernas y sin cinta subglútea, fabricado con cinta 
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, 
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
    
  (Materiales)     
  Arnés amarre dorsal 0,200 u 11,950 2,39   
  Costes indirectos       0,07   
      Total por u:   2,46 
    Son DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u 
103 E28RSB030 u Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-
sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio 
y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. 
Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
  (Materiales)     
  Cinturón amarre lateral anillas inox. 0,250 u 37,190 9,30   
  Costes indirectos       0,28   
      Total por u:   9,58 
    Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u 
104 E28RSD010 u Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por 
cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud 
con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 
usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
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  (Materiales)     
  Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm 0,250 u 53,380 13,35   
  Costes indirectos       0,40   
      Total por u:   13,75 
    Son TRECE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u 
105 E29CC010 u Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero 
laminado con la determinación de las características mecánicas 
a tracción, y el alargamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO 6892-
1:2010, y el índice de resilencia, s/ UNE-EN ISO 148-1:2011. 
    
  (Materiales)     
  Resist. a tracción, acero laminado 1,000 u 82,570 82,57   
  Alargamiento de rotura, acero laminado 1,000 u 13,760 13,76   
  Índice resilencia, acero laminado 1,000 u 55,030 55,03   
  Costes indirectos       4,54   
      Total por u:   155,90 
    Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por u 
106 E29CC020 u Ensayo para comprobación de la geometría de la sección de 
un perfil laminado, y la desviación de la masa, s/ UNE 
36521:1996, UNE 36522:2001, UNE 36524:1994, UNE 36525:2001 y 
UNE 36526:1994, incluso mecanización de la probeta. 
    
  (Materiales)     
  Geometría y masa, acero laminado 1,000 u 27,530 27,53   
  Costes indirectos       0,83   
      Total por u:   28,36 
    Son VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por u 
107 E29CC030 u Ensayo para comprobar la aptitud al doblado a 180º de 
probetas mecanizadas de perfiles de acero, s/ UNE-EN ISO 
5173:2011. 
    
  (Materiales)     
  Doblado a 180º, acero laminado 1,000 u 55,030 55,03   
  Costes indirectos       1,65   
      Total por u:   56,68 
    Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u 
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108 E29CC040 u Ensayo para comprobar resistencia  al aplastamiento de tubos 
de acero, s/ UNE-EN ISO 8492:2006.     
  (Materiales)     
  Resist. al aplastamiento, tubos de acero 1,000 u 68,800 68,80   
  Costes indirectos       2,06   
      Total por u:   70,86 
    Son SETENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u 
109 E29CS010 u Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado 
con líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1:1997.     
  (Materiales)     
  Ensayo de soldadura por líquid.penetrantes 1,000 u 13,760 13,76   
  (Medios auxiliares)       2,75   
  Costes indirectos       0,50   
      Total por u:   17,01 
    Son DIECISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO por u 
110 E29CS020 u Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de 
bordes previa, realizada s/UNE-EN 1435:1998/1M:2002.     
  (Materiales)     
  Ensayo de soldadura por gammagrafía 1,000 u 55,030 55,03   
  (Medios auxiliares)       11,01   
  Costes indirectos       1,98   
      Total por u:   68,02 
    Son SESENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por u 
111 E29CS030 u Examen de cordón de soldadura, realizado con partículas 
magnéticas, s/UNE-EN ISO 17638:2010.     
  (Materiales)     
  Ensayo de soldadura partículas magnéticas 1,000 u 13,760 13,76   
  (Medios auxiliares)       2,75   
  Costes indirectos       0,50   
      Total por u:   17,01 
    Son DIECISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO por u 
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112 E29CS040 u Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, 
s/UNE-EN ISO 17640:2011.     
  (Materiales)     
  Ensayo de soldadura por ultrasonidos 1,000 u 13,760 13,76   
  (Medios auxiliares)       2,75   
  Costes indirectos       0,50   
      Total por u:   17,01 
    Son DIECISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO por u 
113 E29CS050 u Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en 
estructuras metálicas, s/UNE-EN ISO 17637:2011.     
  (Materiales)     
  Examen visual de cordón soldadura 1,000 u 9,170 9,17   
  (Medios auxiliares)       0,28   
  Costes indirectos       0,28   
      Total por u:   9,73 
    Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por u 
114 E29IEC010 u Ensayo para determinación de las dimensiones  de los 
conductores de cables aislados, s/ UNE EN 60228:2005.     
  (Materiales)     
  Dimensiones, conductores eléctricos 1,000 u 27,540 27,54   
  Costes indirectos       0,83   
      Total por u:   28,37 
    Son VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por u 
115 E29IEC020 u Ensayo para determinación de la resistividad  de los alambres 
de los conductores de cables aislados.     
  (Materiales)     
  Resistividad, conductores eléctricos 1,000 u 87,200 87,20   
  Costes indirectos       2,62   
      Total por u:   89,82 
    Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por u 
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116 E29IEI010 u Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros 
generales de mando y protección e instalaciones eléctricas.  
Incluso emisión del informe de la prueba. 
    
  (Mano de obra)     
  Equipo técnico laboratorio 1,000 h 70,880 70,88   
  Costes indirectos       2,13   
      Total por u:   73,01 
    Son SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por u 
117 E29IEI030 u Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de 
puesta a tierra en instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del 
informe de la prueba. 
    
  (Mano de obra)     
  Equipo técnico laboratorio 1,000 h 70,880 70,88   
  Costes indirectos       2,13   
      Total por u:   73,01 
    Son SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por u 
118 E29IEI040 u Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a 
tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de 
la prueba. 
    
  (Mano de obra)     
  Equipo técnico laboratorio 1,000 h 70,880 70,88   
  Costes indirectos       2,13   
      Total por u:   73,01 
    Son SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por u 
119 E29IEI050 u Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de 
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la 
prueba. 
    
  (Mano de obra)     
  Equipo técnico laboratorio 1,500 h 70,880 106,32   
  Costes indirectos       3,19   
      Total por u:   109,51 
    Son CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por u 
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120 E29IEI060 u Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para 
protección contra derivaciones de las instalaciones de 
fontanería y/o calefacción.  Incluso emisión del informe de la 
prueba. 
    
  (Mano de obra)     
  Equipo técnico laboratorio 1,000 h 70,880 70,88   
  Costes indirectos       2,13   
      Total por u:   73,01 
    Son SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por u 
121 E29IEO040 u Ensayo para determinación de la resistencia al aplastamiento 
de los tubos huecos y cerrados para instalaciones eléctricas, s/ 
UNE-EN 50086-1:2001 y UNE EN 61386:2005.. 
    
  (Materiales)     
  Resist. al aplastamiento, tubos eléctricos 1,000 u 36,720 36,72   
  Costes indirectos       1,10   
      Total por u:   37,82 
    Son TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por u 
122 E29IFI010 u Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de 
fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2 
para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 
15 minutos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la 
estanqueidad. Incluso emisión del informe de la prueba. 
    
  (Mano de obra)     
  Equipo técnico laboratorio 1,500 h 70,880 106,32   
  Costes indirectos       3,19   
      Total por u:   109,51 
    Son CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por u 
123 E29IFI020 u Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de 
la instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100 % 
de la grifería y elementos de regulación. Incluso emisión del 
informe de la prueba. 
    
  (Mano de obra)     
  Equipo técnico laboratorio 1,000 h 70,880 70,88   
  Costes indirectos       2,13   
      Total por u:   73,01 
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    Son SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por u 
124 E29IFI030 u Prueba de comprobación del caudal de agua en conductos, 
abiertos o cerrados, de la red de la instalación de fontanería con 
caudalímetro digital. Incluso emisión del informe de la prueba. 
    
  (Mano de obra)     
  Equipo técnico laboratorio 0,500 h 70,880 35,44   
  Costes indirectos       1,06   
      Total por u:   36,50 
    Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por u 
125 E29IFI040 u Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la 
instalación de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las 
cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la 
evacuación y ausencia de embalsamientos. Incluso emisión del 
informe de la prueba. 
    
  (Mano de obra)     
  Equipo técnico laboratorio 1,000 h 70,880 70,88   
  Costes indirectos       2,13   
      Total por u:   73,01 
    Son SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por u 
126 E29SVX040 u Estudio geotécnico en un terreno de cohesión media, para una 
superficie de solar de 1.000 a 2,000 m2, realizado con 
combinación de penetrómetro y sondeos, para una profundidad 
aproximada de 10 m., realizando tres perforaciones con el 
equipo de sondeo, y tres penetraciones, hasta el rechazo, con el 
equipo de penetración dinámica, en puntos representativos del 
terreno, a fin de poder trazar, con los resultados obtenidos, tres 
planos del perfil del terreno; incluyendo el levantamiento de los 
niveles del terreno, extracción, tallado y rotura de dos muestras 
inalteradas del sondeo, realización de dos SPT por sondeo, 
ensayos de laboratorio para la clasificación del suelo, para 
determinar su deformabilidad y su capacidad portante, y para 
determinar el contenido en sulfatos, incluso emisión del informe. 
S/CTE-SE-C. 
    
  (Materiales)     
  Apertura y descripción de muestra 6,000 u 13,780 82,68   
  Humedad natural, suelos - zahorras 6,000 u 13,780 82,68   
  Análisis granulométrico, suelos - zahorras 6,000 u 36,740 220,44   
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  Densidad aparente, suelos 6,000 u 13,780 82,68   
  Límites Atterberg, suelos - zahorras 6,000 u 36,730 220,38   
  Consolidación en edómetro, suelos 3,000 u 91,820 275,46   
  Resistencia al corte directo, suelos 1,000 u 68,870 68,87   
  Resistencia a compresión, suelos 6,000 u 36,730 220,38   
  Implantación de equipo de sondeo 3,000 u 68,800 206,40   
  Caja portatestigos impermeabilizada 9,000 u 18,330 164,97   
  Sondeo en suelos < 20 m 30,000 m 41,270 1.238,10   
  Extracción de muestra de suelo 6,000 u 36,700 220,20   
  Ensayo SPT en sondeo 6,000 u 36,700 220,20   
  Ensayo de penetración DPSH hasta rechazo 3,000 u 137,590 412,77   
  Transporte equipo sondeos < 100 km 1,000 u 275,310 275,31   
  Transporte penetrómetro < 100 km 1,000 u 91,770 91,77   
  Cntdº sulfatos solubles, suelos 1,000 u 45,830 45,83   
  Costes indirectos       123,87   
      Total por u:   4.252,99 
    
Son CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por u 
127 E30DB060 u Banco simple con función de asiento de madera de teca con 
soportes de acero galvanizado o inoxidable, de 200x40x45 cm.     
  (Materiales)     
  Banco simple 200x40x45 cm. 1,000 u 148,280 148,28   
  Costes indirectos       4,45   
      Total por u:   152,73 
    Son CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por u 
128 E30DB150 u Taquilla de melamina, color blanco; dos compartimentos y 
puertas macizas la altura total es de 1800 mm., la anchura de 
compartimento 300 mm. 
    
  (Materiales)     
  Taquilla 1,80 m. alto 2 puertas 1,000 u 297,560 297,56   
  Costes indirectos       8,93   
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      Total por u:   306,49 
    Son TRESCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u 
129 E30OA110 u Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de 
acero esmaltado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 
ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete 
de algodón de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 
tijera de 13 cm , 1 pinza de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 
10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5m 
x 1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 
venda de malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios. 
    
  (Materiales)     
  Botiquín primeros auxilios 340x460x150mm 1,000 u 48,090 48,09   
  Costes indirectos       1,44   
      Total por u:   49,53 
    Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por u 
130 E30OD260 u Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado revestido 
en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, con tablero 
extraíble sobre rieles metálicos para teclado, de 1200x600x730 
mm. 
    
  (Materiales)     
  Mesa ordenador 1200x600x730 1,000 u 130,230 130,23   
  Costes indirectos       3,91   
      Total por u:   134,14 
    Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por u 
131 EI Ud Equipo informático compuesto por CPU y pantalla plana con 
el software necesario para la gestión y manejo de la explotación.     
  (Sin clasificar)     
  Equipo informatico. 1,000 Ud 592,000 592,00   
  Costes indirectos       17,76   
      Total por Ud:   609,76 
    Son SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 
132 EM m2 m2 Emparrillado de hormigón armado de dimensiones 2x1 
m., transporte y montaje incluidos.     
  (Sin clasificar)     
  Emparrillado 1,000 m2 40,000 40,00   
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  Costes indirectos       1,20   
      Total por m2:   41,20 
    Son CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m2 
133 ES  Ud Depósito de plástico de alta resistencia a los esfuerzos 
fisicoquímicos, forma cilíndrica, montaje y puesta en obra 
incluidos. 
    
  (Sin clasificar)     
  Estercolero 1,000   23.000,000 23.000,00   
  Costes indirectos       690,00   
      Total por :   23.690,00 
    Son VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS por  
134 RO Ud Ud Ordeño automatizado con sistema de limpieza integrado, 
recambios, montaje y puesta en obra incluido     
  (Sin clasificar)     
  Robot de ordeño 1,000 Ud 200.000,000 200.000,00   
  Costes indirectos       6.000,00   
      Total por Ud:   206.000,00 
    Son DOSCIENTOS SEIS MIL EUROS por Ud 
135 TL Ud Ud Tanque enfriador de leche de acero galvanizado, con 
sistema de limpieza incluido.     
  (Sin clasificar)     
  Tanque enfriador de leche. 1,000 Ud 18.500,000 18.500,00   
  Costes indirectos       555,00   
      Total por Ud:   19.055,00 
    Son DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS por Ud 
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  1 Limpieza del terreno . 42.167,75   
  2 Cimentación . 20.210,63   
  3 Saneamiento. . 9.953,03   
  4 Estructura . 97.582,47   
  5 Soleras y pavimentos . 60.019,25   
  6 Cubierta . 57.429,32   
  7 Albañilería . 49.505,93   
  8 Carpintería . 6.496,88   
  9 Fontanería. . 3.619,91   
  10 Instalación eléctrica. . 17.624,99   
  11 Pintura y acabados . 4.189,00   
  12 Instalaciones ganaderas . 269.307,74   
  13 Equipamiento . 2.715,00   
  14 Controles de calidad. . 1.277,63   
  15 Seguridad y salud. . 6.311,75   
  16 Estudio geotécnico . 4.211,70   
  17 Maquinaria. . 7.140,00   
  Presupuesto de ejecución material 659.762,98   
  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.   
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  Proyecto: PRESUPUESTO PROYECTO   
  Capítulo Importe   
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1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
2.746,000 0,52 1.427,92 
1.2 m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por 
medios mecánicos, en terrenos limpiados 
superficialmente con máquinas, con p.p. de 
medios auxiliares. 
2.746,000 3,70 10.160,20 
1.3 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por 
medios mecánicos,  con extracción de tierras 
sobre camión y vertido en el interior de obra a 
una distacia menor de 150  m  ida y vuelta de  la  
zanja  y con p.p. de medios auxiliarelos. 
1.141,420 24,42 27.873,48 
1.4 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en 
terrenos de consistencia floja, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, 
y con posterior relleno y apisonado de las tierras 
procedentes de la excavación y con p.p. de 
medios auxiliares. 
135,480 23,24 3.148,56 
    Total presupuesto parcial nº 1 Limpieza del terreno: 42.610,16  
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2.1 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, 
para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y 
colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y 
CTE-SE-C. 
77,910 95,56 7.445,08 
2.2 m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en 
central, en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido 
con grúa, vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
77,910 166,39 12.963,44 
    Total presupuesto parcial nº 2 Cimentacion: 20.408,52  
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3.1 m Canalón de PVC circular, con 185 mm de 
desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al 
alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de 
piezas especiales y remates finales de PVC, y 
piezas de conexión a bajantes, completamente 
instalado. 
220,000 19,42 4.272,40 
3.2 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 
125 mm de diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-
HS-5. 
64,000 15,07 964,48 
3.3 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso 
multicapa con un diámetro 110 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, 
s/ CTE-HS-5. 
220,000 12,49 2.747,80 
3.4 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso 
multicapa con un diámetro 125 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, 
s/ CTE-HS-5. 
63,000 13,61 857,43 
3.5 u Arqueta prefabricada registrable de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 40x40x40 cm, medidas 
interiores, completa: con tapa y marco de 
hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de 
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ 
CTE-HS-5. 
8,000 82,50 660,00 
3.6 u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 40x40x40 cm, medidas 
interiores, completa: con tapa, marco de 
hormigón y clapeta sifónica y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I 
de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, 
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior, s/ CTE-HS-5. 
4,000 87,80 351,20 
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3.7 u Suministro y colocación de desagüe de PVC 
individual, consistente en la colocación de un 
sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 
32 mm de diámetro, y con registro inferior, y 
conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 
mm de diámetro, hasta el punto de desagüe 
existente, instalado, con uniones roscadas o 
pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, 
lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
12,000 12,15 145,80 
3.8 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) 
serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y 
con unión pegada, instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-5 
10,000 5,22 52,20 
    Total presupuesto parcial nº 3 Saneamiento.: 10.051,31  
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4.1 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en 
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo, montado y colocado, según NTE-
EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
44.762,600 2,20 98.477,72 
    Total presupuesto parcial nº 4 Estructura: 98.477,72  
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5.1 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de 
espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
compactado con pisón. 
2.525,000 8,87 22.396,75 
5.2 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, 
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 
2.525,000 15,14 38.228,50 
    Total presupuesto parcial nº 5 Soleras y pavimentos: 60.625,25  
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6.1 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de 
espesor en perfil comercial galvanizado por 
ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de 
solapes, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera 
magnitud. 
3.136,500 18,49 57.993,89 
    Total presupuesto parcial nº 6 Cubierta: 57.993,89  
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7.1 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris 
estándar liso de 40x20x20 cm. colocado a una 
cara vista, recibidos con mortero de cemento 
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos 
de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de 
dosificación y armadura según normativa, i/p.p. 
de formación de dinteles, zunchos, jambas, 
ejecución de encuentros y piezas especiales, 
llagueado, roturas, replanteo, nivelación, 
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-
FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo 
superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según 
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-
3:2011. 
819,500 45,38 37.188,91 
7.2 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 
24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río tipo M-5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 
998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, 
medido a cinta corrida. 
520,000 24,62 12.802,40 
    Total presupuesto parcial nº 7 Albañileria: 49.991,31  
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8.1 m2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero 
galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada 
con cerco y bastidor de perfiles de acero 
galvanizado, soldados entre sí, garras para 
recibido a obra, apertura manual, juego de 
herrajes de colgar con pasadores de fijación 
superior e inferior para una de las hojas, 
cerradura y tirador a dos caras, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa 
de pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir 
recibido de albañilería). 
36,000 131,23 4.724,28 
8.2 u Puerta de paso de madera ecológica, con tablero 
acabado lisa, ciega color wengé, de dimensiones 
825x2110 mm. y 45 mm. de espesor, montada en 
taller sobre cerco de madera ecológica, con todos 
sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas de 
madera ecológica, embocadura exterior, colocada 
en obra sobre precerco de pino de dimensiones 
70x30 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, 
canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran 
angular, terminada con p.p. de medios auxiliares. 
8,000 229,51 1.836,08 
    Total presupuesto parcial nº 8 Carpinteria: 6.560,36  
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9.1 u Acometida a la red general municipal de agua 
DN63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, 
realizada con tubo de polietileno de 40 mm de 
diámetro nominal de alta densidad, con collarín 
de toma de P.P., derivación a 1 1/2", codo de 
latón, enlace recto de polipropileno, llave de 
esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas 
especiales y accesorios, terminada y 
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad 
terminada. 
1,000 131,76 131,76 
9.2 u Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1 
1/2", colocado en armario de acometida, 
conexionado al ramal de acometida y a la red de 
distribución interior, incluso instalación de dos 
válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, 
válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso timbrado del 
contador por la Delegación de Industria, y sin 
incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
1,000 554,18 554,18 
9.3 m Tubería de PVC de presión, de 16 mm de 
diámetro nominal, PN-20 colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y funcionando, según normativa vigente, 
en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin 
protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-
4. 
4,000 4,33 17,32 
9.4 m Tubería de PVC de presión, de 20 mm de 
diámetro nominal, PN-20 colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y funcionando, según normativa vigente, 
en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin 
protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-
4. 
3,000 4,72 14,16 
9.5 m Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de 
diámetro nominal, PN-16 colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y funcionando, según normativa vigente, 
en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin 
protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-
4. 
4,000 5,03 20,12 
9.6 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
compuerta, de 3" (80 mm) de diámetro, de 
fundición, colocada mediante bridas, totalmente 
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
2,000 208,05 416,10 
9.7 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
esfera modelo TAJO 2000 DN15, conexión 
1/2Hx1/2H de Arco. Conforme a norma UNE-EN 
13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo 
fabricado en laton europeo CW617N acabado 
cromado. Mando en acero con recubrimiento  de 
epoxi. Asientos del obturador y sistema de tuerca-
prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 
bar Temperatura de servicio: desde -20ºC 
(excluyendo congelación) hasta 140ºC. 
4,000 21,32 85,28 
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9.8 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
esfera modelo Tajo 2000 DN20, conexión 
3/4Hx3/4H . Conforme a norma UNE-EN 13828. 
Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en 
latón europeo CW617N acabado cromado. 
Mando en acero con recubrimiento  de epoxi. 
Asientos del obturador y sistema de tuerca-
prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 
bar Temperatura de servicio: desde -20ºC 
(excluyendo congelación) hasta 140ºC. 
3,000 24,85 74,55 
9.9 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
esfera Arco modelo Tajo 2000 DN25, conexión 1 
Hx1 H . Conforme a norma UNE-EN 13828. 
Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en 
latón europeo CW617N acabado cromado. 
Mando en acero con recubrimiento  de epoxi. 
Asientos del obturador y sistema de tuerca-
prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 
bar Temperatura de servicio: desde -20ºC 
(excluyendo congelación) hasta 140ºC. 
4,000 30,60 122,40 
9.10 u Suministro y colocación de grifo de1/2" de 
diámetro, para lavadora o lavavajillas, colocado 
roscado, totalmente equipado, instalado y 
funcionando. 
7,000 10,14 70,98 
9.11 u Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm, de 
2 senos redondos, para colocar encastrado en 
encimera o equivalente (sin incluir), con grifería 
mezcladora repisa, con caño giratorio superior y 
aireador, cromada, incluso válvulas de desagüe 
de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas 
y desagüe sifónico doble, instalado y 
funcionando. 
2,000 374,77 749,54 
9.12 u Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 
65x51 cm. mod. Victoria de Roca colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con grifo 
monobloc, con rompechorros, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 
1/2", instalado y funcionando. 
1,000 159,14 159,14 
9.13 u Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo 
Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre cama 
de arena, incluso sellado perimetral, con válvula 
de desagüe, instalado y funcionando. 
1,000 136,41 136,41 
9.14 u Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y 
angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego 
de ganchos (3) a la pared, con un grifo 
temporizado de repisa, con rompechorros, incluso 
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles 
de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
1,000 158,26 158,26 
9.15 u Inodoro de porcelana vitrificada en color, de 
tanque bajo serie normal, colocado mediante 
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con 
tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, 
con bisagras de acero, instalado, incluso con 
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo 
flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
1,000 175,91 175,91 
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9.16 u Calentador de agua a gas para el servicio de 
A.C.S. instantánea. Modelos de 11, 14 y 17 
litros/min. Encendido electrónico (230 V; 50 Hz). 
Ventilador incorporado. Control termostático de la 
temperatura. Display digital LCD. Compatible 
directamente con sistemas solares. Control de 
llama y sonda de ionización. Disponible para gas 
butano/propano y gas natural. Dimensiones 655 x 
425 x 220 mm. 
1,000 769,37 769,37 
    Total presupuesto parcial nº 9 Fontaneria.: 3.655,48  
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10.1 m Acometida enterrada trifásica entubada en zanja 
formada por conductores unipolares aislados de 
aluminio con polietileno reticulado (XLEP) y 
cubierta de PVC, RV Al 3,5x95 mm², para una 
tensión nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de 
polietileno de doble pared D=160 mm, incluido 
zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de 
protección de 10 cm ambas de arena de río, 
protección mecánica mediante tubo de polietileno 
de doble pared de D=160 mm, y tubo de reserva 
D=160 mm y cinta señalizadora. Homologada por 
la compañia suministradora. Totalmente instalado 
y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-
11 e ITC-BT-21. 
1,000 44,26 44,26 
10.2 u Caja general de protección 100 A incluido bases 
cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para 
protección de la línea linea general de 
alimentación, situada en fachada o interior nicho 
mural. Formada por una envolvente con grado de 
inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, 
grado de protección IP43 - IK8 según UNE 
20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, 
precintable, homologada por la compañia 
suministradora. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
1,000 183,28 183,28 
10.3 u Toma de tierra independiente con con pica de 
acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de 
longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una 
longitud de 20 metros, uniones mediante 
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. Según REBT, 
ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 
39,000 180,77 7.050,03 
10.4 u Cuadro general de mando y protección de 
ascensor, formado por caja empotrable de doble 
aislamiento con puerta con grado de protección 
IP40-IK08, de 36 elementos, perfil omega, 
embarrado de proteción, 1 IGA de corte 
omnipolar (IGA) 32A (4P), 1 interruptor diferencial 
de 40A/4P/300mA, 1 interruptor diferencial 
40A/2P/300mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 
10A (I+N) para alumbrado cabina, cuarto y 
rosario, 1 de 16A (I+N) para tomas auxiliares, 1 
de 25A (IIII) para ascensor. Instalado, 
conexionado y rotulado; según REBT. 
1,000 1.055,64 1.055,64 
10.5 u Gastos de tramitación y control adminstrativo de 
instalación de baja tensión, en instalaciones que 
no requieren proyecto. 
1,000 58,02 58,02 
10.6 u Inspección inicial por un Organismo de Control 
Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW, 
en instalaciones industriales con una potencia 
instalada superior a 100 Kw; según REBT, ITC-
BT-05. (Precio por Kw contratado) 
1,000 5,48 5,48 
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10.7 u Bloque autónomo de emergencia IP44 IK04, de 
superficie, empotrado o estanco (caja estanca: 
IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de 
emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca 
o negra, con difusor transparente o biplano 
opal/transparente. Piloto testigo de carga LED. 
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd 
estanca de alta temperatura. Base y difusor 
construidos en policarbonato resistente a la 
prueba del hilo incandescente 850º. Opción de 
telemando. Construido según normas UNE 20-
392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
15,000 49,06 735,90 
10.8 u Regleta de superficie de 1x18 W. AF con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de 
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi 
poliéster y secado al horno, sistema de anclaje 
formado por chapa galvanizada sujeta con 
tornillos incorporados, equipo eléctrico formado 
por reactancia, condensador, portalámparas, 
cebador, lampara fluorescente trifosforo nueva 
generación y bornes de conexión. Instalado, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
31,000 36,57 1.133,67 
10.9 u Regleta de superficie de 2x36 W. AF con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de 
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi 
poliéster y secado al horno, sistema de anclaje 
formado por chapa galvanizada sujeta con 
tornillos incorporados, equipo eléctrico formado 
por reactancias, condensador, portalámparas, 
cebadores, lámparas fluorescentes trifosforo 
nueva generación y bornes de conexión. 
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 
51,000 57,14 2.914,14 
10.10 u Base enchufe con toma de tierra lateral realizado 
en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de 
cobre unipolar, aislados para una tensión nominal 
de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y 
protección), incluido caja de registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, base enchufe 
10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A 
521 KI, así como marco respectivo, totalmente 
montado e instalado. 
7,000 62,98 440,86 
10.11 m Circuito electrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado 
con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-25. 
425,000 7,24 3.077,00 
10.12 m Circuito electrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado 
con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-25. 
30,000 9,15 274,50 
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10.13 m Circuito electrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado 
con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en 
sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según 
REBT. 
65,000 12,69 824,85 
    Total presupuesto parcial nº 10 Instalacion electrica.: 17.797,63  
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11.1 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 
cm, recibida con esparto y pasta de escayola, 
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y 
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido 
deduciendo huecos. 
125,000 19,80 2.475,00 
11.2 m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o 
pigmentada, sobre paramentos verticales y 
horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, 
imprimación. 
200,000 5,40 1.080,00 
11.3 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII 
s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con 
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena 
de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, 
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
25,000 27,10 677,50 
    Total presupuesto parcial nº 11 Pintura y acabados: 4.232,50  
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12.1 Ud Ud Ordeño automatizado con sistema de limpieza 
integrado, recambios, montaje y puesta en obra 
incluido 
1,000 206.000,00 206.000,00 
12.2   Ud Depósito de plástico de alta resistencia a los 
esfuerzos fisicoquímicos, forma cilíndrica, 
montaje y puesta en obra incluidos. 
1,000 23.690,00 23.690,00 
12.3 Ud Ud Tanque enfriador de leche de acero 
galvanizado, con sistema de limpieza incluido. 
1,000 19.055,00 19.055,00 
12.4 Ud Ud Bebederos individuales de acero galvanizado, 
con sistema de apertura mediante presión de 
lengüeta. 
2,000 41,20 82,40 
12.5 Ud Ud. Depósito de agua construido en PVC de alta 
resistencia, de dimensiones 1,5 x 0,5 x 0,5 m., 
control del nivel del agua por válvula de flotador, 
completamente instalado. 
16,000 280,16 4.482,56 
12.6 Ud Ud. Cubículos del tipo cara a la pared, formados 
por tubos de diámetro 7,5 cm, instalación y 
montaje incluidos. 
168,000 5,15 865,20 
12.7 m Tubería de acero galvanizado de 4" (100 mm) de 
diámetro nominal, UNE-EN 10255:2005+A1:2008, 
en instalaciones para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado 
y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de 
longitud superior a 3 metros, incluso con 
protección de coquilla anticondensación. 
10,000 129,29 1.292,90 
12.8 m2 m2 Emparrillado de hormigón armado de 
dimensiones 2x1 m., transporte y montaje 
incluidos. 
400,000 41,20 16.480,00 
    Total presupuesto parcial nº 12 Instalaciones ganaderas: 271.948,06  
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término Municipal de Capillas 
(Palencia) 
DOCUMENTO V: PRESUPUESTO. 
Presupuesto parcial nº 13 Equipamiento 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 19 de 30 
13.1 u Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado 
en chapa de acero esmaltado, con llave. Dotación 
incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella 
de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de 
algodón de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 
20x20 cm,1 tijera de 13 cm , 1 pinza de plástico 
de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en 
diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5m x 
1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de malla de 
5m x 10cm, 1 venda de malla de 5m x 10cm, 1 
manual de primeros auxilios. 
1,000 49,53 49,53 
13.2 u Mesa de ordenador  fabricado en tablero 
aglomerado revestido en chapa con acabado 
nogal oscuro barnizado, con tablero extraíble 
sobre rieles metálicos para teclado, de 
1200x600x730 mm. 
1,000 134,14 134,14 
13.3 Ud Equipo informático compuesto por CPU y pantalla 
plana con el software necesario para la gestión y 
manejo de la explotación. 
2,000 609,76 1.219,52 
13.4 u Taquilla de melamina, color blanco; dos 
compartimentos y puertas macizas la altura total 
es de 1800 mm., la anchura de compartimento 
300 mm. 
1,000 306,49 306,49 
13.5 u Extintor de polvo químico BC polivalente 
antibrasa, de eficacia 113B, de 6 kg. de agente 
extintor, con botellón de CO2 como agente 
impulsor, con soporte y manguera con difusor, 
según Norma UNE, equipo con Certificación 
AENOR. Medida la unidad instalada. 
4,000 219,80 879,20 
13.6 u Banco simple con función de asiento de madera 
de teca con soportes de acero galvanizado o 
inoxidable, de 200x40x45 cm. 
1,000 152,73 152,73 
    Total presupuesto parcial nº 13 Equipamiento: 2.741,61  
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14.1 u Ensayo de las características mecánicas de un 
perfil de acero laminado con la determinación de 
las características mecánicas a tracción, y el 
alargamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO 6892-
1:2010, y el índice de resilencia, s/ UNE-EN ISO 
148-1:2011. 
1,000 155,90 155,90 
14.2 u Ensayo para comprobación de la geometría de la 
sección de un perfil laminado, y la desviación de 
la masa, s/ UNE 36521:1996, UNE 36522:2001, 
UNE 36524:1994, UNE 36525:2001 y UNE 
36526:1994, incluso mecanización de la probeta. 
1,000 28,36 28,36 
14.3 u Ensayo para comprobar la aptitud al doblado a 
180º de probetas mecanizadas de perfiles de 
acero, s/ UNE-EN ISO 5173:2011. 
1,000 56,68 56,68 
14.4 u Ensayo para comprobar resistencia  al 
aplastamiento de tubos de acero, s/ UNE-EN ISO 
8492:2006. 
1,000 70,86 70,86 
14.5 u Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, 
realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN 
571-1:1997. 
1,000 17,01 17,01 
14.6 u Examen radiográfico de uniones soldadas, con 
preparación de bordes previa, realizada s/UNE-
EN 1435:1998/1M:2002. 
1,000 68,02 68,02 
14.7 u Examen de cordón de soldadura, realizado con 
partículas magnéticas, s/UNE-EN ISO 
17638:2010. 
1,000 17,01 17,01 
14.8 u Examen de cordón de soldadura, realizado con 
ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011. 
1,000 17,01 17,01 
14.9 u Examen visual para control de la ejecución de 
soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN 
ISO 17637:2011. 
1,000 9,73 9,73 
14.10 u Prueba de presión interior y estanqueidad de la 
red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con 
carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la 
resistencia y mantenimiento posterior durante 15 
minutos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar 
la estanqueidad. Incluso emisión del informe de la 
prueba. 
1,000 109,51 109,51 
14.11 u Prueba de funcionamiento de la red de suministro 
de agua de la instalación de fontanería mediante 
el accionamiento del 100 % de la grifería y 
elementos de regulación. Incluso emisión del 
informe de la prueba. 
1,000 73,01 73,01 
14.12 u Prueba de comprobación del caudal de agua en 
conductos, abiertos o cerrados, de la red de la 
instalación de fontanería con caudalímetro digital. 
Incluso emisión del informe de la prueba. 
1,000 36,50 36,50 
14.13 u Prueba de funcionamiento de la red interior de 
desagües de la instalación de fontanería, 
mediante el llenado y vaciado de las cubetas y 
descarga de todos los aparatos, comprobando la 
evacuación y ausencia de embalsamientos. 
Incluso emisión del informe de la prueba. 
1,000 73,01 73,01 
14.14 u Ensayo para determinación de las dimensiones  
de los conductores de cables aislados, s/ UNE 
EN 60228:2005. 
1,000 28,37 28,37 
14.15 u Ensayo para determinación de la resistividad  de 
los alambres de los conductores de cables 
aislados. 
1,000 89,82 89,82 
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14.16 u Prueba de funcionamiento de automatismos de 
cuadros generales de mando y protección e 
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del 
informe de la prueba. 
1,000 73,01 73,01 
14.17 u Prueba de comprobación de la continuidad del 
circuito de puesta a tierra en instalaciones 
eléctricas.  Incluso emisión del informe de la 
prueba. 
1,000 73,01 73,01 
14.18 u Prueba de medición de la resistencia en el 
circuito de puesta a tierra de instalaciones 
eléctricas.  Incluso emisión del informe de la 
prueba. 
1,000 73,01 73,01 
14.19 u Prueba de funcionamiento de mecanismos y 
puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso 
emisión del informe de la prueba. 
1,000 109,51 109,51 
14.20 u Prueba de funcionamiento de la red equipotencial 
para protección contra derivaciones de las 
instalaciones de fontanería y/o calefacción.  
Incluso emisión del informe de la prueba. 
1,000 73,01 73,01 
14.21 u Ensayo para determinación de la resistencia al 
aplastamiento de los tubos huecos y cerrados 
para instalaciones eléctricas, s/ UNE-EN 50086-
1:2001 y UNE EN 61386:2005.. 
1,000 37,82 37,82 
    Total presupuesto parcial nº 14 Controles de calidad.: 1.290,17  
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15.1 m Acometida provisional de electricidad a caseta de 
obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión 
nominal 750 V., incorporando conductor de tierra 
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos 
intermedios cada 2,50 m. instalada. 
1,000 4,04 4,04 
15.2 u Acometida provisional de fontanería para obra de 
la red general municipal de agua potable hasta 
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo 
de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión 
máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de 
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, 
incluso derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del 
pavimento. 
1,000 121,22 121,22 
15.3 u Acometida provisional de saneamiento de caseta 
de obra a la red general municipal (pozo o 
imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., 
formada por tubería en superficie de PVC de 110 
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  
y con p.p. de medios auxiliares. 
1,000 161,10 161,10 
15.4 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y 
cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de 
acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., 
de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana 
fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de 
goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 
3,000 110,68 332,04 
15.5 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un 
despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 
m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta de chapa 
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de 
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo 
de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en 
base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1 mm., reforzada y con 
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  
Ventana aluminio anodizado corredera, 
contraventana de acero galvanizado.  Instalación 
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. 
punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
3,000 167,21 501,63 
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15.6 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con 
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana 
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas 
de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco y 
pintura antideslizante, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y 
resistente al desgaste, puerta madera en turca, 
cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante 
y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. con 
automático.  Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
3,000 158,97 476,91 
15.7 u Botiquín de urgencia para obra fabricado en 
chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, 
con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
1,000 67,84 67,84 
15.8 u Reposición de material de botiquín de urgencia. 1,000 16,77 16,77 
15.9 u Armario especialmente diseñado para almacenar 
Equipos de Protección Individual. Fabricado en 
acero laminado en frío de 0,7mm de grosor con 
cerradura de llave y dos bandejas regulables en 
altura y de dimensiones 750x500x225mm (alto x 
ancho x fondo). 
1,000 24,66 24,66 
15.10 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de 
material plástico, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97. 
300,000 0,94 282,00 
15.11 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de 
PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. 
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido 
el paso a toda persona ajena a la obra", 
i/colocación. s/R.D. 485/97. 
4,000 15,64 62,56 
15.12 u Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco 
de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de 
lucha contra incendios (extintor, boca de 
incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97. 
5,000 9,71 48,55 
15.13 u Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, 
amortizable en 2 usos, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97. 
10,000 6,10 61,00 
15.14 u Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por 
armario metálico con revestimiento de poliéster 
de 600x500 cm. con salida lateral por toma de 
corriente y salida interior por bornes fijos, 
soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de 
elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 
3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA 
y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por 
base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 
4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de 
identificación, 6 bases de salida y p.p. de 
conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 
obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 
02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
1,000 464,12 464,12 
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15.15 u Toma de tierra para una resistencia de tierra 
R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. 
formada por arqueta de ladrillo macizo de 
24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de 
PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 
14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el 
terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 
mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 
039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 
y UNE-EN 998-2:2004. 
1,000 141,68 141,68 
15.16 u Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según norma 
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 
486/97. 
4,000 44,81 179,24 
15.17 m Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., 
formada por módulos metálicos separados 2 m., 
(amortizable en 20 usos) compuestos por soporte 
mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera 
de 15x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso 
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
5,000 29,19 145,95 
15.18 m Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres 
tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
barandilla formada por pasamanos de madera de 
20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 
cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 
m. incluso colocación y desmontaje (amortizable 
en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
10,000 13,78 137,80 
15.19 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento 
antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, 
tipo stopper, i/colocación y desmontaje 
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
300,000 1,88 564,00 
15.20 m Barandilla protección de 1 m. de altura en 
aberturas verticales  de puertas de ascensor y 
balcones, formada por módulo prefabricado con 
tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y 
travesaño intermedio con verticales cada metro 
(amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de 
pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. 
s/R.D. 486/97. 
50,000 6,39 319,50 
15.21 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada 
por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 
cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas 
en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 
usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 
486/97. 
150,000 7,37 1.105,50 
15.22 u Conjunto formado por casco con atalaje provisto 
de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos 
acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
5,000 18,18 90,90 
15.23 u Arnés básico de seguridad amarre dorsal con 
anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, 
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable, 
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 
361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
5,000 2,46 12,30 
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15.24 u Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón 
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas 
ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, 
amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
5,000 9,58 47,90 
15.25 u Eslinga anticaída con absorbedor de energía 
compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. 
de diámetro y 2 m. de longitud con dos 
mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable 
en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
15,000 13,75 206,25 
15.26 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
10,000 2,76 27,60 
15.27 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
10,000 2,70 27,00 
15.28 u Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, 
de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
10,000 2,54 25,40 
15.29 u Par de guantes de lona reforzados. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
15,000 3,01 45,15 
15.30 u Par de guantes de neopreno. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
15,000 1,82 27,30 
15.31 u Par de guantes de goma látex anticorte. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
15,000 1,96 29,40 
15.32 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
5,000 1,38 6,90 
15.33 u Par de botas altas de agua color negro 
(amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
10,000 7,06 70,60 
15.34 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera 
de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10,000 26,00 260,00 
15.35 u Par de botas aislantes para electricista hasta 
5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4,000 22,19 88,76 
15.36 u Par de polainas para soldador (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
5,000 1,46 7,30 
15.37 u Mono de trabajo de una pieza de poliéster-
algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
5,000 15,98 79,90 
15.38 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, 
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
2,000 8,93 17,86 
15.39 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
2,000 3,03 6,06 
15.40 u Peto reflectante de seguridad personal en colores 
amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
5,000 3,64 18,20 
15.41 u Chaleco de obras con bandas reflectante. 
Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 
773/97. 
5,000 2,84 14,20 
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15.42 u Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
3,000 5,76 17,28 
15.43 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
5,000 3,98 19,90 
15.44 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos 
en ambiente con polvo y humos. 
5,000 1,44 7,20 
    Total presupuesto parcial nº 15 Seguridad y salud.: 6.371,47  
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16.1 u Estudio geotécnico en un terreno de cohesión 
media, para una superficie de solar de 1.000 a 
2,000 m2, realizado con combinación de 
penetrómetro y sondeos, para una profundidad 
aproximada de 10 m., realizando tres 
perforaciones con el equipo de sondeo, y tres 
penetraciones, hasta el rechazo, con el equipo de 
penetración dinámica, en puntos representativos 
del terreno, a fin de poder trazar, con los 
resultados obtenidos, tres planos del perfil del 
terreno; incluyendo el levantamiento de los 
niveles del terreno, extracción, tallado y rotura de 
dos muestras inalteradas del sondeo, realización 
de dos SPT por sondeo, ensayos de laboratorio 
para la clasificación del suelo, para determinar su 
deformabilidad y su capacidad portante, y para 
determinar el contenido en sulfatos, incluso 
emisión del informe. S/CTE-SE-C. 
1,000 4.252,99 4.252,99 
    Total presupuesto parcial nº 16 Estudio geotecnico: 4.252,99  
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17.1 Ud Ud Carro mezclador Unifeed arrastrado. 
Descarga lateral izquierda. Cazo trasero. Puerta 
cargadora trasera hidráulica 
1,000 7.210,00 7.210,00 
    Total presupuesto parcial nº 17 Maquinaria.: 7.210,00  
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Presupuesto de ejecución material Importe (€) 
1 Limpieza del terreno 42.610,16 
2 Cimentacion 20.408,52 
3 Saneamiento. 10.051,31 
4 Estructura 98.477,72 
5 Soleras y pavimentos 60.625,25 
6 Cubierta 57.993,89 
7 Albañileria 49.991,31 
8 Carpinteria 6.560,36 
9 Fontaneria. 3.655,48 
10 Instalacion electrica. 17.797,63 
11 Pintura y acabados 4.232,50 
12 Instalaciones ganaderas 271.948,06 
13 Equipamiento 2.741,61 
14 Controles de calidad. 1.290,17 
15 Seguridad y salud. 6.371,47 
16 Estudio geotecnico 4.252,99 
17 Maquinaria. 7.210,00 
          Total .........: 666.218,43 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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  Capítulo 1 Limpieza del terreno. 42.167,75 6,39   
  Capítulo 2 Cimentación. 20.210,63 3,06   
  Capítulo 3 Saneamiento.. 9.953,03 1,51   
  Capítulo 4 Estructura. 97.582,47 14,79   
  Capítulo 5 Soleras y pavimentos. 60.019,25 9,10   
  Capítulo 6 Cubierta. 57.429,32 8,70   
  Capítulo 7 Albañilería. 49.505,93 7,50   
  Capítulo 8 Carpintería. 6.496,88 0,98   
  Capítulo 9 Fontanería.. 3.619,91 0,55   
  Capítulo 10 Instalación eléctrica.. 17.624,99 2,67   
  Capítulo 11 Pintura y acabados. 4.189,00 0,63   
  Capítulo 12 Instalaciones ganaderas. 269.307,74 40,82   
  Capítulo 13 Equipamiento. 2.715,00 0,41   
  Capítulo 14 Controles de calidad.. 1.277,63 0,19   
  Capítulo 15 Seguridad y salud.. 6.311,75 0,96   
  Capítulo 16 Estudio geotécnico. 4.211,70 0,64   
       
  Presupuesto de ejecución material . 659.762,98     
  13% de gastos generales. 85.769,19     
  6% de beneficio industrial. 39.585,78     
  Suma . 785.117,95     
  21% IVA. 164.874,77     
  
Presupuesto de ejecución por contrata . 942.852,72   
 
  
  Capítulo 17 Maquinaria..          7.140,00    
  Honorarios de Ingeniero             
  Proyecto   2,00% sobre PEM .   13.195,26     
  IVA   21% sobre honorarios de Proyecto .   2.771,00     
      Total honorarios de Proyecto .   15.966,26     
  Dirección de obra   2,00% sobre PEM .   13.195,26     
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  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra .   2.771,00     
      Total honorarios de Dirección de obra .   15.966,26     
      Total honorarios de Ingeniero .   31.932,52     
  Honorarios de Ingeniero             
                      
  Dirección de obra   2,00% sobre PEM .   13.195,26     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra .   2.771,00     
      Total honorarios de Ingeniero .   15.966,26     
      Total honorarios  .   47.898,78     
      Total presupuesto general  .   997.891,50     
  
Asciende el total  del presupuesto general, para el conocimiento del promotor, a la expresada cantidad de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(997.891,50). 
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Capítulo I. Disposiciones Generales 
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Artículo 1. Objetivos del contrato. 
El objeto de la contrata a que se refiere este pliego de condiciones, planos y demás 
documentos que le acompañan, es el del establecimiento de una explotación de vacuno de 
leche de raza Frisona, lo cual va acompañado de la edificación de una nave agrícola, así como 
la construcción de un estercolero que sirva de depósito de los residuos orgánicos generados en 
el interior de la explotación ganadera y una oficina para la gestión de la explotación. 
Artículo 2. Obras que se contrata y fianza. 
Las obras que se contratan totalmente terminadas son las que se especifican en los 
documentos adjuntos de: memoria, mediciones y presupuesto, y también todas las accesorias 
necesarias para dejar completamente terminadas la nave agrícola, el estercolero y la oficina, 
con arreglo a los planos. 
De cada certificación o cantidad entregada al contratista la propiedad podrá reservarse como 
fianza un 5 por 100, cantidad que deberá responder del cumplimiento de todas las partes del 
contrato. 
Artículo 3. Planos. 
Las obras se ajustarán en cuanto a dimensiones, distribución, cálculo y construcción a los 
planos del proyecto. 
Artículo 4. Interpretación de planos del proyecto. 
Queda establecida, y obligada por igual al contratista y a la propiedad, que todas las dudas y 
diferencias que surjan para la interpretación de los documentos del proyecto o 
posteriormente, durante la ejecución de los trabajos, serán resueltas de acuerdo por la 
Dirección Técnica, con el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, adoptado por 
el Colegio de Ingenieros Técnicos. 
Artículo 5. Alcance. 
En todos los artículos del presente Pliego de Condiciones se entenderá que su contenido rige 
para las materias que expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la 
legislación vigente. 
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se 
ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que 
sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena 
prácticas en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, señale el Director 
de las obras. 
Queda establecido que toda condición estipulada en una parte de este pliego es preceptiva en 
todos los demás. 
Artículo 6. Compatibilidad y relación entre documentos. 
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En caso de contradicción entre los planos y el pliego de Condiciones, prevalecerá lo descrito en 
este último documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de Condiciones o 
viceversa, habrá de ser como si estuviera expuesto en ambos documentos. 
 
Artículo 7. Dirección de la obra. 
La Propiedad nombrará en su representación a un técnico competente, Ingeniero Técnico 
Agrícola, a quién recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del 
presente proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Director 
de Obra, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su cometido con el máximo de eficacia. 
No será responsable ante la Propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en la 
tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al Director de Obra, quien una vez 
conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra 
El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los 
sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, 
las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente deberán ser demolidas, 
desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que él dé el derecho a ningún tipo de 
reclamación por parte del Adjudicatario. 
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Capítulo II. Pliego de Condiciones de Índole Técnico 
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Epígrafe I. Carácter agrícola y ganadero 
Artículo 8. Mantenimiento del Rebaño 
El promotor mantiene el número de animales de la explotación, no ampliará la cabaña para 
poder corresponder al número máximo de vacas ordeñadas por el robot instalado, 120 
productoras. 
Artículo 9. Condiciones de las productoras. 
El número de productoras así como la raza de las mismas será especificada en la Memoria y en 
los Anejos, no debiéndose cambiar por ninguna razón. 
Artículo 10. Condiciones alimenticias. 
Se proporcionarán a los animales las raciones alimentarías calculadas en los Anejos, 
procurando adaptarse a ellas en la mayor medida posible. Es muy posible que durante la 
explotación se produzcan variaciones en el rendimiento productivo, entonces se podrá variar 
la ración en función del mismo, el nuevo cálculo de la ración lo deberá realizar personal 
especializado para este efecto. 
Artículo 11. Sanidad animal. 
El encargado de la explotación está obligado a poner en conocimiento del veterinario de la 
zona la aparición de cualquier epizootia que se presente en la explotación. Así del mismo 
modo, está obligado a cumplir las normas ordenadas por él, dentro de los límites de su 
competencia. 
Artículo 12. Condiciones de los productos sanitarios. 
Los productos sanitarios que se empleen en la explotación, deberán de ajustarse a las normas 
de la legislación vigente, y a las que en lo sucesivo se aprueben; y deberán estar debidamente 
registrados en el Servicio de Sanidad de la Dirección General de Agricultura. 
Artículo 13: Calidad de los productos. 
Los productos adquiridos deberán estar precintados, envasados y etiquetados según 
normativa oficial, constando en los envases el número de registro del productor y su nombre, 
la composición química, la riqueza de sus componentes y el nombre común, así como otros 
datos que pudieran ser necesarios para evitar problemas en el medio ambiente o sobre la 
salud de los animales o personas que están en contacto con ellos 
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Epígrafe II. Materiales 
Parte I: Condiciones generales. 
Artículo 14. Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 
función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 
89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 
de diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, y disposiciones de 
desarrollo u otras Directivas Europeas que le sean de aplicación. 
Artículo 15. Pruebas y ensayos de materiales. 
El Ingeniero Director de la Obra podrá disponer las pruebas que considere oportunas, para 
asegurarse de la buena calidad de los materiales que vayan a emplearse. 
Si fuera necesario, a su juicio, podrá ordenar que se proceda al ensayo de los mismos en los 
Laboratorios del Centro de Estudios y Experimentación del Ministerio de Obras Públicas, o en 
cualquier otro laboratorio oficial que estime adecuado, siendo en cuenta del Contratista todos 
los gastos que ocasionen por causa de estos ensayos o motivados por las pruebas antes 
mencionadas. 
Artículo 16. Materiales no consignados en el proyecto. 
Los materiales que hayan de emplearse en obra sin estar especificado en este Pliego, no 
podrán ser empleados sin haber sido reconocidos por el Ingeniero Director de la Obra, quien 
podrá admitirlos o rechazarlos según reúnas o no las condiciones que a su juicio sean exigibles, 
y sin que el adjudicatario de la sobras tenga derecho a reclamación alguna. 
Artículo 17. Condiciones generales de la ejecución. 
Todos los trabajos, incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
Parte II: Condiciones que han de cumplir los materiales. 
Artículo 18. Cementos utilizables. 
I. Condiciones generales: 
Los cementos utilizables deberán cumplir las condiciones exigidas en la vigente Instrucción 
para Recepción de Cementos (RC-08), corresponda a la clase resistente 32.5 o superior y 
cumplan las especificaciones del artículo 26 de las Instrucciones EHE-08. 
II. Suministro: 
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A la entrega del cemento, el suministrador acompañará su albarán con los datos exigidos por 
la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, que establecen las condiciones de 
suministro e identificación que deben satisfacer los cementos para su recepción. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases 
cerrados que fue expedido de fábrica, punto de expedición, centro de distribución o almacén 
de distribución. 
III. Almacenamiento: 
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 7 de la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08); si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en 
lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se 
llevará a cabo en silos o recipiente que lo aíslen de la humedad. 
Artículo 19. Agua. 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón 
o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas 
como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas del mar o salinas análogas para el amasado o curado de 
hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones exigidas en el Artículo 27. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las 
aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades 
exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
− Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71)≥5 
− Sustancias disueltas (UNE 7131:58) ≤15 gramos por litro (15.000 p.p.m.) 
− Ión cloruro CI-(UNE7178:70) 
Para hormigones pretensados ≤ 1 gramo por litro (1,00 p.p.m.) 
Para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras o para reducir la 
figuración ≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.) 
− Hidratos de carbono (UNE 7142:58)0 
− Sustancias orgánicas salubres en éter (UNE 7235:71)≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.) 
Realizando la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los análisis por los métodos de las 
normas indicadas. 
Artículo 20. Áridos. 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el Artículo 28 de la EHE-08. 
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I. Generalidades. 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a 
éste Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Como áridos para fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como otros 
productos cuyo empleo se encuentra sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de los estudios realizados en laboratorio. En cualquier caso, el suministrador de 
áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se indican en 
la Instrucción de Hormigón Estructural. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos disponibles o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos petrográficos, físicos o químicos, 
según convenga en cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas con áridos, se comprobará previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos deben de ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
Por su parte, el fabricante de hormigón, está obligado a emplear áridos que cumplan las 
especificaciones señaladas en las Instrucciones del Hormigón Estructural y en caso de duda, 
realizar los correspondientes ensayos. 
II. Designación y tamaño del árido. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo D en mm, de acuerdo con la 
siguiente expresión. Árido d/D. según está reflejado en la Instrucción de Hormigón Estructural. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
− 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde 
de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del 
hormigonado. 
− 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y la armadura que forme un ángulo no mayor 
de 45º con la dirección del hormigonado. 
− 0,25 de la dimensión mínima de la pieza. 
III. Suministro. 
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Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una 
demostración satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen los requisitos establecidos 
en cuanto a prescripciones y ensayos. 
El suministrador notificará al peticionario cualquier cambio en la producción que pueda afectar 
la validez de la información dada. 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de Obra, y en la que figure, como mínimo los siguientes datos: 
− Nombre del suministrador. 
− Número de serie de la hoja de suministro. 
− Nombre de la cantera. 
− Fecha de entrega. 
− Nombre del peticionario. 
− Tipo de árido. 
− Cantidad de árido suministrado. 
− Designación de árido d/D. 
− Identificación del lugar de suministro. 
 
IV. Almacenamiento. 
Los áridos deberán de almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
Artículo 21. Morteros. 
En cuanto a la dosificación de morteros, se fabricarán los tipos de morteros especificados en 
las unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las 
distintas unidades de obra. 
Los morteros se podrán fabricar a mano o a máquina, en el primer caso, la mezcla de la arena 
con el aglomerante se hará en seco, no añadiendo agua hasta que se haya conseguido un color 
uniforme de la mezcla, la manipulación se hará sobre un tablero de madera o chapa. De 
hacerse a máquina, la duración del amasado será la necesaria para que los granos de la arena 
estén completamente envueltos con el aglomerante. 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para conseguir una dosificación uniforme de los 
distintos componentes e igual a la deseada. 
La arena se cubicará mediante cajones de volúmenes conocidos, sin aprisionar. La cantidad de 
agua que se precise se determinará previamente según lo requieran los componentes, el 
estado de la atmósfera y el destino del mortero, de modo que se obtenga la compacidad 
necesaria para conseguir la máxima resistencia a los agentes atmosféricos, con el grado de 
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pastosidad necesaria para una buena manipulación y una adherencia perfecta, teniendo en 
cuenta los medios de transporte y colocación de la obra. 
El Contratista atenderá las instrucciones que sobre el particular le indique el Director de Obra. 
En las obras de importancia que requieran gran cantidad de mortero, podrá el Director de 
Obras exigir la mezcla del mismo por medio de amasadoras mecánicas. 
No se confeccionará más mortero que el que haya de emplearse en un tiempo inferior al que 
marca el comienzo de fraguado en el cemento utilizado. 
En la confección de morteros se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en las 
Instrucciones para la Recepción de Cales RCA-92. Asimismo se admitirán todas las aguas 
potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda el agua deberá cumplir las 
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a 
composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la 
recepción de cemento RC-08. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes o durante el amasado, llegarán a la obra 
con la designación correspondiente según la normas UNE, y así como la garantía del fabricante 
de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función 
principal deseada. Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros 
llevarán el nombre del fabricante, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las 
resistencias de los morteros tipo. 
El mortero suele ser una unidad auxiliar, por tanto, su medición va incluida en las unidades a 
las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscado, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se 
medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
Artículo 22. Otros componentes del hormigón. 
Están definidos en las Instrucciones de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Sólo se emplearán con la autorización del Director de Obra. 
Podrán utilizarse como componentes el hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se 
justifique con la documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia 
agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la 
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de la armadura. 
Los aditivos se podrán usar con una proporción no superior al 5% del peso del cemento 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición 
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o 
favorecer la corrosión de las armaduras. 
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En el marco de esta Instrucción, se consideran fundamentalmente los cinco tipos de aditivos 
que se recogen en la tabla 29.2. 
 
Los aditivos de cualquiera de los cinco tipos descritos anteriormente deberán cumplir la UNE 
EN 934-2. 
Artículo 23. Madera para moldes y encofrados. 
Las maderas que se empleen en moldes y encofrados deberán estar secas, sanas, con pocos 
nudos y veladuras y hallarse bien conservadas, presentando la superficie adecuada para el uso 
que se las destina. 
Habrán sido cortadas en época oportuna y almacenadas durante algún tiempo, no 
empleándose en las obras sino tres meses después, como mínimo, de haber sido cortadas y 
desbastadas. 
Artículo 24. Madera en instalaciones auxiliares. 
La madera a emplear en apeos, cimbras, andamios y demás medios auxiliares, deberá cumplir 
las siguientes condiciones: 
− Proceder de troncos sanos, apeados en sazón. 
− Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un periodo mayor de dos 
años. 
− No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
− Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 
solidez. En particular, contendrá el menor número posible de nudos: los que, en todo caso, 
tendrán un diámetro inferior a la séptima parte de la menor dimensión. 
− Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
− Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 
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− Dar sonido claro por percusión. 
 
Artículo 25. Materiales cerámicos. 
Los ladrillos, tejas, rasillas y demás materiales cerámicos, procederán de tierras arcillosas de 
buena calidad, desechándose los defectuosos o excesivamente cocidos. 
Las superficies de rotura deberán estar absolutamente desprovistas de caliche prestando 
aspecto homogéneo con grano fino y compacto, sin direcciones de exfoliación, grietas, ni 
indicios de poder ser atacadas por la humedad. Golpeándolas darán un sonido claro. 
Los ladrillos cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de 
tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, parámetros regulares y asiento uniforme 
de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma. Para 
asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas los ladrillos satisfarán las 
condiciones relativas a masas, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencia, succión y 
coloración especificadas. Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las 
fábricas y de modo que aseguren su durabilidad; para ello cumplirán las limitaciones 
referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 
El ladrillo que se emplee en las presentes obras deberá estar perfectamente cocido, exento de 
deformación, será homogéneo, de grano fino y uniforme, textura compacta y capaz de 
soportar sin desperfectos una presión de ciento cincuenta kilogramos por centímetro 
cuadrado. 
Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento en paso, después de un 
día de inmersión. 
Los azulejos y baldosines, además de cumplir con las condiciones anteriores deberán ser 
completamente planos y con el esmalte completamente liso y de color uniforme. 
 
Artículo 26. Acero para armadura. 
Según lo reflejado en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) en los Artículos 32 y 33. 
 
Artículo 27. Tubos en general. 
Elemento recto de sección circular y hueco, que convenientemente unido con otros similares 
forma un conducto cerrado y aislado del exterior que conduce un líquido impidiendo su 
pérdida. 
Los tubos, en general serán perfectamente lisos de sección circular y bien calibrada, con 
generatrices o con la curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales, y 
cumplirán las condiciones que señalan los Artículos correspondientes a cada clase de tubos. En 
todo caso deberán permitir el paso libre por su interior de un disco o esfera de diámetro uno y 
medio milímetros menos que el señalado para el tubo. 
 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 20 de 71 
Artículo 28. Tubos de PVC. 
El material empleado en la fabricación de este tipo de tubos se obtendrá del policloruro de 
vinilo técnicamente puro, es decir, aquel que no tenga plastificantes ni una proporción 
superior al 1% de ingredientes necesarios para su propia fabricación. El producto final en 
tubería, estará constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción 
mínima del 96%, y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares. 
Las características del material de PVC en tuberías serán las siguientes: 
− Peso específico: 1,378 a 1,420 Kg / dm3. 
− Coeficiente de dilatación lineal: 60.10-6 a 80.10-6 / ºC. 
− Módulo de elasticidad: 28.000 Kg / cm2. 
− Resistencia a tracción > 500 Kg / cm2. 
− Alargamiento en rotura: 80 %. 
− Absorción máxima de agua: 4 mg / cm2. 
− Opacidad mínima: 0,2 % luz incidente. 
− Tensión de trabajo: 100 Kg / cm2. 
Las características geométricas de los tubos se ajustarán en lo especificado en los 
correspondientes Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto deberán estar 
homologados por una marca de calidad acreditada. El material de los tubos estará exento de 
granulaciones, burbujas o falta de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán lo 
suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando queden 
expuestos a la luz solar. 
Si las juntas fuesen de anillo de goma alojados en copa o manguitos a parte, los extremos de 
los tubos tendrán una superficie perfecta, limpiándose de cualquier materia extraña que no 
sea el revestimiento normal. Si fuese mediante líquido adhesivo éste cumplirá las mismas 
condiciones en cuanto a estabilidad, falta de toxicidad, sabor y olor de las exigidas a la tubería. 
En cuanto a las características mecánicas de la junta deberán ser iguales o superiores a las de 
la tubería. Deberán solaparse en una longitud igual al diámetro hasta 100 mm y un 80% para 
diámetros superiores. 
La Dirección Técnica de las Obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a su juicio, 
no reúnan las condiciones exigidas, pudiendo someterlos a cualquiera de las pruebas que se 




Artículo 29. Material para sub – base de zahorra natural. 
Los materiales a emplear serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de 
piedra cantera o grava natural, exentos de arcilla u otras materias extrañas. 
La fracción que pasa por el tamiz Nº 200 ASTM será menor que los 2/3 de la fracción que pasa 
por el tamiz Nº 40 en peso. 
El tamaño máximo no rebasará la mitad de espesor de tongada compactada. 
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El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Ángeles será menor del 50%. 
El CBR será mayor de 20. 
El equivalente de arena será mayor de 25. 
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Epígrafe III. Ejecución de la obra 
 
Artículo 30. Acceso a la obra. 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
 
Artículo 31. Replanteo. 
Antes de dar comienzo las obras, el Director Técnico auxiliado del personal subalterno 
necesario y en presencia del Contratista o su representante, procederá al replanteo general de 
la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará el acta de comprobación del replanteo, 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo a las instrucciones y órdenes del 
Director de Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del contratista o 
su representante. 
Dichos trabajos de replanteo se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno 
como consecuencia del replanteo. 
 
Artículo 32. Movimiento de tierras. 
Se refiere el presente artículo a la ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el 
terreno una superficie regular definida por los planos donde habrá de realizarse otra 
excavación en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la 
tierra vegetal, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos y a 
la excavación de zanjas y pozos. 
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las condiciones 
relativas a los materiales, control de ejecución, valoración y mantenimiento que se 
especifiquen en el documento básico SE – C “Cimientos” del CTE. 
 
Artículo 33. Encofrados. 
I. Definición. 
Se define como obras de encofrados, las consistentes en la ejecución y desmontaje de las cajas 
destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 




Los moldes y encofrados serán de madera que cumplan las condiciones exigidas en el apartado 
correspondiente, metálicas o de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia. 
 
III. Condiciones generales. 
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrado de madera deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha de hormigonado prevista, y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, caso de emplearse este 
procedimiento para compactar no se originen en el hormigón esfuerzos anormales durante su 
puesta en obra ni durante su periodos de endurecimiento. 
En general puede admitirse movimientos locales de cinco milímetros como máximo. 
Para evitar la formación de fisuras en los paramentos, se adoptarán las oportunas medidas 
para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. Las superficies interiores 
de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los 
paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados no presentes defectos, bombeos, 
resaltos o rebalas de más de cinco milímetros. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción del 
agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el 
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que, sin 
embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado. 
Podrá utilizarse desencofrantes para facilitar la separación de las piezas que constituyen los 
encofrados, con las precauciones pertinentes, y previa aprobación del Director de Obra. 
Se autoriza el empleo de tipos y técnicas especializadas de encofrado cuyos resultados están 
sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos otros que se 
propongan y que, por su novedad, carecen de aquellas garantía a juicio del Director de las 
Obras. 
 
Artículo 34. Apeos y cimbras. 
Definición. 
Se define como apeos y cimbras, los armazones provisionales que sostienen el elemento de 
construcción mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia suficiente. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Construcción y montaje de la cimbra o apeo. 
- Descimbrado. 
 
Artículo 35. Cimentaciones. 
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Director de la Obra señale, con 
independencia de lo señalado en el Proyecto que tiene carácter meramente informativo. No se 
rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director Técnico. 
El Director de Obra queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que presente 
el terreno. 
 
Artículo 36. Hormigones. 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 24 de 71 
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de origen 
industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa, armado fabricado 
en obra o prefabricados, así como las condiciones generales de ejecución, criterio de medición, 
valoración y mantenimiento. 
Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE-08 para las obras de hormigón en masa o armado. 
Las características mecánicas de los materiales, dosificaciones y niveles de control son las que 




I. Características del hormigón. 
Las distintas definiciones, tipificación, diagrama tensión - deformación característico, la 
resistencia de cálculo del hormigón, el diagrama tensión – deformación de cálculo, el módulo 
de deformación longitudinal, la retracción, la fluencia, el coeficiente de Poisson y el coeficiente 
de dilatación térmica están reflejados en el Artículo 39 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
II. Fabricación y transporte a obra. 
Según reflejado en el Artículo 71 de la Instrucción de Hormigón Estructural 08. 
III. Puesta en obra del hormigón 
Según reflejado en el Artículo 71 de la Instrucción de Hormigón Estructural 08. 
IV. Juntas de hormigonado. 
Según reflejado en el artículo 71 de la Instrucción de Hormigón Estructural 08. 
V. Hormigonado en tiempo frío. 
Según reflejado en el artículo 72 de la Instrucción de Hormigón Estructural. 
VI. Hormigonado en tiempo caluroso. 
Según reflejado en el artículo 73 de la Instrucción de Hormigón Estructural. 
VII. Curado del hormigón. 
Según reflejado en el artículo 74 de la Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
Artículo 37. Acero laminado. 
Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y equipos 
relacionados con los aceros laminados utilizados en la estructura de edificación, tanto en sus 
elementos estructurales, como en sus elementos de unión. Asimismo se fijan las condiciones 
relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control de la ejecución, valoración y 
mantenimiento. 
Se adopta lo establecido en las Normas del CTE: DB-SE-A “Acero”. 
 
Artículo 38. Cubiertas y coberturas. 
Se dispondrán cuatro accesorios de fijación por placa, tornillo roscachapa autotaladrante. 
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Se colocarán anillas de seguridad en las placas alternas referidas tanto a filas como a 
columnas, distanciadas entre si 200 cm como máximo. Se fijarán en los mismos accesorios 
utilizados para la fijación de las placas. 
El montaje de las placas se realizará en ingletes. En la primera hilada o alero se colocarán las 
placas solapando unas con otras; a partir de la segunda hilada y hasta un mínimo de tres 
hondas y cuatro, se irá cortando en las placas de comienzo de cada hilada, una onda o nervio 
más que en la hilada anterior. El vuelo de las placas en línea de alero será inferior a 350 mm y 
lateralmente será menor de una onda o nervio. 
En todo lo que concierne a este artículo se seguirá lo dispuestos en el CTE, en sus diferentes 
documentos básicos. 
 
Artículo 39. Albañilería. 
Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a tabiques 
de ladrillo o prefabricados y revestimientos de parámetros, suelos, escaleras y techos. Las 
condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen industrial, 
control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y 
mantenimiento son los que se especifican en la CTE: DB – SE - AE “Acciones en la Edificación”. 
 
Artículo 40. Carpintería y cerrajería. 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de reunir 
los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y el montaje de puertas, 
ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores. 
Asimismo, regula las condiciones de ejecución, medición, valoración y criterios de 
mantenimiento siguiendo los criterios establecidos en el CTE en su DB - SE – A” Acero” y en su 
DB – SE – M “Madera”. 
 
Artículo 41. Pintura. 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con 
imprimación, situados al interior o al exterior, que sirve como elemento decorativo o 
protector. 
 
Artículo 42. Aislamientos. 
Los materiales a emplear y ejecución de la instalación de aislamiento estarán de acuerdo con 
lo prescrito en el CTE DB – SE, sobre condiciones técnicas de los edificios. 
La medición y la valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la forma 
prevista en el Proyecto. 
 
Artículo 43. Red vertical de saneamiento. 
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Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y residuos desde los 
puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa séptica, pozo de 
filtración o equipo de depuración, así como a estos medios de evacuación. 
Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos industriales, 
control de ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento son las 
establecidas en los siguientes documentos básicos del CTE: DB – HS “Recogida y evacuación de 
residuos” y DB – HS “Evacuación de aguas”. 
 
Artículo 44. Instalación eléctrica. 
Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en los 
Reglamentos electrónicos de Baja Tensión. Se adoptan las condiciones previstas en el CTE. 
 
 
Artículo 45. Instalación de fontanería. 
Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos 
industriales, control de ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento, a las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua. 
Se adopta lo establecido en el CTE, así como en los siguientes apartados: DB – HS 1 “Protección 




Artículo 46. Instalación de protección. 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales, de control de 
ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento y relativas a las 
instalaciones de protección contra el fuego. 
Se cumplirá lo prescrito en el DB – SU 8 de la Parte II del CTE “Seguridad frente al riesgo 
relacionado con la acción del rayo” y exigencia básica SI 4 “Instalaciones de protección contra 
incendios”. 
 
Artículo 47. Obras o instalaciones no especificadas. 
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en 
el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a las 
instrucciones que reciba del Director de Obra quien, a su vez, cumplirá la normativa vigente 
sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 
 
Artículo 48. Precauciones a adoptar. 
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Las precauciones a adoptar durante la ejecución de la obra serán las previstas por las 
Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobadas por O.M. de 9 de Marzo de 1971 y 
R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
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Epígrafe IV. Control de la obra 
 
Artículo 49. Control del hormigón. 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 
dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la 
“Instrucción EHE-08” para el proyecto y ejecución de obras de hormigón Estructural. 
 
Epígrafe V. Pliego de condiciones técnicas individuales. 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS EHE-08 – DB – H1 – CA 88 – DB SI. 
 
Parte 1ª. Instrucciones de hormigón estructural EHE-08. 
 
CEMENTO: 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro. Se realizarán los 
ensayos físicos, mecánicos, y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción del cemento RC – 08. 
Durante la marcha de la obra cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se 
comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la 
ejecución de la obra; y cuando indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida 
al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad 
de volumen, según RC - 08. 
 
AGUA DE AMASADO: 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían 
las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos 
del artículo 27 de la EHE-08. 
 
ÁRIDOS: 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las 
condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a las 
sancionadas por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra, se realizarán los 
ensayos de identificación mencionados en el artículo 28.2 y los correspondientes a las 
condiciones fisioquímicas, fisiomecánicas y granulométricas del artículo 28.3.1; artículo 28.3.2; 
y del artículo 28.3.3 de las Instrucciones de hormigón EHE-08. 
 
Parte 2ª. Liquidación de la demanda energética de los edificios DB - HE 1 (Parte II del CTE). 
 
I. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes. 
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Serán como mínimo las especificadas en el cálculo de los parámetros límite de transmitancia 
térmica y el factor solar modificado. Los productos de construcción que componen la 




II. Control de recepción en obra de productos. 
En cumplimiento del punto 4.3 del DB – HE 1, en obra debe comprobarse que los productos 
recibidos: 
− Corresponden a los especificados en el Pliego de Condiciones del Proyecto. 
− Disponen de la documentación exigida. 
− Están caracterizados por las propiedades exigidas. 
− Han sido ensayados cuando así se establezca en el Pliego de Condiciones o lo determine el 
Director de la Obra. 
En control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
 
III. Construcción y ejecución. 
Deberá ejecutarse con sujección al Proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena 
práctica constructiva y a las instrucciones del Director de Obra, conforme a lo indicado en el 
artículo 7 de la Parte I del CTE. 
 
IV. Control de la ejecución de obra. 
El control de la ejecución se ejecutará conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del 
CTE y de acuerdo a las especificaciones del Proyecto, sus anexos y modificaciones autorizadas 
por el Director de la Obra. 
 
V. Control de la obra terminada. 
Se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
 
Parte 3ª. Condiciones acústicas de los edificios: CTE DB – SU. 
 
I. Características básicas exigibles a los materiales. 
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción “f” para las 
frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción “m” del material. Podrán exigirse 
además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y 
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
II. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas. 
El aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto, se justificará mediante ensayo. 
 
III. Presentación, medidas y tolerancia. 
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Los materiales de uso exclusivo como aislante o como condicionantes acústicos, en sus 
distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garantice su transporte sin 
deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en 
los apartados anteriores. 
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones 
y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados “in situ” se darán las instrucciones correspondientes para su 
correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que 
garantice las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
IV. Garantía de las características. 
El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta 
garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar 
los productos según el epígrafe anterior. 
 
V. Control, recepción y ensayo de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor 
y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el Proyecto de 
ejecución. Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas 
anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el 
autocontrol de su producción. 
Los materiales que vengan avalados con sello o marca de calidad, deberán tener la garantía 
por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas 
en esta Norma para que pueda realizarse la recepción sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de 
fabricación. La superficie de cada unidad e inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará en 
consumidor. 
La toma de muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomará de 
productos de la unidad de inspección sacados al azar. La forma y dimensiones de las probetas 
serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
Las normas de ensayos UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de 
los ensayos correspondientes: 
− Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE – EN ISO 717-1 
− Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE – EN ISO 717-2 
− Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE – EN ISO 140-3 
− Ensayos de aislamiento acústico en los edificios y materiales de construcción; UNE – EN ISO-
140 – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
 
VI. Laboratorios de ensayos. 
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Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en 
laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
Parte 4ª. Seguridad en caso de incendios en los edificios DB-SI (Parte II – CTE). 
 
I. Condiciones técnicas exigibles a los materiales. 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los 
efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el R.D. 110/2008, de 1 de febrero. 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los 
productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, 
así como los ensayos necesarios para ello deberán realizarse por laboratorios acreditados por 
una entidad oficialmente reconocida conforme al R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre, 
modificado por el R.D. 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de ensayo antes citados deberán tener una 
antigüedad menor de cinco años cuando se refieran a reacción al fuego y menor de diez años 
cuando se refieran a resistencia al fuego. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos 
certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficiales homologados par poder ser 
empleados. 
Aquellos materiales con tratamientos adecuados para mejorar su comportamiento ante el 
fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, 
fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 
considerarán con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 
permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca la emisión de gases potencialmente 
tóxicos, se utilizarán en la forma y cantidad que reduzca su efecto nocivo en caso de incendio. 
 
II. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos. 
Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de acuerdo 
con el R.D. 110/2008 y la Norma UNE - EN 13501- 2:2004, en las clases siguientes: 
− R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante. 
− RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases 
calientes. 
− REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico. 
La escala de tiempo normalizada es 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos. 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará 
mediante los ensayos descritos en las siguientes normas: 
UNE - EN 1363 (Parte 1 y 2): Ensayos de resistencia al fuego. 
UNE - EN 1364 (Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. 
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UNE - EN 1365 (Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes. 
UNE - EN 1366 (Parte 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicios. 
UNE - EN 1634 (Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de 
cerramiento de huecos. 
UNE - EN 81-58:2004 (Parte 58): Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 
ascensores. 
UNE - EN 13381 (Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego 
de elementos estructurales. 
UNE - EN 14135:2005: Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el 
fuego. 
UNE - prEN 15080 (Partes 2,8,12,14,17,19): Extensión de la aplicación de los resultados de los 
ensayos de resistencia al fuego. 
UNE - prEN 15254 (Partes 1 a 6): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de 
resistencia al fuego de paredes no portantes. 
UNE - prEN 15269 (Partes 1 a 10 y 20): Extensión de la aplicación de los resultados de los 
ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas. 
En los anejos SI B, C, D, E, F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos 
constructivos. 
Los fabricantes de materiales específicamente designados a proteger o aumentar la resistencia 
ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de 
ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación 
técnica de los mismos su clasificación a efecto de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo 
mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente 
homologados para este fin por la Administración del Estado. 
 
III. Instalaciones. 
Las instalaciones propias del edificio deberán cumplir en lo que les afecte, las especificaciones 
determinadas en la Sección SI 1 (puntos 2,3, y 4) del DB - SI. 
La dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se ajustarán a lo 
especificado en la Sección SI 4 y a las normas relacionadas con la aplicación del DB-SI. El 
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así 
como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento 
de Instalaciones de Protección Contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en 
cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 
del citado reglamento. 
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Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles se ajustarán a lo 
especificado en el Reglamento de Aparatos de Presión del M. de I y E., así como de las 
siguientes normas: 
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de 
funcionamiento. Ensayos de eficacia. 
UNE 23/110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. 
Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la 
presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
− Extintores de agua. 
− Extintores de espuma. 
− Extintores de polvo. 
− Extintores de anhidrito carbónico (CO2). 
− Extintores e hidrocarburos halogenados. 
− Extintores específicos para fuegos de metales. 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos 
químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 
− UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. 
− UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
− UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, 
estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 Kg. si dicha 
masa fuera superior, el extintor dispondría de un medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la 
Norma UNE 23-010/76 “Clases de fuego”. 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
− Se situarán donde exista mayor posibilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas 
de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
− Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033/81 
“Protección y lucha contra incendios. Señalización”. 
− Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 
− Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán 
estar protegidos. 
 
IV. Condiciones de mantenimiento y uso. 
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Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB - SI, deberán conservarse en buen 
estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y 
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Capítulo III. Pliego de Condiciones de Índole Facultativa 
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Epígrafe I. Dirección general de las funciones técnicas 
 
Artículo 50. Dirección facultativa. 
Corresponde al Director facultativo las siguientes funciones: 
I. Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del 
suelo. 
II. Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
III. Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera la naturaleza y complejidad, al fin de 
resolver las continencias que se produzcan e impartir las instrucciones 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
IV. Coordinar la intervención de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección 
con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
V. Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor 
en el acto de recepción. 
VI. Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir el certificado final de la 
misma. 
VII. Redactar la documentación de estudios y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto 
en el epígrafe 1.4 del R.D. 314/1979, de 19 de enero. 
VIII. Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica 
de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
IX. Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del constructor. 
X. Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de 
obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones. 
 
Corresponde también al Director Facultativo, que actuará como Coordinador de seguridad y 
salud: 
I. Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por 
el constructor. 
II. Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o 
sucesivamente. 
III. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de acción preventiva. 
IV. Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
V. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
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Artículo 51. Contratista. 
Corresponde al Constructor: 
I. Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
II. Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra 
en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución 
de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de 
la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
III. Suscribir con el Director Facultativo el acta de replanteo de la obra. 
IV. Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos. 
V. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del Director Facultativo, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
VI. Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las 
normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de buena construcción. 
VII. Custodiar el libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
VIII. Facilitar al Director Facultativo con antelación suficiente, los materiales precisos 
para el cumplimiento de su cometido. 
IX. Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
X. Suscribir con el Promotor el acta de recepción de obra. 
XI. Concertar los seguros de accidente de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 
 
Artículo 52. Promotor. 
Corresponde al promotor: 
Cuando el Promotor, en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista 
general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores autónomos para la 
realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definidas para el 
constructor en el artículo 51. 
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Epígrafe II. Obligaciones y derechos del contratista constructor 
 
Artículo 53. Remisión de solicitud de ofertas. 
Por la Dirección Técnica se solicitarán las ofertas a las Empresas especializadas del sector, para 
la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para lo cual se pondrá 
a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con los datos 
suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la 
mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 
El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas, será de un mes. 
 
Artículo 54. Verificación de los documentos del proyecto. 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor manifestará que la documentación aportada 
le resulta suficiente para la compresión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 
 
Artículo 55. Residencia del contratista. 
Desde que se de principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 
representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los 
trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Director de Obra y 
notificándole expresamente, la persona, que durante su ausencia le ha de representar en 
todas las funciones. 
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se 
efectúen al individuo lo caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u 
operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, intervengan en las obra 
y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial de la Contrata 
en los documentos del Proyecto, aun en ausencia o negativa de recibo por parte de los 
dependientes de la Contrata. 
 
Artículo 56. Oficina en la obra. 
El constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre como 
Contratista a disposición de la Dirección Técnica. 
− El Proyecto de Ejecución. 
− La Licencia de Obras. 
− El Libro de Órdenes y Asistencias. 
− El Plan de Seguridad e Higiene. 
− El Libro de Incidencias. 
− El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
− La documentación de los seguros mencionados en el artículo 52. 
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Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente 






Artículo 57. Representación del contratista. 
El constructor viene obligado a comunicar al Promotor y a la Dirección Facultativa, la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competen a la contrata. 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 51. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de “Condiciones 
particulares de índole facultativa”, el Delegado del contratista será un facultativo de grado 
superior o de grado medio, según los casos. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director Facultativo para ordenar 
la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
 
Artículo 58. Presencia del constructor en la obra. 
El Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará al Director Facultativo, en las visitas que haga a las 
obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
 
Artículo 59. Trabajos no estipulados expresamente. 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se hallen expresamente determinados en los documentos 
del Proyecto, siempre que, sin separase de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Director Facultativo dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Se requerirá reformado del Proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación 
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del 
total del presupuesto es más de un 10 por 100. 
 
Artículo 60. Reclamaciones contra las órdenes del director de obra. 
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Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Director de 
Obra, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Director de Obra, no 
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Director de Obra, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, en todo caso, será obligado para este tipo de reclamaciones. 
 
Artículo 61. Interpretación, aclaración y modificación del proyecto. 
Ante cualquier duda relativa al proyecto, el Contratista nunca podrá hacer su propia 
interpretación, las aclaraciones serán hechas siempre por el Director de Obra. El proyecto no 
podrá ser modificado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán al Constructor, pudiendo este solicitar que se le comuniquen por escrito, con los 
detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días a quién la 
hubiera dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
El Constructor podrá requerir de la Dirección Facultativa las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Artículo 62. Recusaciones por el contratista del personal nombrado por la Dirección 
Facultativa. 
El Constructor no podrá recusar al Director Facultativo o personal encargado por éste de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para 
los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 60, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 
trabajos. 
 
Artículo 63. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe. 
Por falta de cumplimiento de las instrucciones del Director de Obra por un subalterno de 
cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos 
que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de 
sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Director de Obra lo reclame. 
 
Artículo 64. Copia de los documentos. 
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El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 
Presupuestos y demás documentos de la contrata. El Director de Obra, si el Contratista solicita 
éstos, autorizará las copias después de contratadas las obra. 
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Epígrafe III. Trabajos, materiales y medios auxiliares 
 
Artículo 65. Libro de órdenes. 
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el libro de órdenes, en el que se anotarán 
las que el Director de obra precise dar en el transcurso de la obra. El cumplimiento de las 
órdenes expresadas en dicho libro es tan obligado para el Contratista como las que figuran en 
el Pliego de Condiciones. 
 
Artículo 66. Acta de replanteo. 
Aprobado el Proyecto, y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la 
obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la 
realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal 
ejecución. 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A 
tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un 
mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, se procederá a 
efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, excediéndose acta 
del resultado, que se firmará por las partes interesadas. 
La obligación de la comprobación del replanteo recaerá sobre el Director de Obra, con los 
medios que pongas a su disposición el Contratista. 
El Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno necesario y en presencia del Contratista 
o de su representante, procederá a la comprobación del replanteo de la obra. 
El Contratista deberá suministrar los elementos que se le soliciten para las operaciones 
entendiéndose que la compensación por estos gastos está incluida en los precios unitarios de 
las distintas unidades de obra. 
Del resultado del replanteo se levantará la correspondiente Acta que será firmada por el 
Director de la Obra y por el Contratista. El replanteo deberá incluir, como mínimo, los ejes 
principales de los distintos elementos que componen la obra, así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle y referencia fija que sirvan de 
base para establecer las cotas de nivelación que figuren en el Proyecto. 
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas o, si 
hubiera peligro de desaparición o alteración de su posición, con hitos de hormigón. Los datos, 
cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo del Acta de Replanteo, el cual se unirá al 
expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del 
Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del Contratista 
o de su representante. 
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejan en el terreno 
como consecuencia del replanteo. 
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Artículo 67. Ejecución de los trabajos, ritmos y plan de obra. 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el 
Promotor, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en 
aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director de Obra del 
comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas de su iniciación; previamente se habrá 
suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el artículo 67. 
El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de un mes desde la fecha de 
adjudicación, quedando resuelto el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
Cuando el Contratista por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total, la propiedad podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o se indemnizará a la propiedad con 1.000 euros por cada mes de retraso. 
Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir 
sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá un 
plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiese otro 
menor. 
Si el Contratista no estuviese de acuerdo con el plan de obra podrá proponer su plan de obra, 
siempre que cumpla los plazos parciales y totales, que deberá ser aprobado por el Director de 
Obra. 
 
Artículo 68. Comienzo de los trabajos y plazos de ejecución. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director de Obra del 
comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación; previamente 
se habrá suscrito el acta de replanteo. 
El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 
adjudicación. Dará cuenta al Director de Obra, mediante oficio, del día que se propone iniciar 
los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. Las obras quedarán terminadas dentro del 
plazo estipulado. El tiempo total de ejecución de todas las actividades es de 295 días. Esta cifra 
se verá reducida ya que las actividades no tienen por qué realizarse una tras otra, pues existen 
unas que son independientes del resto y se pueden realizar simultáneamente, reduciéndose el 
tiempo de ejecución total de la obra. Así pues se estima que el tiempo de ejecución de la obra 
es de 95 días. 
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El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación 
Oficial de Trabajo. 
 
Artículo 69. Orden de los trabajos. 
En general, la determinación del orden en los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 






Artículo 70. Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumpla las 
condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de Índole Técnica” del “Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación” y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 
éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho 
alguno, la circunstancia de que el Director de Obra o sus subalternos no le hayan llamado la 
atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena 
cuenta. 
 
Artículo 71. Facilidades para otros contratistas. 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán al que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 72. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por la Dirección 
Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 
la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
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carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en 
un presupuesto adicional o abonado directamente de acuerdo con lo que se convenga. 
 
Artículo 73. Prorroga por causa de fuerza mayor. 
Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Constructor, éste no 
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable de la Dirección Facultativa. Para ello, el Constructor 
expondrá, en escrito dirigido al Director Facultativo, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dichas causas solicita. 
 
Artículo 74. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
Artículo 75. Trabajos defectuosos. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado en el artículo 70, el Constructor debe 
emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas de la obra, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas o defectos que en 
ésos puedan existir por su mala ejecución o por deficiente calidad de los materiales empleados 
o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Director 
Facultativo, por ello, cuando el Director de obra o su representante en la obra adviertan vicios 
o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados estos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se 
negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 63. 
 
Artículo 76. Obras y vicios ocultos. 
Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos. 
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Los gastos de demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 
Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo del 
propietario. 
 
Artículo 77. Procedencia de los materiales y aparatos. 
El Constructor tiene libertad de proveer de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente. Excepto en los casos en que el Proyecto preceptúe una 
procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar 
al Director Facultativo una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la 
que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad 
de cada uno de ellos. 
 
Artículo 78. Materiales no utilizables o defectuosos. 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que antes sean 
examinados y aceptados por el Director de la Obra, en los términos que prescriben los Pliegos 
de Condiciones, depositando al efecto al Contratista, las muestras y modelos necesarios, 
previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas 
preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, serán a cargo del 
Contratista. Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 
estuviesen perfectamente preparados, el Director de Obra dará orden al Contratista para que 
los remplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, falta de 
éstos, a las Órdenes del Director de Obra. Si a los quince días de recibir el Constructor orden de 
que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el 
Promotor cargando los gastos a la contrata. Si los materiales, elementos de instalaciones o 
aparatos fuera de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio 
del Director Facultativo, se recibirán pero con la rebaja de precio que aquél determine, a no 
ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. Se retirará de ésta, o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Proyecto. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán 
de ella cuando así lo ordene el Director Facultativo, pero acordando previamente con el 
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de 
su transporte. 
 
Artículo 79. Limpieza de las obras. 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros, como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales 
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que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
Artículo 80. Obras sin prescripciones. 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrá, 
en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General de la Dirección General de Arquitectura. 
 
Artículo 81. Presentación de muestras. 
A petición del Director Facultativo, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de Obras. 
 
Artículo 82. Medios auxiliares. 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Director de Obra y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos determinen para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 
auxiliares para la debida marcha y ejecución de los trabajos que se necesiten, no cabiendo por 
tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que 
pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización 
de la obra, tales como vallado, elementos de provisionales, señales de tráfico adecuadas, 
señales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en 
función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Epígrafe IV. Recepciones y liquidaciones 
 
Artículo 83. Recepciones provisionales. 
Treinta días antes de dar fin a las obras, el Director Facultativo entregará al Promotor la 
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 
Propietario, del Director de Obra y del Contratista o su representante debidamente 
autorizado. 
Si las obras se encuentra en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el 
plazo de garantía, que se considerará de doce meses. 
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Cuando las obras no se hallen en condiciones de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificará en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Director de Obra debe 
de señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, 
a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las 
condiciones del Pliego, se levantará un acta por duplicado, un Certificado final de Obra, a la 
que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará el Contratista. 
 
Artículo 84. Plazo de garantía. 
Desde la fecha en que la recepción provisional queda hecha, comienza a contarse el plazo de 
garantía que será de un año. Durante este periodo, el contratista se hará cargo de todas 
aquellas reparaciones de desperfectos imputables a efectos de vicios ocultos. Si durante el 
primer año el Constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que 
viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza o retención. 
 
Artículo 85. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente. 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo 
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, procederá a 
disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere 
menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso 
de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Director de Obra fije. 
Después de la recepción provisional de los edificios y en el caso de que la conservación de los 
mismos corre a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza para los trabajos 
que fuere preciso realizar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego. El 
Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su servicio 
de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
Artículo 86. Recepción definitiva. 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones 
que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el 
Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso contrario se 
retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Director de Obra, y dentro del plazo que 
se marque, queden las obras de modo y forma que se determina en este Pliego. 
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Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará 
rescindida la contrata con pérdida de fianza a no ser que la propiedad crea conveniente 
conceder un nuevo plazo. 
 
Artículo 87. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra. 
Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Director Facultativo a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la 
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director Facultativo con su firma, 
servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 
concepto de fianza o retención. 
 
Artículo 88. Liquidación final. 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificación del proyecto, siempre y cuando 
hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De ninguna 
manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no 
estuviesen autorizados por escrito a la entidad propietaria con el visto bueno del Director de 
Obra. 
 
Artículo 89. Liquidación en caso de rescisión. 
En el caso de rescisión del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se 
fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que 
establezca el Director Facultativo, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a 
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 
reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos. 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Director Facultativo, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará de 
acuerdo con ambas parte. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha 
de rescisión. 
 
Artículo 90. Documentación final de la obra. 
El Director Facultativo facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las 
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Epígrafe V. Facultades de la dirección de obra 
 
Artículo 91. Facultades de la dirección de obra. 
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Director de Obra, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de 
los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí mismo o por medio de sus representantes 
técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no 
previsto específicamente en el “Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación”, sobre 
las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos para la ejecución de los 
edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar 
el Contratista, si considera que al adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida 
marcha de la obra. 
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Capítulo IV. Pliego de Condiciones de Índole Económica 
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Epígrafe I. Base fundamental 
 
Artículo 92. Base fundamental 
Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Índole Económica”, se establece 
el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, 
siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones 
Generales y particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada. 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. El Promotor, el Contratista y en su caso, los 
técnicos pueden exigir recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 
 
Epígrafe II. Garantías de cumplimiento y fianzas 
 
Artículo 93. Fianzas. 
La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado se 
convendrá previamente entre el Director de Obra y el Contratista entre una de las siguientes 
opciones: 
− Depósito del 10% del presupuesto de la obra contratada. 
− Descuento del 10% efectuado sobre el importe de cada certificación abonada al Contratista. 
− Depósito del 5% del presupuesto de la obra contratada más deducciones del 5% efectuada, 
en el importe de cada certificación abonada al Contratista. 
Su importe se hará efectivo a los doce meses de la tramitación de la mano de obra mediante la 
correspondiente acta de recepción, siempre que no exista reclamación a terceros, deudas de 
jornales y materiales o por indemnización de accidentes ocurridos en el trabajo. 
 
Artículo 94. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en 
las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Propietario, 
los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por acciones de la administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a las que 
tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la fianza no bastase para abonar 
el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 
 
Artículo 95. Devolución de la fianza. 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una 
vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 
acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se haya 
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emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y 
perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por 




Epígrafe III. Precios y previsiones de precios 
 
Artículo 96. Composición de los precios unitarios. 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
Se consideran costes directos: 
I. La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
II. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
III. Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección 
de accidentes y enfermedades profesionales. 
IV. Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
V. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se sumarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos. 
Beneficio industrial: 
El beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor 
y el Constructor. 
 
Artículo 97. Precio de ejecución material. 
Se denominará Precio de Ejecución Material el resultado obtenido por la suma de los costes 
directos más costes indirectos. 
 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 55 de 71 
Artículo 98. Precio de contrata. 
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 
beneficio industrial. 
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contraten a 
tanto alzado, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de 





Artículo 99. Precios contradictorios. 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a 
estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma el precio que a su juicio debe aplicarse a la 
nueva unidad. La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio deba utilizarse. 
Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual 
que si cualquier pequeña diferencia fuesen salvados o simple exposición y convicción de una 
de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director de Obra propondrá 
a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria 
del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación 
nueva, para ser ejecutada por administraciones o por otro adjudicatario distinto. 
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la 
nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario 
estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director de Obra y a concluirla a 
satisfacción de éste. 
 
Artículo 100. Formas tradicionales de medir o de aplicar precios. 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo 
previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares, y en su defecto, en lo previsto en el Código Técnica de la 
Edificación. 
 
Artículo 101. Reclamación de aumento de precios. 
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro de precios correspondiente del presupuesto que sirve de 
base para la ejecución de las obras. 
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Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las 
obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las 
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se 
corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de 
la rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a las “Condiciones Generales o 
Particulares de Índole Facultativa”, si no en el caso de que el Director de Obra o el Contratista 
los hubiera hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 
adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la 
Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta 
baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las 
correcciones y la cantidad ofrecida. 
 
Artículo 102. Revisión de precios. 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 
revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios 
de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transporte, que es en 
característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas la revisión de los 
precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en 
el mercado. 
Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en 
cuanto se produzca alteración del precio unitario antes de comenzar o de continuar la 
ejecución de la unidad de obra en la que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y 
por causa justificada, especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir 
de la cual se aplicara el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así 
proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente 
abonados por el propietario. 
 
Artículo 103. Elementos comprendidos en el presupuesto. 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta 
el importe de andamios, vallas, evaluación y transporte de material, es decir, todos los 
correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como la suerte de 
indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, 
con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o 
Municipio. 
Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. En el precio 
de cada unidad también van comprendidos los materiales, accesorios y operaciones necesarias 
para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 
 
Artículo 104. Acopio de materiales. 
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El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de 
éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista, siempre que así se hubiese 
convenido en el contrato. 
 
Artículo 105. Obras por administración. 
Se denominan “Obras para Administración”· aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el Propietario, bien por sí o por un representante 
suyo o por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario actúa como Coordinador de 
Gremios, aplicándose lo dispuesto en el artículo 52 del presente Pliego de Condiciones 
Particulares. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
I. Obras por administración directa. 
II. Obras por administración delegada o indirecta. 
Se denominan “Obras por Administración Directa” aquellas en las que el Promotor por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Director Facultativo, 
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la 
ejecución de la obra. Adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y en 
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los 
obreros contratados por él puedan realizarla; en esta obra el Constructor, si lo hubiese, o el 
encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado 
suyo o como autónomo contratado por él, que es quién reúne en si, por tanto, la doble 
personalidad del Promotor y Contratista. 
Se entiende por “Obra por Administración Delegada o Indirecta” la que conviene un 
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice 
las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
I. Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio 
del Director Facultativo en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, 
la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en 
suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los 
trabajos convenidos. 
II. Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 
suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de 
los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento prefijado sobre 
el importe total de los gastos efectuados y abonados por el constructor. 
 
Artículo 106. Liquidación de obras por administración. 
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Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las “Condiciones particulares de índole 
económica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresas los documentos siguientes todos ellos conformados por el Director 
Facultativo: 
I. Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales 
en la obra. 
II. Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios 
de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de 
cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que corresponde las nóminas 
que se presentan. 
III. Las facturas originales de los trasportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
IV. Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del Propietario. 
V. A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago 
haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el 
porcentaje convenido en el contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los 
de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al Constructor 
originen los trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del 
mismo. 
 
Artículo 107. Abono al constructor de las cuentas de administración delegada. 
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de la administración delegada los 
realizará el Promotor mensualmente según las partes de trabajo realizado aprobados por el 
propietario o por su delegado o representante. 
Independientemente, el Director Facultativo redactará, con igual periodicidad, la medición de 
la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no 
tendrán efecto para los abonos al Constructor salvo que se hubiesen pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
Artículo 108. Normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
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No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 
Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su representación al Director 
Facultativo, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su 
previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
Artículo 109. Responsabilidad del constructor por bajo rendimiento de los obreros. 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe de presentar el 
Constructor al Director Facultativo, éste advierte que los rendimientos de la mano de obra, en 
todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se 
le notificará por escrito al Constructor con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Director Facultativo. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen 
a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de las diferencias, rebajando su 
importe del porcentaje indicado en el artículo 105, que por los conceptos antes expresados 
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 
deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
 
Artículo 110. Responsabilidad del constructor. 
En los trabajos de “Obras por Administración Delegada” el Constructor solo será responsable 
de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas 
también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o terceras 
personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes 
se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 107 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudieran dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo 
a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta 
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Epígrafe IV. Valoración y abono de los trabajos 
 
Artículo 111. Valoración de la obra. 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 
Presupuesto. 
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra. El precio que 
tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que 
correspondan al beneficio industrial, descontando el tanto por ciento que corresponda a la 
baja en subasta, hecho por el Contratista. 
 
Artículo 112. Relaciones valoradas y certificaciones. 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratistas y 
Promotor, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los 
plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Director Facultativo. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente “Pliego Particular de 
Condiciones Económicas” respecto a mejoras o sustituciones de materiales y a las obras 
accesorias y especiales. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se 
le facilitará por el Director Facultativo los datos correspondientes de la relación valorada 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro de plazo de 10 días a partir de 
la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con 
su conformidad o hacer, en caso contrario las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el Director Facultativo aceptará o 
rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su 
resolución pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución 
del Director Facultativo en la forma referida en los “Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales”. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Director 
Facultativo la certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención 
como garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al periodo a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
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rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que corresponden. 
La relación valorada contendrá solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. En el caso del que el Director Facultativo lo exigiera, las certificaciones se extenderán 
al origen. 
 
Artículo 113. Medidas parciales y finales. 
Las medidas parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará 
acta por duplicado, que será firmada por ambas partes, la medición final se hará después de 
terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 
En el acta que se extienda, debe haberse verificado la medición y en los documentos que la 
acompañan deberá aparecer la confirmación del Contratista o de su representación legal. En el 
caso de no haber conformidad, lo expondrá sumarialmente y a reserva de exponer las razones 
que a ello obliga. 
 
Artículo114. Mejoras de obras libremente ejecutadas. 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director Facultativo, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
pedírselo, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Director Facultativo, no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de 
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en el que el Director de Obra haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto, al menos que el Director de Obra ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos de todas estas 
mejoras o aumento de obra suponga sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director Facultativo introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
Artículo 115. Equivocaciones en el presupuesto. 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el 
Proyecto, y por lo tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 
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equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 
afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 
contienen mayor número de unidades previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, si por 
el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontarán del presupuesto. 
 
Artículo 116. Valoración de obras incompletas. 
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 
valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 
cuadros de descomposición de precios. 
 
Artículo 117. Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 
sujetos a certificaciones o variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 
tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones 
parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes 
al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto deberá presentar dicho 
Contratista los compromisos que se exijan. 
 
Artículo 118. Abono de agotamientos, ensayos y otros trabajos especialmente no 
contratados 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no serán de cuenta del 
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasiones, los cuales les serán abonados 
por el Propietario por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con 
ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Contrato 
suscrito entre Contratista y Promotor. 
 
Artículo 119. Pagos. 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe 
corresponderá al de las Certificaciones de obra expedidas por el Director de Obra, en virtud de 
las cuales se verifican aquellas. 
 
Artículo 120. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá de la siguiente forma: 
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I. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 
Director Facultativo exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su 
defecto, en el presente Pliego Particular o en su defecto en los Generales, en el 
caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su 
realización, en caso contrario se aplicarán estos últimos. 
II. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
III. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencias de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 




Artículo 121. Suspensión por retraso de pagos. 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso de pagos, suspender trabajos ni 
ejecutarlos a menor ritmo del que corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse. 
Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se 
hubiese comprometido, el Contratista tendrá derecho de percibir la cantidad pactada en el 
Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de 
tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos 
meses a partir del término de dicho plazo sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 
Contratista a la resolución del Contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las 
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que estos reúnan las condiciones 
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del Contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de 
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 
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Epígrafe V. Indemnizaciones, daños y perjuicios 
 
Artículo 122. Indemnización por retraso de trabajos. 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la suma de 
perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente 
justificados, más la cantidad indicada en el artículo 67. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza o retención. 
 
Artículo 123. Indemnizaciones por daños de causa mayor al contratista. 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, avería o perjuicios 
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, 
se considerarán como tales casos únicamente los siguientes: 
I. Los incendios ocasionados por electricidad atmosférica. 
II. Los daños ocasionados por terremotos y maremotos. 
III. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las 
que sean de prever en el País, y siempre que exista constancia inequívoca de que 
el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o 
atenuar los daños. 
IV. Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las obras. 
V. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en el tiempo de guerra, 
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
I. La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá 
medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
 
Artículo 124. Daños y perjuicios. 
Será obligación del Contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
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Epígrafe VI. Varios 
 
Artículo 125. Subcontratación. 
El Contratista principal no podrá subcontratar, a su vez empresas y servicios sin comunicárselo 
al Director de Obra. En caso de subcontratación se mantendrán las Cláusulas del contrato del 
Contratista principal. 
 
Artículo 126. Unidades de obra defectuosas pero aceptables. 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obras defectuosas, pero aceptables a juicio 
del Director de Obra, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 
dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, 
sin excederse de dicho plazo. 
 
Artículo 127. Seguros de los trabajos. 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en todo momento, con 
el valor que tengan, por Contrata, los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad 
Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta a nombre del Propietario, para que 
con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que esta se vaya realizando. El 
ingreso de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de 
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho 
en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
ajenos de los de la construcción de la parte siniestrada; la fracción de lo anteriormente 
expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con 
devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro que 
no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Director de Obra. 
En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la proporción de edificio que se 
debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda parte del edificio afectado por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el 
Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste 
su previa conformidad o reparos. 
 
Artículo 128. Uso por el contratista del edificio o bienes del promotor. 
Proyecto de explotación de 120 vacas para producción de leche, en régimen de estabulación libre, en el Término 
Municipal de Capillas (Palencia) 
DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Alumno: Luis Miguel Cancelo Del Valle 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y el Medio Rural. 
Página 66 de 71 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles perteneciente al mismo, 
tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del 
contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin 
derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
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Artículo 129. Contrato. 
La ejecución de la obra se contrata por unidades de obra con arreglo a los documentos del 
Proyecto y en cifras fijadas. 
Artículo 130. Adjudicación. 
La adjudicación de las obras será directa. 
Artículo 131. Formalización del contrato. 
El contrato se formalizará mediante documento privado que podrá elevarse a escritura pública 
con arreglo a las disposiciones vigentes. 
Artículo 132. Arbitrajes. 
Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al sistema de arbitraje que éste 
normalizado por el Colegio Oficial de Ingenieros. 
Artículo 133. Jurisdicción. 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número 
igual por ellas y presidido por el Director de Obra, en último término, a los Tribunales de 
Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 
El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además lo 
dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la póliza del solar, cuidando de la 
conservación de sus líneas y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las 
hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 
Director de Obra. El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las 
Ordenanzas Municipales vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada. 
Artículo 134. Accidentes de trabajo y daños a terceros. 
En el caso de accidentes ocurridos con motivo y en ejercicio de los trabajos para la ejecución 
de las obras, el Contratista se atendrá en lo dispuesto a estos aspectos, en la legislación 
vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún 
concepto pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 
vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes en todos 
los lugares peligrosos de la obra. 
De los accidentes o perjuicios de todo género, que por no cumplir el Contratista lo legislado 
sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus 
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representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos 
todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será 
por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 
hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarle en las operaciones de 
ejecución de las obras. 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir, cuando ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 
Artículo 135. Pago de arbitrios. 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe de hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por 
concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata, 
siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No 
obstante, al Contratista le deberá ser reintegrado el importe de todos aquellos conceptos que 
el Director de Obra considere justo hacerlo. 
Artículo 136. Causas de rescisión del contrato. 
Se consideran causas de rescisión del contrato las que a continuación se señalan: 
I. La muerte o incapacidad del Contratista. 
II. La quiebra del Contratista. 
II. En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 
obras bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede 
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos 
derechos a indemnización alguna. 
III. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
− La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso 
siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de 
estas modificaciones, represente en más o menos, del 40%, como mínimo, de 
algunas unidades del Proyecto modificadas. 
− La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones en más o menos, del 40%, como mínimo de las 
unidades del Proyecto modificadas. 
IV. La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas 
ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 
tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 
V. La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido un año. 
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VI. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del Proyecto. 
VII. El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
VIII. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haber llegado a ésta. 
IX. El abandono de la obra sin causa justificada. 























Palencia, Enero de 2016 
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Fdo. Luis Miguel Cancelo Del Valle 
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